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техническое задание:
«Капитальный ремонт аварийного участка ливневой канализации промышленной площадки завода ООО «ДАВЫДОВО»»


	№ Дела анализа рисков:  


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Завод:
	ООО «ДАВЫДОВО компания по производству шин»

142641, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, д. Давыдово, ул.Заводская, 1

	Здание:
	Главный корпус


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*
	Ответственный за проект/работы: 
	Медведев Алексей Сергеевич 

Email: alexei.medvedev@davydovotyres.ru
Телефон: +7 9671875134
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за инженерные коммуникации
	Захаров Юрий Геннадьевич

Email: yuri.zaharov@davydovotyres.ru
Телефон: +7 9057225377
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за техническую эксплуатацию ЗИС
	Шмоляков Вячеслав Михайлович

Email:vyacheslav.shmoliakov@davydovotyres.ru
Телефон: +7 9651797793
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за допуск подрядных организаций к работе:
	
	_______________

(Подпись)


                                                                                                                  * Выбор ответственных возлагается на руководителя проекта
1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1.1. Экология и предупреждение рисков 
1.1.2. Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика, обозначенные в Плане пребывания Подрядной организации.

1.1.3. Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.

1.1.4. Ответственный за проект может в любой момент остановить работы при обнаружении возможного наступления опасности или риска. Он немедленно сообщает об этом службе охраны труда.

1.1.5. Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и дня, Ответственный за производство работ со стороны подрядной организации совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.

1.1.6. Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполнения работ, указанных в техническом задании:
a) Электробезопасность: 
2 группа - Работник данной категории может проводить обслуживание электрооборудования или работы на нём без права его подключения (машинисты, сварщики, крановщики, другой технический персонал, работающий с электроинструментами).

3 группа - Работник имеет право самостоятельно производить работы на электрооборудовании или производить подключения в электрических установках, совершать их осмотр, диагностические и ремонтные работы.

b) Работа на высоте:
1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;

2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте;

3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.
Промышленный альпинизм рассматривается отдельно от данных групп.

c) Огневые работы:
К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). На проведение всех видов огневых работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск. Лицо, производящее огневые работы должно иметь удостоверение подтверждающее прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму.

d) Работа в ограниченном замкнутом пространстве (ОЗП):
Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о присвоении квалификации. Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ в ОЗП (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к непосредственному выполнению  работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее – работники 1 группы); понимающие риски, рабочие процедуры и план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; умеющие поддерживать связь со наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП);

2 группа - ответственные исполнители работ в ОЗП, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды ОЗП, в т.ч. загазованности, работники, ответственно руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее – специалисты по спасению); а также мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения (далее – работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП (далее – работники 3 группы); должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, а также члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.\
1.1.7. Перед началом работ ограничить распространение строительной пыли в действующих цехах и складах, путём изоляции рабочей зоны с помощью полиэтилена, брезента и др. При проведении работ с применением дрели или перфоратора использовать СИЗ (защитные очки, перчатки), а также применять пылесос для сбора пыли во время сверления.

1.1.8. При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.)  - Подрядчик должен предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить своих сотрудников соответствующими СИЗ.

1.1.9. При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.

1.1.10. Утилизация отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации во время выполнения работ: (строительный мусор, бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты, упаковочный материал и т.д.) согласовываются со специалистом по ООС отдела Охраны труда.
1.1.11. В процессе работ гарантировать неприменение асбеста и асбестосодержащих веществ в используемых строительных, отделочных, прокладочных и иных материалах. Использование асбестсодержащих материалов и изделий из них на территории Заказчика запрещено!
1.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН
1.2.1. Ответственность Подрядчика:
a) Для выполнения работ по данному заданию требуется специализированная компания, имеющая допуск для проведения данного вида работ.

b) Предоставление РД (Рабочей документации) * при необходимости
c) Согласование технических решений с участием Заказчика.

d) Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.
e) Оформление ИД (Исполнительной документации)
f) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах проведения работ. 
g) Перед составлением Коммерческого предложения обязательно проконсультироваться с ответственным представителем Заказчика на предмет корректности понимания объема и поставленной задачи в ТЗ.

1.2.2. Ответственность Заказчика:
h) Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

i) Проверка качества выполненных работ.

j) Обеспечить потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации; обеспечивается ответственным за проект/работы

k) По требованию Подрядчика, обеспечить его в оборудовании или в размещении его материалов; согласовывается с ответственным за проект/работы.

1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОДРЯДЧИКОМ:
1.3.1. Перед началом работ предоставление графика производства работ 
1.3.2. В процессе работ ведение рабочей документации (журнал производства работ, акты скрытых работ, необходимые наряд-допуски для безопасного выполнения работ)
1.3.3. Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам. 
1.3.4. Ввоз инструментов и материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенному списку или накладным, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.

1.3.5. Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ
2.1. Существующая ситуация
В результате инспекционного обследования системы ливневой канализации завода, выявлены критические повреждения подземных трубопроводов.

Общее состояние участка интервалов ливнёвой канализации (интервалы Кл13-Кл19) можно охарактеризовать как неудовлетворительное, система справляется со своими функциями, но имеет критичные дефекты в виде смещений и расхождений стыков, нарушений геометрии, сильной заиленности (запесоченности) на интервалах Кл13-Кл19(сквозное обследование не проведено из-за возможности просадки грунта при гидродинамической чистке - вымывается песок из разрушенных участков). Данная система находится под постоянной угрозой выхода из строя, также возможны частые засоры. Требуется проведение работ по перекладке (санации)данного участка. 
	Кл13-Кл14
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, аварийно.

	Кл14-Кл15
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл15-Кл16
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл16-Кл17
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл17-Кл18
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл18-Кл19
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл19-камера
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно


В результате инспекционного обследования системы ливневой канализации завода, выявлены критические повреждения подземных трубопроводов.
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За период времени с проведения последнего обследования на аварийном участке ситуация деградировала и проявляется в период сильных осадков в виде провалов грунта, переполнения трубопроводов водой с переливом через колодцы.

Участок проведения обследования:
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Материал ливневого трубопровода – ж/б

Диаметр – 700 мм

Длина участка подлежащего ремонту – 114 м

Принцип работы – самотечная
2.2. Цель работ по техническому заданию:

Требуется выполнить ремонт участка ливневой канализации вдоль главного корпуса от колодца Кл13 до Кл19. 
2.2.1. Необходимое выполнение работ
Провести ремонтные работы путем частичной перекладки аварийного участка ливневой канализации и санации действующего трубопровода в районе эстакады промпроводок из котельной в главный корпус. Монтаж на действующем магистральном трубопроводе двух дополнительных колодцев (до и после эстакады) и протягиванием между ними внутри старого трубопровода гибкого полимерного  рукава, а так же замены стального ливневого трубопровода выпуска с цеха вулканизации.
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Рис.1 Участки проведения работ и методы ремонта трубопроводов.

1 участок работ: от существующего колодца Кл 13 до нового колодца Кл17/1 – ремонтные работы с перекладкой существующего трубопровода на новый и монтажом нового колодца.
2 участок работ: от нового колодца Кл17/1 до колодца Кл18 и нового колодца Кл18/1 – ремонтные работы методом санации.
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Рис 2 Схема введения полимерного рукава
3 участок работ: выпускной трубопровод от цеха вулканизации до колодца Кл18 – ремонтные работы с перекладкой существующего стального трубопровода 500 мм на новый.
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Рис.3  Схема расположения трубопровода ливневой канализации с цеха вулканизации относительно опор эстакады.
4 участок работ: от нового колодца Кл18/1 до существующего колодца Кл19 – ремонтные работы с перекладкой существующего трубопровода на новый.
             2.2.2.  Разработать рабочий проект (стадия РД) на строительно-монтажные работы.

             Состав РД:

· Проект производства работ, включая восстановление элементов благоустройства (газон, пешеходные дорожки, дорожное полотно и т. П.). Объем раздела обязан быть достаточным для выполнения безопасного производства работ.
· Раздел НВК, включая графические и текстовые материалы, спецификацию, перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Объем работ обязан быть достаточным для выполнения СМР.

· Оценочная стоимость работ (объем обязан быть достаточным для понимания ценообразования и стоимости выполнения СМР.)

· Требуется разработать перечень необходимых согласований при работах в охранных зонах коммуникаций, принимая во внимание их принадлежность и классы опасности (см. перечень коммуникаций ниже)

2.3. Особые условия при проведении работ:
· Все виды строительных работ выполнять согласно: Градостроительному кодексу РФ, а так же Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

· Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанным с незаконным строительством Подрядчика на территории Заказчика. При необходимости получения любого рода исходной разрешительной документации подрядчик обязан получить и оплатить её в полном объеме за счет собственных средств.
· Ливневая система канализации – действующая. В процессе проведения работ потребуется перенаправление потоков ливневых вод, из зоны проведения работ.
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Рис. 4 Схема перенаправления потоков ливневых вод.
· Рядом с трассой ливневой канализации, находятся действующие коммуникации и фундаменты зданий, (главный производственный комплекс) и сооружений, (эстакада промпроводок паропровода высокого давления ОПО (на данный момент недействующая))

2.4. «Приемка работ»
2.4.1 Подрядчик информирует заказчика о дате сдаче выполненных работ за пять рабочих дней.

2.4.2 Работы выполнены в полном объёме согласно техническому заданию 

2.4.3 Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях (этапах) реализации проекта.

2.4.4 Подписана и сдана в полном объеме необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация, согласно перечню:
	наименование
	Кол-во экземпляров
	Тип носителя (элект/бум)

	Раздел ППР
	2
	 Бумажный/электронный (PDF, 
  AutoCAD)


	Раздел НВК
	2
	 Бумажный/электронный (PDF, 
  AutoCAD)


	Оценочная стоимость работ
	1
	Бумажный/PDF

	
	
	


2.4.5 Соблюдение сроков оформления «актов скрытых работ» и «промежуточной приемки выполненных работ», согласно видам и технологиям производства работ. Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-2006), а также в справочном пособии «Исполнительная документация в строительстве».
2.5. Вспомогательные и организационные виды работ, выполняемые Подрядчиком в рамках работ: 
· механизированная или ручная погрузка, разгрузка инструментов, оборудования; эвакуация строительного мусора (отходов), образовавшихся в процессе проведения работ; 
· транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного мусора (отходов) и др.

· При проведении работ, ответственность за выполнение требований техники безопасности и безопасное выполнение работ возлагается на Подрядчика (Исполнителя). 
2.6. Обязанности ответственного исполнителя подрядчика:
· Организация проведения работ, включая оформления необходимой документации (пример: наряд-допуск, отчеты и т.п.), формирование плана работ и согласование его с ответственным представителем Заказчика, контроль качества и сроков выполнения работ, внутренняя проверка и сдача Заказчику результата выполненных работ.

· Осуществлять взаимодействие с ответственным представителем Заказчика по рабочим вопросам, требующих принятия совместного решения.

· Разъяснять и согласовывать принятые технические решения.
· Рекомендовать проведение необходимых мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций при проведении работ.

· Присутствие ответственного лица Исполнителя на месте производства работ обязательно. 

· Работы проводятся на отметках от 0,0м до +6,0м

· Организовывать подъём и спуск инструментов, материалов, отходов и т.д. 

· Контролировать выполнение работ в согласованное время и места  их проведения.
· Контролировать четкое соблюдение сроков, согласно утвержденному графику.

· Обеспечивать прибытие ответственного представителя Подрядчика по запросу Заказчика.

· Организовывать сдачу выполненных скрытых работ с оформлением и предоставлением акта скрытых работ.

· Формировать и передавать «пакет» документов по подтверждению качества применяемых материалов и сертификатов на и иной документации, необходимой для качественного выполнения работ, подтверждения факта их выполнения и т.п. 
Подрядная организация обязана выполнить требования отдела охраны труда, экологии и безопасности приведенной в таблице:


	Действие
	Сроки

	Назначить сотрудника ответственного за безопасное производство работ, организацию работ, бережное и рациональное использование материалов, своевременную сдачу выполненных, в том числе скрытых работ с полномочиями по принятию решений от лица Подрядной организации. 
	до начала и в процессе работ.

	Осуществлять ведение технической документации, включая журнал производства работ, проводить ежедневный контроль за сотрудниками, выполняющими работы, сверять сроки с согласованным графиком производства с периодическим отчетом Заказчику.
	до начала и в процессе работ.

	Данные работы являются работами на высоте. Подготовить и согласовать План производства работ на высоте (ППР) включая разработку технологической карты по работам на высоте. Подтвердить наличие необходимой оснастки для работ на высоте.
	до начала работ

	Согласовать Предупредительный План пребывания
	до начала работ

	Утилизация образовавшихся отходов силами и за счет подрядной организации. Сбор мусора осуществляется в согласованном с Заказчиком месте. Хранение мусора и большого количества материала в цехах не допускается.
	в процессе работ

	Согласовать место и количество легковоспламеняющихся веществ и материалов 
	до начала работ

	Подготовить и согласовать наряд допуск на проведение огневых работ
	до начала работ

	Предоставить квалификационные удостоверения по видам выполняемых работ
	до начала работ

	Гарантировать: 1. Не распространения пыли, мусора , искр внутрь помещений и инженерных сетей Заказчика. 2. Защита материалов рациональное их использование, включая  оборудование Заказчика
	до начала работ
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