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Предмет закупки: Предоставление неисключительных прав на ПО по управлению проектами, выполнение работ по внедрению ПО по управлению проектами, и оказание услуг технической поддержки ПО по управлению проектами.
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

	Предоставление неисключительных прав на ПО по управлению проектами.




РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ  НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЪЕМ И НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) предоставляемых услуг

	1. Неисключительные права на ПО по управлению проектами в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1

	№
	Наименование
	Срок использования программ для ЭВМ
	Количество лицензий, шт.

	1
	Право на использование программного обеспечения Plan-R «Сервер» 
	1 год
	1

	2
	Право на использование программного обеспечения Plan-R «Планирование и контроль» 
	1 год
	5

	3
	Право на использование программного обеспечения Plan-R «Ввод факта» 
	1 год
	не ограничено

	4
	Техническая поддержка 
(входит в стоимость лицензии «Сервер»)
	1 год
	1




1. 1 Передаются неисключительные права использования (далее – «Права») программного обеспечения по управлению проектами согласно Таблице 1 (далее – «ПО»).
1.2 В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 30.03.2022г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» запрещается предложение иностранного ПО. Поставщик должен предоставить выписку из реестра отечественного ПО для всех поставляемых программных продуктов.
1.3 Способы использования ПО: право использования ПО включает в себя право на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования для целей резервного хранения, запуска программы для ЭВМ и использования в соответствии с ее функциональным назначением, а также исключительным правом пользования, владения и распоряжения полученных от работы программы результатов.
1.5 Срок, на который передаются права – 1 год.
1.7  Дата предоставления права использования ПО – не более 30 дней с момента заключения договора.

2. Работы по развертыванию ПО по управлению проектами согласно Таблице 2.
Таблица 2
	№
	Наименование 
	Срок выполнения

	
1
	Работы по развертыванию ПО по управлению проектами (согласно таб.1)
	До 30 дней



2.1 Срок выполнения работ по развертыванию ПО – согласно Таблице 2 настоящего технического задания.
2.2 Согласно Таблице 2 работы по развертыванию ПО должны включать в себя: развертывание ПО на мощностях (в соответствии с приложением 1) Заказчика,, передача документации (руководство пользователя, руководство администратора) в электронном виде. 




	


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

	Подраздел 3.1 Требования к структуре и функционированию системы

	В состав ПО должны быть включены следующие функциональные модули (подсистемы):
Модуль управления проектами (п. 3.2);
Модуль управления портфелями (п. 3.3);
Модуль управления сроками (календарное планирование и контроль) (п. 3.4);
Модуль управления рисками (п. 3.5);
Модуль администрирования (п. 3.6).

	[bookmark: _Ref484176473]Подраздел 3.2 Модуль управления проектами

	Модуль управления проектами должен обеспечивать ведение и хранение электронного паспорта (карточки) каждого проекта.
В электронном паспорте должны содержаться основные сведения о проекте (цели, сроки реализации, бюджет, перечень участников, ответственных лиц и исполнителей по проекту, текущий статус проекта, взаимосвязь с другими проектами, принадлежность к портфелю и другие атрибуты).
Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:
Регистрация нового проекта (создание карточки проекта) через предложение по проекту и через реестр проектов;
Просмотр карточки и изменение атрибутов проекта;
Форматно-логический контроль вводимых данных;
Управление жизненным циклом проекта (стадии жизненного цикла, условия перехода со стадии на стадию в части ввода обязательных КТ, полей карточки, документов проекта);
Возможность формирования календарного плана проекта (п. 3.4);
Экспорт документов по проекту в форматах .docx:
· Паспорт проекта
· Сводный план;
· Рабочий план;
· План контрольных событий;
· Состав рабочей группы;
· Итоговый отчёт.
Возможность связи проекта с портфелем, программой;
Возможность ведения в карточке проекта:
· Целей и показателей целей;
· Персональных показателей;
· Контрактов;
· Поручений;
· Совещаний;
· Рисков и возможностей;
· Результатов;
· Открытых вопросов;
· Извлечённых уроков;
· Итоговых выводов.
Возможность выбора сотрудников из выпадающего списка сотрудников, с указанием принадлежности к соответствующему подразделению;
Формирование реестра проектов в различных представлениях;
Формирование ресурсного плана по проекту (в части ввода плана и факта по сотрудникам, назначенным на роль в работе календарного плана; ввод ресурсного плана осуществляется организационно по всем работам проекта администратором проекта);
Формирование в карточке проекта панелей документов, содержащих документы самого проекта и документы, прикреплённые к карточкам КТ/этапов/работ данного проекта;
· Возможность отмены проекта.

	Подраздел 3.3 Модуль управления портфелями

	Модуль должен обеспечивать предоставление пользователям, участвующим в деятельности по планированию и контролю портфелей, информационной базы, ориентированной на хранение информации по портфелям и предоставления сервисов для работы с ними.
Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:
Ведение электронного паспорта портфеля;
Форматно-логический контроль вводимых данных;
Включение в портфель проектов, программ и непроектных мероприятий;
Отображение календарного плана портфеля, включающего календарные планы всех входящих в него компонентов;
Отображение всех связанных контрактов всех компонентов портфеля; 
Возможность ведения в карточке портфеля:
· Целей и показателей целей;
· Персональных показателей;
· Поручений;
· Совещаний;
· Открытых вопросов.
· Формирование реестра портфелей в различных представлениях.
· Группировка дэшбордов проектов в пользовательские табло групп проектов

	[bookmark: _Ref484176513]Подраздел 3.4 Модуль управления сроками (календарное планирование и контроль)

	Модуль должен обеспечивать формирование и отслеживание плана ключевых событий проекта, непроектного мероприятия, контракта, а также детальное календарное планирование: формирование календарного плана, определение связей между работами, ключевыми событиями, указание исполнителей по работам и ключевым событиям, сохранение утверждённой версии календарного плана проекта, сравнений версий.
В рамках модуля должна быть реализована следующая функциональность:
Работа с событиями проекта (контрольными точками), работами проекта:
· Регистрация карточки новой контрольной точки (КТ) или работы с указанием необходимых атрибутов;
· Просмотр карточки КТ/работы/этапа и изменение атрибутов КТ/работы/этапа;
· Форматно-логический контроль вводимых данных;
· Перевод КТ/работы по жизненному циклу КТ/работы;
· Отображение истории изменений КТ/работы в процессе перехода между состояниями жизненного цикла с указанием даты и автора изменения;
· Формирование упорядоченных списков/реестров контрольных точек/работ/этапов с возможностью группировки;
· Поиск, фильтрация, сортировка КТ/работ/этапов по атрибутам в реестре;
· Возможность обмена сообщениями между пользователями в карточке КТ/работы/этапа;
· Выгрузка реестра контрольных точек/работ/этапов проекта в формат таблицы.
Работа с сетевым графиком реализации проекта:
· Формирование структурной декомпозиции работ проекта (на основе созданных КТ/этапов/работ);
· Визуализация иерархической структуры плана работ в виде диаграммы Ганта;
· Определение зависимостей КТ/этапов/работ (связей типов окончание-начало, начало-окончание, начало-начало, окончание-окончание с возможностью установки задержки в календарных днях);
· Отображение длительности этапов/работ в рабочих днях;
· Планирование работ с учётом конкретных дат;
· Расчёт критического пути проекта, который должен выполняться не более 0,5 минут при объеме в количестве 10 тысяч работ.
· Контроль (с помощью индикаторов выполнения КТ/работы/этапа, виджетов на главной странице Системы) и актуализация плана проекта (с помощью ввода прогнозных и фактических дат КТ/работ);
· Сохранение версий календарного плана, возможность сравнения версий календарного плана; 
· Возможность открытия Диаграммы Ганта на весь экран компьютера.
Работа по части интеграции различных графиков проекта:
· Настройка и автоматическое связывание соответствующих работ различных графиков проекта по кодам связки (атрибутам работ);
· Отображение связанных обеспечивающих работ при выделении соответствующих работ основного графика;
· Настройка и цветовое отображение на временной шкале диаграммы Ганта индикаторов коллизий сроков соответствующих работ различных графиков проекта;
· Настройка и отображение индикаторов своевременности выполнения работ для различных графиков проекта;
· Настройка и автоматический расчет сроков работ обеспечивающих графиков проекта на основании сроков работ основного графика;
· Настройка и автоматическое формирование общего интегрированного графика проекта с наполнением целевой структуры и назначением зависимостей между работами на основании ранее настроенных связей графиков внутри проекта.
Формирование календарного плана на основе шаблона в соответствии с выбранным типом проекта;
Индикация КТ/этапов/работ проекта для визуального определения текущего состояния;
Экспорт календарного плана проекта в файл в формате xls, xlsx, mpp;
Импорт календарного плана проекта из файла в формате mpp с возможностью создания/обновления карточек КТ/этапов/работ.
Функция фотофиксации выполненных работ с регистрацией времени и места проведения съемки;
Фиксация предписаний и поручений в разрезе работ графиков (цифровые совещания).
Построение критического пути для каждого ключевого события с индицированием отклонений работ-предшественников
Анализ, расчет и индицирование отклонений ключевых событий

	[bookmark: _Ref484176523]Подраздел 3.5 Модуль управления рисками

	Модуль должен обеспечивать возможности регистрации, ведения, хранения, мониторинга и управления рисками и возможностями. Предоставлять пользователям сервисы для создания, доступа, планирования, анализа и работы с данными рисков (возможностей), мероприятий воздействия на риски (возможности), мероприятий реагирования на риски (возможности).
Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:
Регистрация и управление рисками (возможностями) в привязке к объекту управления системы;
Создание и управление мероприятиями по воздействию и реагированию на риски (возможности);
Форматно-логический контроль вводимых данных;
Возможность создание работ в календарном плане проекта на основе мероприятий плана воздействия и плана реагирования на риск (возможность);
Перевод риска по жизненному циклу риска/возможности (состояниям риска/возможности);
Оценка вероятности возникновения и влияния риска (возможности);
Формирование планов реагирования на риск и планов ослабления рисков (возможностей);
Возможность обмена сообщениями между пользователями;
· Формирование реестров рисков (возможностей), мероприятий по воздействию на риски (возможности), мероприятий по реагированию на риски (возможности) в различных представлениях.

	[bookmark: _Ref479601989]Подраздел 3.6 Модуль администрирования

	Модуль должен обеспечивать функции администрирования Системы: создание новых пользователей в Системе, разграничение прав доступа к данным и функциям Системы (роли, группы пользователей), ведение и актуализацию справочников и классификаторов, просмотр журналов изменений.
Модуль должен обеспечить функциональному администратору выполнение следующих функций:
Создание новых учётных записей для пользователей Системы с заполнением профиля пользователя;
Изменение данных профиля пользователя;
Блокировку учётной записи пользователя;
Включение учётной записи пользователя в группы;
Добавление пользователя на роль в структурное подразделение;
Личные кабинеты пользователей с персонализированной настройкой интерфейсов системы
Ведение справочников и классификаторов Системы (добавление, изменение, удаление элементов справочников);
Формирование журнала изменений, произведённых пользователями в Системе с указанием даты и времени изменения, пользователя, действия, поля, старого и нового значения;
Сбор статистики исполнения Системы (активные/неактивные пользователи, популярный страницы, количество посещений и др.);
Настройка переходов по стадиям жизненного цикла (состояниям) объектов Системы в части доступности для ролей карточки нажатия кнопок для осуществления переходов пользователям, обязательность приложения документа при переходе в состояние, обязательность комментария; 
Настройка типовых КТ для объектов Системы (в части типа точки, принадлежности к стадии жизненного цикла, ролей);   
Настройка запросов на изменение для управления изменениями в карточках объектов Системы;
Настройка категорий документов в рамках карточек объектов Системы;
Детальная настройка матрицы доступа для объектов Системы в разрезе объектов управления, стадий жизненного цикла и существующих правил;
Настройка сбора периодических статус отчетов для объектов Системы.








РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с проектом договора

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара 

	В соответствии с проектом договора




РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПО
	Программное обеспечение

	2
	ИСУП
	Информационная система управления проектами

	3
	КТ
	Контрольная точка – ключевое событие проекта, отражающее получение существенных результатов



	
	Начальник подразделения
	

	
СОГЛАСОВАНО:

	

	Начальник подразделения	

	

	Начальник департамента поставок 
оборудования и управления проектами                                                          
	








Приложение 	1

Характеристики аппаратного обеспечения сервера Заказчика:
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