Приложение №1 
к Договору подряда № ___ от ____________ 2023 года

Техническое задание
	Наименование работ: Выполнение строительно-монтажных работ по отделке помещений трансформаторной подстанции (ТП), индивидуального теплового пункта (ИТП) и водомерного узла (ВМУ) на объекте: «Инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения» по адресу: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, владение 10»
(далее по тексту – «Объект»)

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Основание для производства работ
	
Рабочая документация ООО «ГрадПроект»: Лист 11 шифр: А615-22-02/22-АР0; шифр: 22-05/22 – ЭО
СП 41-101-95


	2. 
	
	

	3. 
	Заказчик
	ООО «ИТЭЛМА-БизнесСтрой»

	4. 
	Технический Заказчик
	ООО «МИТЭКС»

	5. 
	Генеральный подрядчик
	Выбран

	6. 
	Субподрядчик
	Договор с подрядчиком будет заключен по итогам тендера от имени Застройщика 

	7. 
	Состав работ по отделке ТП
	Комплекс работ по отделке помещений трансформаторной подстанции (ТП):
1) выравнивающее оштукатуривание поверхностей потолка, ж/б и кирпичных стен и поверхностей кабельного с последующей затиркой;
2) грунтовка и окраска поверхностей потолка, стен и поверхностей кабельного приямка фасадной или другой водостойкой антистатической краской;
3) устройство звуко- и электромагнитной изоляции потолка и стен помещений трансформаторных отсеков;
1) устройство «пирога» плавающего пола в соответствии с ведомостью отделки;
2) устройство направляющих для силовых трансформаторов с виброразвязкой от плиты пола;
3) устройство финишной отделки пола керамогранитом или керамической плиткой с устройством бордюра по периметру стен;
4) устройство технологических отверстий в ж/б конструкциях подземной части для ввода силового кабеля с монтажом гильз и гидроизоляцией;
5) устройство технологических отверстий в перегородках с монтажом гильз;
6) установка дверей противопожарных (2 шт) и ворот трансформаторных отсеков (2 шт) с оштукатуриванием (отделкой) откосов;
7) устройство металлоконструкций обрамления проёмов, люков и лестниц, рым-петлей с последующей грунтовкой и окраской;
8) устройство внутренней системы заземления по периметру помещений ТП с присоединением дверей и ворот и выводом на наружную стену.


	8. 
	Состав работ по отделке ИТП

	Комплекс работ по отделке помещений индивидуального теплового пункта (ИТП):
4) выравнивающее оштукатуривание поверхностей потолка и ж/б и кирпичных стен с последующей затиркой;
5) грунтовка и окраска поверхностей потолка и стен фасадной или другой водостойкой краской;
6) устройство освещения (10 светильников, 2 из них аварийные);
9) устройство «пирога» плавающего пола в соответствии с ведомостью отделки с обеспечением уклона 0,010 в сторону приямка, устройство приямка в массиве «пирога» пола с гидроизоляцией;
10) устройство финишной отделки пола и приямка керамогранитом или керамической плиткой с устройством бордюра по периметру стен;
11) установка дверей противопожарных (2 шт) с оштукатуриванием откосов;
12) устройство металлоконструкций обрамления приямка и съёмной решётки с последующей грунтовкой и окраской;


	8.
	Состав работ по отделке ВМУ

	Комплекс работ по отделке помещений водомерного узла (ВМУ):
1) выравнивающее оштукатуривание поверхностей потолка и ж/б и кирпичных стен с последующей затиркой;
2) грунтовка и окраска поверхностей потолка и стен фасадной или другой водостойкой краской;
3) устройство освещения (4 светильника, 2 из них аварийные);
4) устройство «пирога» плавающего пола в соответствии с ведомостью отделки с обеспечением уклона 0,010 в сторону приямка, гидроизоляция приямка;
5) устройство финишной отделки пола и приямка керамогранитом или керамической плиткой с устройством бордюра по периметру стен;
6) гидроабразивная резка проёма в вертикальных ж/б конструкциях с выносом и утилизацией отходов;
7) устройство усиления проёма из металлоконструкций;
8) установка двери противопожарной с оштукатуриванием откосов;
9) устройство металлоконструкций обрамления приямка и съёмной решётки с их последующими грунтовкой и окраской.

	10.
	Объём работ 
	• Работы выполнить в объеме, и в соответствии с:
Рабочей документацией ООО «ГрадПроект», Лист 11 шифр: А615-22-02/22 - АР0; 22-05/22 – ЭО
СП 41-101-95
- локальной сметой;
- проектом договора;
- соглашением о разграничении ответственности при использование строительной площадки.

Наличие расхождений в данных проектной документации и расчете стоимости является риском Участника Закупки и должно быть исключено им путем проведения самостоятельной экспертизы указанной исходной документации в полном объёме.


	11.
	Требования к производству работ, особые требования
	1. До начала работ подрядчик обязан:
• на месте ознакомиться с условиями производства работ на строительной площадке;
• выполнить натурные обмеры;
• ознакомиться и принять проектную документацию;
• подготовить и согласовать Проект Производства Работ либо технологические карты;
• обеспечить строительную площадку необходимыми
временными зданиями и сооружениями в т. ч. бытовыми
помещениями, складскими помещениями;
• обеспечить временное освещение;
• обеспечить временные ограждающие конструкции;
• назначить приказом ответственного представителя и
производителя работ;
• назначить приказом ответственного за обеспечение пожарной безопасности и охраны труда и техники безопасности в зоне выполняемых работ и выделенных для работников бытовых и складских помещениях;
2. В процессе подготовительных работ подрядчик обязан:
• установить ограждения рабочих зон;
• уведомить Заказчика о местах и времени проведения огневых работ с оформлением допуска;
• выполнить инструктаж рабочих и ИТР, в том числе
работников Заказчика;
• пройти инструктаж рабочих и ИТР в эксплуатирующей организации;
3. В процессе производства работ подрядчик обязан:
• обеспечить соблюдение норм охраны окружающей среды, санитарных норм, норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, правил благоустройства г. Москва;
• обеспечить работников выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), с идентификацией названия организации;
• обеспечить наличием санитарно-бытовых помещений. 
• обеспечить соблюдение требований проекта, ППР, СНиП, ГОСТ и Технических Регламентов, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых работ;
• обеспечить поставку материалов, соответствующих требованиям проектной документации и Техническим
Регламентам;
•  вести журнал работ;
• осуществлять входной контроль материалов, операционный контроль выполняемых работ;
• подготовить исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ);
• в письменном виде согласовывать любую замену
материалов;
4. По завершении работ подрядчик обязан:
• в 5-дневный срок передать исполнительную и
техническую документацию, журналы работ;
• в 5-дневный срок вывезти строительный мусор, и освободить площадку от всех временных зданий и сооружений, возведенных подрядной организацией, в т. ч. бытовых помещений.

	12.
	Особые требования
	• Механизмы и оборудование должны соответствовать действующим в РФ нормам пожарной и электробезопасности, а также техническим регламентам безопасной эксплуатации в РФ.
• Все работы должны быть произведены строго в соответствии с нормативной и проектной документацией, соблюдением всех и с действующих технических регламентов на производство данного вида работ.
•  Работы производятся сотрудниками Подрядчика только при наличии разрешающих документов, подтверждающих их квалификацию, необходимую для производства данного вида работ и допуска от эксплуатирующей организации Заказчика.
• Подрядная организация обеспечивает работника средствами, используемыми для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (СИЗ).
• Используемые материалы должны отвечать всем нормативам и стандартам, утвержденным действующим законодательством РФ, предъявляемым к данным изделиям, в подтверждение чего Подрядчик при выполнении работ предоставляет оригиналы сертификатов соответствия.
· • В стоимость и обязанности Подрядчика до подписания акта приема передачи монтажной организации под монтаж технологического оборудования неукоснительно входят:
- прогрев и просушка помещения до завершения СМР 
-организация временного периметра 
-разгрузка и приемка давальческих материалов 
· -подписании акта приема передачи монтажной организации под монтаж оборудования.

	13.
	Климат
	Не требуется

	
	Вентиляция
	Не требуется

	14.
	Система энергообеспечения, освещение, расположение розеток связи


	
	18.1 Электрика
	Обеспечение электроэнергией 220 В, 380 В.

	
	18.2. Освещение
	Обеспечение временного освещения зоны производства работ;
Устройство освещения помещений ИТП и ВМУ в соответствии с Рабочей документацией ООО «ГрадПроект», шифр: 22-05/22 – ЭО


	
	18.3. IP связь
	Не требуется

	15.
	Безопасность и доступ

	
	1. Системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУВПТ, ВНВ)
	Не требуется

	
	2. Система защиты от затопления
	Не требуется

	
	3. Система контроля доступа
	Не требуется

	
	4. Система охранной сигнализации
	Не требуется

	16.
	Водоснабжение
	Не требуется

	17.
	Канализация (ливнесточная)
	Не требуется

	18.
	Дополнительные вспомогательные специальные коммуникации


	
	1. Система подачи сжатого воздуха
	Не требуется

	
	2. Система подачи азота
	Не требуется

	
	3. Технологическая вытяжка
	Не требуется

	19.
	Строительная часть
	

	
	Примечание:

	• Все применяемые строительные и отделочные материалы, оборудование и комплектующие должны быть сертифицированы на территории РФ, иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности предоставляемыми фирмами-поставщиками. Все монтажные, бетонные и кирпичные работы производить строго в соответствии с требованиями законодательства.
Замена материалов на аналогичные допускается только по согласованию с заказчиком.
• Работы носят субподрядный характер, в стоимость работы следует включить стоимость использования подъемных механизмов / кранов 

	
	Пол
	В соответствии с Рабочей документацией ООО «ГрадПроект», Лист 11 шифр: А615-22-02/22 - АР0

	
	Двери
	В соответствии с Рабочей документацией ООО «ГрадПроект», Лист 11 шифр: А615-22-02/22 - АР0

	
	Окна
	Не требуется

	20.
	Документация

	
	Необходимо предоставить:

	• Исполнительную и техническую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, и один экземпляр в электронном виде (PDF- и DWG-форматы), журналы работ.
• Произвести фотофиксацию по факту выполнения работ.

	21.
	Предполагаемый срок выполнения работ
	Начало – март 2023 г.
Окончание – 30.04.2023 г. Выполнение работ раньше является конкурентным преимуществом.

	22.
	Гарантийные обязательства 
	Гарантийный срок - 24 месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Согласно действующего законодательства.
Кроме того, предусмотрено 5% гарантийное удержание на срок 30 дней с даты подписания Акта о подключении к соответствующей сети инженерного обеспечения 

	23.
	Уборка
	Ежедневная уборка территории. Не допущение складирования строительных материалов (мусор) в зоне проведения работ.(ППО). Вывоз строительного мусора.

	24.
	Требования к безопасности
	[bookmark: _Hlk123032397]При выполнении работ соблюдать требования по техники безопасности.
СНиП 12-03-2001 (актуальная редакция)
СНиП 12-04-2002 (актуальная редакция)



 Согласовано:

	Руководитель отдела проектных и изыскательских работ 
	______________________ Никишин А.А.



	Руководитель отдела инженерного обеспечения

	______________________ Доронченко М.Ю.

	Руководитель ПТО                               
	______________________ Эм В.Н.


	
Руководитель проекта
	
______________________ Панаев А.Н.


	
Главный инженер
	
______________________ Бунтяков А.В.


	
Генеральный директор
	
______________________ Скосарев О.Н. 
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