ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

на выполнение строительно-монтажных  работ с учетом поставки материалов и оборудования по монтажу прифундаментного кольцевого дренажа на объекте: «Выполнение работ по строительству здания общеобразовательной школы на 1375 мест по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7, по Пискаревскому пр.) (Ручьи)»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1 
	Заказчик
	ООО «Лентехстрой»  

	2 
	Контактное лицо
	По техническим вопросам и вопросам документации – Инженер сектора инж. сетей ПТО Волошин Илья Сергеевич
моб. тел. 8-921-411-02-79

	3 
	Наименование и адрес Объекта
	Выполнение работ по строительству здания общеобразовательной школы на 1375 мест по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7, по Пискаревскому пр.) (Ручьи)

	4 
	Наименование

выполняемых работ


	Выполнение работ по монтажу прифундаментного кольцевого дренажа(с учетом поставки материалов и оборудования)


	5 
	Состав работ
	Обязанности Подрядчика:

5.1 На основании Рабочей документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), Технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан выполнить следующий комплекс работ по устройству прифундаментного кольцевого дренажа:
5.1.1 Разработка грунта с вывозом на полигон;

5.1.2 Устройство основания под трубопроводы;

5.1.3 Монтаж перфорированных трубопроводов с обсыпкой щебнем;

5.1.4 Обертывание щебеночной обсыпки водопроницаемым синтетическим материалом;
5.1.5 Устройство пластиковых колодцев;
5.1.6 Обратная засыпка;

5.1.7 Врезка сетей дренажа в существующие сети ливневой канализации.
5.1.8 Промывка смонтированных сетей водопроводной водой под напором.
5.1.9 Монтаж перфорированных труб;
5.1.10 Выполнение КИС;
5.1.11 Осуществлять эксплуатацию смонтированных сетей дренажа до момента передачи на баланс пользователю, с устранением всех возникающих в этот момент неисправностей собственными силами; 

5.2 В составе работ перечислены основные виды работ. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологическими, обязательными для выполнения основных видов работ также входят в состав работ по настоящему техническому заданию, в т.ч.:

-ограждение участка производства работ временным ограждением, изготовление перил, защитных козырьков, мостков в местах пересечения траншеи пешеходными и автомобильными дорогами и т.п.

-укрепление стен траншеи под прокладку трубопроводов в случае необходимости (для предотвращения их оплывания)

	6 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	6.1 Строительный генеральный план (схема планировочной организации земельного участка);

6.2 Технические условия;

6.3 Иная документация по запросу.

	7 
	Границы участков производства работ 
	7.1 Согласно настоящего ТЗ:

-в границах красных линий существующего ограждения периметра строительной площадки
7.2 Объемы, выполняемые Подрядчиком работ, могут быть изменены Заказчиком по результатам еженедельной сверки фактического и планового объема выполненных работ:

в случае выявления отставания от планового срока производства работ, объемы (границы) производства работ могут быть изменены в меньшую сторону на основании одностороннего уведомления Заказчика, вплоть до расторжения договора подряда (дополнительного соглашения).

	8 
	Требования к выполнению комплекса работ 
	8.1 Перед началом работ Подрядчик должен иметь:

В исправном техническом состоянии основные средства производства, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, а также иметь в наличии дипломы или удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Все специалисты должны обладать компетентностью, опытом, профессиональными знаниями, необходимыми для выполнения работ;

8.2 Перед началом работ Подрядчик назначает лицо, ответственное за производство работ на Объекте и письменно сообщает об этом Генеральному Подрядчику, Заказчику с приложением соответствующего приказа;

8.3 Выполнить работы по Договору силами специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет выполнить работы качественно и своевременно. 
8.4 Соблюдать требования законодательства и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, водных ресурсов и земли;

8.5 Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Санкт-Петербурга;

8.6 ИТР и рабочие Подрядчика, а также специалисты субподрядных организаций, выполняющие работы на Объекте, должны быть одеты в специальную форму с логотипами фирмы, которую они представляют;

8.7  Разработать ППР (проект производства работ) на весь комплекс выполняемых работ, и согласовать его с, Заказчиком;

8.8  Обеспечить входной контроль качества материалов и конструкций, применяемых при производстве СМР согласно нормативной документации;

8.9 При производстве работ использовать только новые материалы.

8.10 Поставляемые для строительства материалы должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей (экологическая чистота, радиационная безопасность, содержание вредных веществ);

8.11 В случае если установлено несоответствие материалов требованиям проекта и нормативным документам Подрядчик производит их замену таким образом, чтобы это не повлияло на сроки установленные Графиком производства работ. Расходы, связанные с заменой материалов на материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на Сторону, предоставившую материалы не надлежащего качества;

8.12 Круглосуточно обеспечивать сохранность своих строительных материалов и оборудования на строительной площадке;

8.13 Работы выполнить в соответствии с требованиями РД, ППР, а также в соответствии с указанными ниже нормативными документами:

-Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87; 

-РМД 50-06-2009 Санкт-Петербург «Дренаж в проектировании зданий и сооружений»;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;

- ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей»;

- ГОСТ 3634-99 «Люки чугунные для смотровых колодцев»;

- СП 22.13330.2011 «Основание зданий и сооружений»;

- Типовые проектные решения №902-09-22.84 «Колодцы канализационные»;

- Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений;
- Методика расчета объёмов организованного и не организованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации.

8.14 Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

	9 
	Условия работы на строительной площадке Объекта
	9.1 Заказчик обеспечивает:

8.1.1 Организацию контрольно-пропускного пункта на строительную площадку, а также круглосуточную охрану внешнего периметра строительной площадки.

9.1.1 Временные внутриплощадочные сети электроосвещения (освещение по периметру строительной площадки);

9.1.2 Внутриплощадочные временные дороги согласно ПОС и проезды  общего пользования;

9.1.3 Площадку для размещения городка подрядчиков;

9.1.4 Приобъектные площадки складирования материалов из виброуплотненного кирпичного боя согласно ПОС;

9.1.5 Точку сброса поверхностных сточных вод;

9.1.6 Состав ИТР и рабочих, необходимый для осуществления функций Генерального Подряда на объекте и осуществления подрядной деятельности;

9.1.7 Аренда и обслуживание биотуалетов;

9.1.8 Процесс производства работ электричеством, в границах участка производства работ, включая бытовые помещения электричеством от ДЭС, от КТПН;

9.1.9 Cодержание и эксплуатацию постов мойки колес оборотного водоснабжения типа «Мойдодыр - К». Чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативных актов Санкт-Петербурга;

9.1.10 Контейнеры для размещения образовавшихся в процессе производства работ строительного мусора и ТБО, их вывоз, утилизацию;

9.1.11 Контроль за соблюдением ОТ и ТБ подрядными организациями.

9.1.12 Процесс производства работ технической водой, организацию освещения рабочих мест;

9.3 Подрядчик обеспечивает:

9.3.1 Необходимое для производства работ количество бытовых и санитарно-бытовых помещений (включая их периодическое обслуживание);

9.3.2 Поддержание порядка в границах участка производства работ, включая постоянную уборку, в том числе по требованию Заказчика;

9.3.3 Подъем материалов, развозку изделий и материалов к месту производства работ;

9.3.4 Монтаж ограждений, козырьков безопасности, устройство спусков, поручней, монтаж предупреждающих и предписывающих знаков безопасности, иные дополнительные мероприятия по соблюдению охраны труда и техники безопасности в зоне производства работ;



	10 
	Материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком 
	10.1 Подрядчик поставляет на приобъектный склад и в зону монтажа материалы, изделия, инструмент, механизмы и технику, необходимые для выполнения СМР;

10.2 Подрядчик для обеспечения производства работ поставляет в зону монтажа все вспомогательные материалы, изделия и оборудование, требуемые для производства работ.

	11 
	Требования к комплекту исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком
	11.1 Подготовить и сдать отчет по проведенным работам и требуемый пакет Исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006. Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД 11-02-2006 Ростехнадзора и СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

11.2 Исполнительная документация предоставляется:
      - в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе,

      - в электронном виде – на CD (DVD) в формате .pdf и .dwg.;

      - контрольно-исполнительная схема смонтированных сетей 
Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу.
Подрядчик ведет исполнительную документацию в системе для строительного контроля, учета выполнения работ, подготовки и согласования исполнительной документации «Адепт: Исполнительная документация – веб-система» в соответствии с приказом Минстроя России №344/пр от 16.05.2023.

	12 
	Квалификационные 

требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.

Допуски СРО и лицензии по необходимости

	13 
	Место выполнения работ
	Выполнение работ по строительству здания общеобразовательной школы на 1375 мест по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7, по Пискаревскому пр.) (Ручьи)

	14 
	Дата начала работ
	Декабрь 2024

	15 
	Дата окончания работ
	Май 2025

	16 
	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	 Анкета участника (Приложение № 1); 

Расчет договорной цены (Приложение № 2);

Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков;

Акты ввода объектов в эксплуатацию, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика.

	17 
	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде через личный кабинет на Росэлторг или 
E-mail: tender2@ltstroy.ru

	18 
	Срок подачи коммерческого предложения
	29.11.2024г.


