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техническое задание:
«На оказание услуги по монтажу и наладке оборудования в РУ-10 кВ РП-121 на промышленной площадки завода ООО «ДАВЫДОВО»


	


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Завод:
	ООО «Давыдово компания по производству шин»

142641, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Давыдово, ул.Заводская, 1

Телефон: +7 (495) 981-46-12, +7 (496) 417-35-32

	Здание:
	Главный корпус промышленной площадки, помещение РП-121.


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*
	Ответственный за проект/работы: 
	Голяев Евгений Викторович
Инженер-энергетик

Тел. +7-915-032-52-67
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за противопожарную безопасность 
	
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за допуск подрядных организаций к работе:
	Черненко Виталий Иванович
Тел. +7-903-584-32-60
	_______________
(Подпись)


                                                                                                                  * Выбор ответственных возлагается на руководителя проекта
1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Экология и предупреждение рисков 
1.1.1. Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика, обозначенные в Плане пребывания Подрядной организации.

1.1.2. Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.

1.1.3.     Ответственный за проект может в любой момент остановить работы при обнаружении возможного наступления опасности или риска загрязнения продукта/оборудования. Он немедленно сообщает об этом начальнику цеха, RMT, а также службе охраны труда или гарантии качества.

1.1.4. Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и дня, Ответственный за производство работ со стороны подрядной организации совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.

1.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполнения работ указанных в техническом задании:
a) Электробезопасность: 
2 группа - Работник данной категории может проводить обслуживание электрооборудования или работы на нём без права его подключения (машинисты, сварщики, крановщики, другой технический персонал, работающий с электроинструментами).

3 группа - Работник имеет право самостоятельно производить работы на электрооборудовании или производить  подключения в электрических установках, совершать их осмотр, диагностические и ремонтные работы.

b) Работа на высоте:
1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;

2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте;

3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.
Промышленный альпинизм рассматривается отдельно от данных групп.

c) Огневые работы:
К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). На проведение всех видов огневых работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск. Лицо производящее огневые работы должно иметь удостоверение подтверждающее прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму.

d) Работа в ограниченном замкнутом пространстве (ОЗП):
Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о присвоении квалификации. Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ в ОЗП (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к непосредственному выполнению  работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее – работники 1 группы); понимающие риски, рабочие процедуры и план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; умеющие поддерживать связь со наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП);

2 группа - ответственные исполнители работ в ОЗП, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды ОЗП, в т.ч. загазованности, работники, ответственно руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее – специалисты по спасению); а также мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения (далее – работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП (далее – работники 3 группы); должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, а также члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.
1.1.6. Перед началом работ ограничить распространение строительной пыли в действующий цех и склад, путём изоляции рабочей зоны с помощью полиэтилена, брезента и др. При проведении работ с применением дрели или перфоратора использовать СИЗ (защитные очки, перчатки), а так же применять пылесос для сбора пыли во время сверления.

1.1.7. При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.)  - Подрядчик должен предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить своих сотрудников соответствующими СИЗ.

1.1.8. При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.

1.1.9.            Утилизация отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации во время выполнения работ: (строительный мусор, бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты, упаковочный материал и т.д.) согласовываются со специалистом по ООС отдела ЕР.
1.1.10. В  процессе работ  гарантировать неприменение асбеста и асбестосодержащих веществ в используемых строительных, отделочных,  прокладочных и иных материалах. Использование асбестсодержащих материалов и изделий из них на территории Заказчика запрещено!
1.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН
1.2.1. Ответственность Подрядчика
a) Для выполнения работ по данному заданию требуется специализированная компания, имеющая допуск для проведения данного вида работ.

b) Предварительная разработка технического решения и оценка стоимости проекта.

c) Согласование технического решения, сроков и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения). 

d) Полная разработка проекта (Рабочая документация)* при необходимости
e) Согласование технических решений с участием Заказчика.

f) Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.
g) Оформление исполнительной документации* при необходимости
h) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта. 
1.2.2. Ответственность Заказчика
a) Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

b) Предоставить точку подключения электропитания - 220В/380В
c) Проверка качества выполненных работ.
d) Потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации обеспечивается ответственным за проект/работы

e) Потребность Подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов  согласовывается с ответственным за проект/работы.

1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1.3.1. Перед началом работ по согласованию с Заказчиком  предоставление графика производства работ 
1.3.2. Перед началом работ обязательно предоставление рабочей документации для согласования с Заказчиком.

1.3.3. Обязательное предоставление исполнительной документации.

1.3.4. Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам. 
1.3.5. Ввоз инструментов и материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенному списку или накладным, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.

1.3.6. Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.
                                                           2. ОПИСАНИЕ РАБОТ
      Для подключения эл. оборудования нового цеха расположенного в здании НО на территории промышленной площадки ООО Давыдово необходимо:
         Доукомплектовать и ввести в работу оборудование двух высоковольтных ячеек № 1.12 и 1.15 в РУ-10 кВ РП-121. Включая настройку существующих или установку новых комплектов релейных защит.
Однолинейная схема РП-121 с указанием основного оборудования.
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Все имеющиеся схемы дополнительно будут приложены отдельными файлами.
Фото №1. Общий вид РУ-10 кВ РП-121 (с лица).
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Фото №2. Общий вид РУ-10 кВ РП-121 (с обратной стороны).
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).
2.1 Цель технического задания:
1.  -  Произвести обследование и определить объем работ в РУ-10 кВ РП-121 для ввода в работу двух ячеек. 
2. – Приобрести необходимое оборудование и модули в случае их отсутствия или не возможности ввести в работу существующие.

3. – Выполнить все необходимые работы по подготовке помещения РП-121.
4. – Выполнить установку, монтаж и наладку оборудования и систем под ключ.
Однолинейная схема РП-121 с указанием ячеек, запланированных под ввод в работу.
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Фото №3. Панель 1.12. Вид спереди.
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Фото №.4 Панель 1.12. Релейный отсек (вид с лица).
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Фото №.5 Панель 1.12. Релейный отсек (вид изнутри).
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Фото №.6 Панель 1.12. Отсек под установку вакуумного выключателя.
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Фото №7. Панель 1.12. Отсек для подключения отходящей кабельной линии.
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Фото № 8. Общий вид. Панель (ячейка) 1.15.
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Фото № 9. Панель 1.15 релейный отсек (вид с лица).
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Фото №10. Панель 1.15 релейный отсек (вид изнутри).
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Фото №11. Панель 1.15 Отсек под установку вакуумного выключателя.
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3. Необходимые работы в РУ-10 кВ РП-121.
Работы выполнить в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок, издание 7;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и иными действующими нормативно-техническими документами.

Панель 1.12
Необходимо по максимуму задействовать существующие модули.

Панель должна быть оборудована защитами:

Максимальная токовая защита – на сигнал, на отключение. 
Токовая отсечка -  на сигнал, на отключение.

Токовая защита нулевой последовательности - на сигнал, на отключение .

Панель должна быть оснащена приборами учета и контроля параметров электроэнергии.

Панель должна быть оснащена устройствами индикации положения вакуумного выключателя и заземляющих ножей.

Должна быть подготовлена проектная-сметная и рабочая документация на модернизированную панель.

Должны быть выполнены все монтажные пуско-наладочные работы.
Релейный отсек.

1. Выполнить ревизию существующего модулей и блоков. Определить возможность ввода в работу, существующего модулей и блоков. 
2. В случае невозможности ввода в работу существующего оборудования подобрать возможные аналоги на замену.

3. Выполнить работы по демонтажу\монтажу модулей и оборудования.

4. Выполнять монтаж новых модулей с максимальным использованием действующих вторичных цепей.
Отсек вакуумного выключателя.

1. В данный отсек планировалась установка высоковольтного выключателя фирмы ALSTON. Модели BLV 12-12-25-06 на номинал 630 А. Необходимо по возможности найти данное оборудование. В случае отсутствия такой возможности подобрать аналог на замену.
Панель 1.15

Исполнителем должны быть выполнены следующие работы.

Необходимо по максимуму задействовать существующие модули.

Панель должна быть оборудована защитами:

Максимальная токовая защита – на сигнал, на отключение. 

Токовая отсечка -  на сигнал, на отключение.

Токовая защита нулевой последовательности - на сигнал, на отключение .

Панель должна быть оснащена приборами учета и контроля параметров электроэнергии.

Панель должна быть устройствами индикации положения вакуумного выключателя и заземляющих ножей.

Должна быть подготовлена проектная-сметная и рабочая документация на модернизированную панель.

Должны быть выполнены все монтажные пуско-наладочные работы.
Релейный отсек.

1. Выполнить ревизию существующего модулей и блоков. Определить возможность ввода в работу, существующего модулей и блоков. 

2. В случае невозможности ввода в работу существующего оборудования подобрать возможные аналоги на замену.

3. Выполнить работы по демонтажу\монтажу модулей и оборудования.

4. Выполнять монтаж новых модулей с максимальным использованием действующих вторичных цепей..

Отсек вакуумного выключателя.

1. В данный отсек планировалась установка высоковольтного выключателя фирмы ALSTON. Модели BLV 12-12-25-06 на номинал 630 А. Необходимо по возможности найти данное оборудование. В случае отсутствия такой возможности подобрать аналог на замену.

4. Требования к продукции.

1. Продукция должна полностью соответствовать техническим характеристикам, указанным в опросных листах (приложения – опросные листы к настоящей документации). 

2 Продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее неиспользованной, представлять собой новейшие либо серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать ГОСТам и ТУ, что должно быть подтверждено соответствующими документами. 

3. Продукция должна иметь гарантийный срок эксплуатации. 

4. Условия гарантийного обслуживания по всем позициям осуществляется согласно гарантии завода изготовителя, входящему в комплект поставки.  Гарантийный срок продукции должен составлять – не менее 5 лет с момента передачи продукции грузополучателю. 

5. Продукция должна быть новой, иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации. 

6. Трансформаторы тока, напряжения, счётчики электрической энергии должны быть выпущены не ранее 2 кв. 2024 года. 

7. Трансформаторы тока, напряжения, счётчики электрической энергии: 

- должны иметь сертификат соответствия и сертификат об утверждении типа измерения; 

- быть включенными в государственный реестр СИ.
8. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана вместе с поставляемой продукцией. 

9. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы. 

10. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования. 

11.  Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ. 

12. Участник в своей Заявке (техническом предложении) должен представить технические характеристики на предлагаемое оборудование. 

Особые условия при проведении работ:
- Требуется поэтапное выполнение работ. Опуск сетей электроснабжения и сжатого воздуха, а также разметку и установку ограждений выполнять после установки производственного оборудования;

- Оформление нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности (работы на высоте, огневые работы);

- для лакокрасочных работ использовать материал предварительно согласованный с заказчиком;

- все работы согласовывать с заказчиком;

- работы по врезке систем сжатого воздуха возможны только при остановке цеха;

- для работ использовать кабельную продукцию изготовленную по ГОСТу;

- Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанным с незаконным строительством Подрядчика на территории Заказчика. При необходимости получения любого рода исходной разрешительной документации подрядчик обязан получить и оплатить её в полном объеме за счет собственных средств.

1. ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Действие
	Сроки

	Запрет на использование асбестосодержащих материалов в ТЗ - гарантийное письмо от подрядчика

	До начала работ

	Запрет на использование химических продуктов, классифицированных как CMR или закупить омологрованные отделом ОТ

	До начала работ

	Назначить сотрудника ответственного за безопасное производство работ, организацию работ, бережное и рациональное использование материалов, своевременную сдачу выполненных, в том числе скрытых работ с полномочиями по принятию решений от лица Подрядной организации. 
	до начала и в процессе работ.

	Осуществлять ведение технической документации, включая журнал производства работ, проводить ежедневный контроль за сотрудниками, выполняющими работы, сверять сроки с согласованным графиком производства с периодическим отчетом Заказчику.
	до начала и в процессе работ.

	Данные работы являются работами на высоте. Подготовить и согласовать План производства работ на высоте (ППР) включая разработку технологической карты по работам на высоте. Подтвердить наличие необходимой оснастки для работ на высоте.
	до начала работ

	Согласовать Предупредительный План пребывания
	до начала работ

	Утилизация образовавшихся отходов силами и за счет подрядной организации. Сбор мусора осуществляется в согласованном с Заказчиком месте. Хранение мусора и большого количества материала в цехах не допускается.
	в процессе работ

	Согласовать место и количество легковоспламеняющихся веществ и материалов 
	до начала работ

	Подготовить и согласовать наряд допуск на проведение огневых работ
	до начала работ

	Предоставить квалификационные удостоверения по видам выполняемых работ
	до начала работ

	Гарантировать: 1. Не распространения пыли, мусора , искр внутрь помещений и инженерных сетей Заказчика. 2. Защита материалов рациональное их использование, включая  оборудование Заказчика
	до начала работ


           4. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:
4.1     Подрядчик информирует заказчика о дате сдаче выполненных работ за пять рабочих дней. 

4.2     Работы выполнены в полном объёме согласно техническому заданию 
4.3   Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях (этапах) реализации проекта.

4.4    Подписана и сдана в полном объеме необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация, согласно перечню ниже* 
	наименование
	Кол-во экземпляров
	Тип носителя  (элект/бум)

	Исполнительная документация (схемы, инструкции, паспорта, акты о проведенных испытаниях и т.д.)
	1
	Бумажный


                                                                                                      *- формируется техническими специалистами или др. ответственными лицами
4.5   Соблюдение сроков оформления «актов скрытых работ» и «промежуточной приемки выполненных работ», согласно видам и технологиям производства работ. Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-2006), а также в справочном пособии «Исполнительная документация в строительстве».

D3                               Хранение: WA+10                 v01                
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