Приложение №1 Перечень и характеристики работ к заданию на выполнение работ по проектированию, изготовлению и монтажу рампы для испытания тормозных систем автомобиля включают в себя:
1. [bookmark: _GoBack]Проектирование рампы.
2. Закупка материалов для изготовления и монтирования рампы.
3. Изготовление рампы.
4. Доставка рампы.
5. Монтирование рампы.
6. Покраска рампы.
7. Ввод рампы в эксплуатацию.
Контрагент обязуется защищать и освобождать от ответственности и ограждать АГР от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением контрагентом договора, а также нарушением контрагентом действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к АГР каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением контрагентом договора, обязан выступить на стороне АГР в разбирательствах таких претензий и исков. контрагент обязан компенсировать АГР какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с выполнением контрагентом работ по договору, в случае возникновения таковых.
Все образовавшиеся в ходе работ отходы переходят в собственность контрагента. Вывоз отходов, образующихся в результате оказания работ, осуществляется своевременно силами и средствами контрагента. Контрагент обязан предъявить договор на утилизацию и акты, подтверждающие передачу отходов на утилизацию, по первому требованию представителя АГР.
Смета в обязательном порядке должна соответствовать таблице технического задания, включать в себя объём и стоимость необходимого материала с учетом доставки,  стоимость комплекса услуг для монтажа, включая все сопутствующие затраты необходимые для успешного выполнения работ в полном объеме, в установленные сроки с высоким качеством: 
· оборудование, приспособления, материалы, используемые при оказании работ; 
· исполнительную документацию;
· оказываемые работы;
· общие затраты на транспортировку и прочее. 
· организация маршрутов движения к участку работ.
· стесненные условия труда и проч. 

Общая стоимость работ, оказываемых по Договору, должна быть рассчитана и выделена контрагентом по каждой позиции отдельно в виде суммарной величины всех единичных цен перечисленных выше позиций, умноженных на их объём. 

Смета работ должна быть предоставлена контрагентом по форме, указанной в Приложении 2 к ТЗ.


Общие положения
На автомобильном заводе АГР г. Калуга в цехе 4а создается пост испытания тормозных систем автомобиля. Пост испытания тормозных систем автомобиля располагается в проезде между ленточным конвейером ZP8 и стеной соседнего помещения.
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На посту будет размещаться проездная металлическая рампа, на которой будет проверяться тормозные системы легковых автомобилей.
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Описание работ и специальные требования
Контрагенту необходимо спроектировать, изготовить, доставить и смонтировать проездную металлическую рампу для испытания тормозных систем. 

Конструкция рампы сборно-разборная, с ограждающими элементами, предотвращающие съезд испытываемого автомобиля в боковые стороны. Размеры и уклоны рампы должны точно соответствовать размерам, указанным на схеме концепта. Настил рампы сплошной c коэффициентом трения 0,6-0,8 (например из просечного металлического листа), способный выдерживать автомобили массой до 4,5 т. Конструкция рампы окрашивается порошковой износостойкой краской, цвет согласовывается с АГР.

После изготовления  рампы Контрагент согласовывает даты и время доставки и монтажа с представителем АГР. После доставки рампы Контрагент осуществляет монтаж рампы на бетонный пол и закрепление ее анкерами. Контрагенту необходимо предусмотреть на бетонном полу ограждающую конструкцию возле рампы со стороны ленточного конвейера, которая предотвращала бы скатывание посторонних предметов и воды из пространства под рампой в сторону ленточного конвейера.


Альтернативный вариант запрашиваемых работ

Если Контрагент считает возможным достижение требуемого результата работ более эффективным способом, в том числе с точки зрения сроков выполнения, возможных затрат АГР, без снижения уровня требований к качеству результата работ, то Контрагент вправе предоставить об этом АГР наряду с основным коммерческим предложением отдельное альтернативное коммерческое предложение.

Объёмы поставки и работ, условия поставки.

Объём поставки:
· Рампа для испытания тормозных систем автомобиля;
· Вспомогательные элементы, расходные материалы, приспособления и инструменты для выполнения монтажа рампы;
· Документация. 

Объём работ:
· Доставка рампы и всех необходимых материалов;
· Монтаж рампы;
· Ввод в эксплуатацию;


Условия поставки оборудования:
Рампа, вспомогательное оборудование и все необходимые материалы для реализации работ доставляются Контрагентом на территорию АГР своими силами и за свой счёт по адресу: 248926, РФ, г. Калуга, ул. Автомобильная, д.1.цех 4А
Условия оплаты согласовываются с отделом закупок в ходе переговоров.

Монтажные и пуско-наладочные работы
Монтажные и пуско-наладочные работы с оборудованием выполняются Контрагентом вне времени работы  сборочного производства АГР. Контрагент должен предварительно согласовать с АГР даты и время монтажных и пуско-наладочных работ. 
Прием-передача и ввод в эксплуатацию
После выполнения всех работ по монтажу и наладке оборудования Контрагент извещает АГР о готовности оборудования к фазе тестирования. Во время тестирования специальная комиссия АГР проверяет оборудование на соответствие заявленным характеристикам в режиме нормальной работы, требованиям промышленной безопасности и охраны труда. По результатам тестирования составляется предварительный акт приема-передачи, в котором указываются все недочеты и несоответствия, а также акт ввода в эксплуатацию.
АГР совместно с Контрагентом назначает срок окончательной приемки, окончательная приемка может быть выполнена только при выполнении следующих условий:
· оборудование как минимум отработало 4 недели без простоев и существенных замечаний;
· устранены все замечания и несоответствия;
· вся необходимая документация, протоколы и сертификаты предоставлены АГР и проверены;


Все необходимые доработки оборудования Контрагент выполняет за свой счет. Все издержки, связанные с доработкой оборудования, ложатся на Контрагента.

Сопровождение производства и обучение персонала

После завершения монтажа, настройки и ввода в эксплуатацию оборудования Контрагент осуществляет производственное сопровождение эксплуатирующего персонала АГР в течение одной смены (8 часов).
Производственное сопровождения выполняют сотрудники Контрагента, которые способны оперативно решать возникшие проблемы, связанные с работой нового оборудования. 
Обучение эксплуатирующего персонала АГР по пользованию новым оборудованием осуществляет Контрагент. Обучение проводится на русском языке Обучение эксплуатирующего персонала АГР выполняется непосредственно в производственном режиме во время сопровождения. По окончании обучения заполняется протокол обучения эксплуатирующего персонала АГР.
Также Контрагент осуществляет обучение обслуживающего персонала АГР по диагностике неисправностей, настройке, обслуживанию, калибровке нового оборудования и т.п. Обучение проводится на русском языке, в случае проведения обучения иностранным сотрудником, услуги переводчика обеспечивает Контрагент. Обучение обслуживающего персонала АГР выполняется непосредственно в производственном режиме во время сопровождения. 

Гарантия

Минимальный гарантийный период на оборудование и выполненные работы составляет 24 месяца. 

Началом гарантийного периода является день окончательной передачи оборудования по акту приема-передачи.

Контрагент подтверждает, что сервисное обслуживание, ремонт и продажа запасных частей для поставленного оборудования осуществляется компаниями (представительствами или филиалами иностранных компаний), находящимися на территории РФ.

Документация

В составе документации на оборудование должно в обязательном порядке содержаться:
· руководство по эксплуатации оборудования (с рисунками и схемами);
· перечень запасных частей и расходных материалов с указанием артикула производителя;
· сборочные чертежи, чертежи оригинальных деталей (деталировка) и CAD-модели оборудования - формат необходимо согласовать с АГР;
· все необходимые сертификаты, свидетельства и акты в соответствии с законодательством РФ;
· документация должна быть предоставлена на русском языке.

Вся документация предоставляется на цифровом носителе и передается в АГР для проверки до окончательной приемки оборудования.
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