

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Согласовано  
Стеблев А.В.  
ф.и.о

Главный инженер СГИ ИП

  
\_\_\_\_\_  
Дата. Подпись

Согласовано  
Булатов С.Н.  
ф.и.о

Зам. Главного инженера  
СГИ ИП

  
\_\_\_\_\_  
Дата. Подпись

Разработал  
Малсюков В.Д.  
ф.и.о

Руководитель проектов  
СГИ ИП

  
\_\_\_\_\_  
Дата. Подпись

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по устройству помещения трансформаторных подстанций кузнечном цехе №2 ПАО "ЧКПЗ"

№ ТЗ - СТЦЛП - 156 - 2024

№ п/п	Основные исходные данные и требования	Содержание исходных данных и требований
1.1	Работы, оказываемой услуги поставки ТМЦ	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству помещения трансформаторных подстанции согласно проекта 7315-24 АС №2 ПАО «ЧКПЗ».
1.2	Критерии достижения цели (конечный результат)	Подписание акта приёмки выполненных работ, акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11
1.3	Обоснование необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки ТМЦ	План технического перевооружения пролета №3 кузнечного цеха №2 ПАО «ЧКПЗ».
2.1	Описание работ(услуг, ТМЦ), ведомость объемов работ (услуг), спецификация ТМЦ. Технические требования	<p>Работы по настоящему техническому заданию должны быть выполнены в соответствии с требованиями и рекомендациям, предъявляемым к выполнению работ и их результату ПСД, нормативно-правовыми актами, действующим законодательством, нормами и правилами, ГОСТ, СП, техническими регламентами, рекомендациям и требованиям представителями строительного контроля (технического надзора) Заказчика за выполнением работ на объекте.</p> <p>Ведомость объемов работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Конструкции металлические: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Монтаж и поставка колонн и связей: 9,22тн.</li> <li>1.2 Монтаж и поставка ферм: 7,08тн.</li> <li>1.3 Монтаж и поставка прогонов кровельных: 4,19тн.</li> <li>1.4 Монтаж и поставка съемной кровли: 7,86тн.</li> <li>1.5 Антикоррозийная защита: 842м2.</li> </ol> </li> <li>2. Сэндвич-панели с гидроизоляцией и заделкой деф. швов: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Монтаж кровельного покрытия 43м2.</li> <li>2.2 Монтаж ограждающих конструкций 133м2.</li> </ol> </li> <li>3. Устройство водосточной системы.</li> </ol>

2.2	Срок выполнения работ (услуг), поставки ТМЦ – начало, окончание	<p>Начало: с даты начала работ, указанной в Уведомлении о начале работ (далее - УНР) Заказчика;</p> <p>Окончание: в течение 45 календарных дней с даты начала выполнения работ, указанной в УНР Заказчика.</p> <p>УНР направляется Заказчиком в адрес Подрядчика за 20 календарных дней до требуемой даты начала работ в период, начиная с даты подписания договора.</p>
2.3	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ	Разработать детальный график производства работ и согласовать его с заказчиком.
2.4	Выполнение изыскательских работ	Не требуется.
2.5	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Не требуется.
2.6	Выполнение подготовительных работ	<p>1. Подрядчик должен за 10 календарных дней до начала выполнения работ по этапу/подэтапу, обеспечить наличие ТМЦ, в том числе деталей длительного изготовления, на объекте заказчика, необходимого количества ТМЦ, с предоставлением документов, согласно п. 2.9.</p> <p>2. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, график производства работ.</p> <p>3. Подрядчик за 5 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию Заказчика.</p> <p>4. Подрядчик за 5 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалиста по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве</p>

		<p>работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ.</p> <p>5. Заказчик в течение 10 рабочих дней до начала выполнения работ сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.</p>
2.7	<p><b>Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации</b></p>	<p>Подрядчик обязан предоставить заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию заказчика. Заказчик проводит допуск Подрядчика на территорию заказчика в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме. Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплоснабжения и точек подключения оборудования. Заказчик, при наличии технической возможности, по отдельному договору, предоставляет подрядчику оборудованные помещения подчисленный состав с размещением и обеспечивает при необходимости и технической возможности подключение оборудования Подрядчика, мастерские или складские помещения. Подрядчик назначает ответственное лицо на время выполнения работ с целью оперативного взаимодействия с заказчиком.</p>
2.8	<p><b>Технический контроль выполнения работ, услуг, входной контроль поставки ТМЦ</b>  <b>Технический контроль выполнения работ, услуг, входной контроль поставки ТМЦ</b></p>	<p>Работы по настоящему техническому заданию должны быть выполнены в соответствии с требованиями и рекомендациям, предъявляемым к выполнению работ и их результату ПСД, нормативно-правовыми актами, действующим законодательством, нормами и правилами, ГОСТ, СП, техническими регламентами, рекомендациям и требованиям представителями строительного контроля (технического надзора) Заказчика за выполнением работ на объекте.</p>

Требования к качеству работ: производство работ и материалы должны отвечать всем необходимым требованиям предусмотренными на территории РФ, требованиям технического задания. Производство работ должно проводиться согласно - СП 48.13330.2011. «Организация строительства.»  
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"; СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011.  
"Организация строительного производства. Общие положения"; - СП 72.13330.2016.  
"СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция";  
- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. "Сварочные работы. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ";  
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства.» Подготовка и производство строительного-монтажных работ"  
- ПОТ РМ-007-98. "Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов";  
- ПОТ РМ-020-2001. "Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах";  
- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";  
- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

Касаемо конструкций металлических:

Качество товаров должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актам (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и Технические регламенты).

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки; ГОСТ 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций; ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия; ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент; ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; Требования производству работ и поставке товара: способ транспортировки товара должен обеспечивать его сохранность и соответствие требованиям технического задания при передаче Заказчику. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, услуги по сборке, монтажу осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счёт. Приёмка работ осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, документы оформляется в соответствии с условиями Договора. Поставщик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе приёмки товара Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество товара, в согласованные сроки. 4. Поставщик несёт ответственность: За соответствие производимых работ требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и техническому заданию. За сохранность результат производства работ до его приёмки Заказчиком.

2.9	<p><b>Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы</b></p>	<p>В процессе выполнения работ подрядчик обязан:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и передать заказчику по окончании строительства исполнительную документацию в 4 (четыре) экземплярах в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.</li> <li>2. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта и руководства по эксплуатации, подтверждающие соответствие нормативным требованиям действующего законодательства в области градостроительной деятельности, в случае применения импортного оборудования должны иметь российские сертификаты соответствия и инструкции по эксплуатации на русском языке.</li> </ol>
2.10	<p><b>Условия окончания работ, услуг, поставки ТМЦ</b></p>	<p>Подрядчик обязан сдать мощность комиссии заказчика.</p> <p>Техническая документация/исполнительная документация предоставляется приемочной комиссии Заказчика.</p> <p>Приемо-сдаточные испытания, подконтрольная эксплуатация и оценка качества выполненных работ должны выполняться в соответствии с проектом и другой действующей НД.</p> <p>Окончанием работ по объекту является подтверждение соответствия объекта требованиям настоящего технического задания, наличие оформленного пакета отчетной документации, акта приемки объекта. В случае несоответствия характеристик, требованиям настоящего Технического задания, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.</p> <p>Условия окончания работ являются:</p>

		<p>1. Выполнение работ в полном объеме, в соответствии с п. 2.1, с подписанием актов приемки выполненных работ:</p> <p>2. Предоставление Подрядчиком Заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с п. 2.2-2.9, настоящего технического задания и подписание Заказчиком акта приема- сдачи исполнительной документации.</p> <p>3. Подписание акта приемки выполненных работ, акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.</p>
2.11	<p><b>Характеристика подрядной организации – по составу персонала(количественно-качественный), по техникооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых ТМЦ</b></p>	<p>Подрядчик должен иметь опыт_строительно-монтажных работ в течение последних 5 лет. Для выполнения данных работ подрядчик должен быть укомплектован: оборудованием, специальными инструментами, приспособлениями, приборами норм контроля, прошедшими метрологическую поверку. Подрядчик обязан представить списки ИТР и рабочего персонала с указанием его квалификации и численности под выполняемый объем работ.</p> <p>Все работы должны проводиться рабочими, имеющими квалификационный разряд, рекомендованный ЕТКС для данного вида работ. Быть членом саморегулируемой организации в области строительства (СРО, в которой стоит ген. подрядчик, должна иметь компенсационный фонд возмещения вреда);</p> <p>Уровень ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее цены договора;</p>
2.12	<p><b>Гарантийный срок</b></p>	<p>Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 30 (тридцать) месяцев с даты подписания акта законченного строительством объекта.</p>