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ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОЕКТУ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТА ДОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ВЪЕЗДЕ В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ АЭРОВОКЗАЛА»

	№ п/п
	Требование
	Содержание требования

	1. 
	Наименование рабочей документации 
	Строительно-монтажные работы по проекту «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТА ДОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ВЪЕЗДЕ В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ АЭРОВОКЗАЛА».
Рабочая документация шифр 206, подготовленная ООО «АКСЭС‑Проект» в 2023 году:
Таблица 1. Перечень томов Рабочей документации 
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Шифр
	Наименование

	1. 
	206-АР
	Планировка земельного участка

	2. 
	206-АР
	Архитектурные решения

	3. 
	206-КР
	Конструктивные решения

	4. 
	206-ЭОМ
	Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

	5. 
	206-АПС, СОУЭ
	Автоматическая пожарная сигнализация. Системы оповещения и управления эвакуацией

	6. 
	206-ОС
	Система охранной сигнализации

	7. 
	206-СОТ
	Система охранного телевидения

	8. 
	206-СКС
	Структурированные кабельные системы

	9. 
	206-ЭС
	Наружное электроснабжение

	10. 
	206-ПОС
	Проект организации строительства

	11. 
	206-ТХ
	Технологические решения




	2. 
	Месторасположение объекта
	Территория аэропорта «Пулково»

	3. 
	Заказчик
	ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

	4. 
	Эксплуатирующая организация
	ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

	5. 
	Исполнитель работ
	Определяется на конкурсной основе

	6. 
	Источник финансирования
	Собственные средства 

	7. 
	Сроки выполнения работ
	2024-2025

	8. 
	[bookmark: _Toc36574268]Цели проведения работ
	Обеспечение выполнения всех услуг в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468

	9. 
	Особые условия выполнения работ
	Монтаж в условиях действующего предприятия, пропускной режим

	10. 
	Состав основных работ
	В соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468

	11. 
	Документы, подлежащие постоянному контролю
	В соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468

	12. 
	Требования к отчетности
	В соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468




