Приложение №2

Расчет договорной цены
На выполнение работ:
Заявка на право выполнения работ:
1. Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «П».
2. Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для трех ИТП.
3. Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «РД».
4. Согласование проектов трех ИТП базе БТП РИДАН** и проектов трех УУТЭ в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1») *.
5. Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*.
6. Строительно-монтажные работы трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ, сдача ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1») *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*.
7. Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*.
8. Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» *.
9. Ввод в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии*.
10. ПНР тепловых пунктов, предъявление ПНР в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1) * и получение акта технологического присоединения*.
11. Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*.
12. Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК-1» *.
    13. Передача ИТП и УУТЭ в ведение управляющей компании.
* - Все затраты, связанные с вызовами инспекторов, согласований, получение форм и т.д. возлагаются на подрядчика.
На подрядчика возлагается обязательства по обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии до момента исполнения всех выше указанных работ. 
** - Заказчик оставляет за собой право приобретение БТП на прямую.
Многоквартирный дом со встроенным подземным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский проспект, участок 48, кадастровый номер земельного участка 78:10:0005123:8620.
	Наименование комплекса работ
	Объем

	Ед.измер.
	Сумма, руб.
	Кроме того НДС 20%, руб.
	Всего с НДС 20%

	1.
	Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «П».
	
	
	
	
	

	2.
	Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для трех ИТП.
	
	
	
	
	

	3.
	Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «РД».
	
	
	
	
	

	4.
	Согласование проектов трех ИТП базе БТП РИДАН** и проектов трех УУТЭ в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1»).
	
	
	
	
	

	5.
	Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*.
	
	
	
	
	

	6.
	Строительно-монтажные работы трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ, сдача ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1») *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*.
	
	
	
	
	

	7.
	Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*.
	
	
	
	
	

	8.
	Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» *.
	
	
	
	
	

	9.
	Ввод в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии*.
	
	
	
	
	

	10.
	ПНР тепловых пунктов, предъявление ПНР в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1) * и получение акта технологического присоединения*.
	
	
	
	
	

	11.
	Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*.
	
	
	
	
	

	12.
	Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК-1» *.
	
	
	
	
	

	13.
	Передача ИТП и УУТЭ в ведение управляющей компании.
	
	
	
	
	

	Всего работ
	

	Наименование материалов и оборудования
	Кол-во
	Ед.измер.
	Цена за 1шт.
	Сумма, руб.
	Кроме того НДС 20%, руб.
	Всего с НДС 20%

	ИТП №1 (секция 1, жилая часть)
	
	
	
	
	
	

	1.
	БТП РИДАН система ГВС Q = 0,34723 Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	2.
	БТП РИДАН система СО Q = 0,445441 Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	3.
	Оборудование УУТЭ
	
	
	
	
	
	

	4.
	Заблочное оборудование
	
	
	
	
	
	

	ИТП №2 (секция 2, жилая часть)
	
	
	
	
	
	

	6.
	БТП РИДАН система ГВС Q = 0,34903 Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	7.
	БТП РИДАН система СО Q = 0,436074 Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	8.
	Оборудование УУТЭ
	
	
	
	
	
	

	9.
	Заблочное оборудование
	
	
	
	
	
	

	ИТП №3 (встроенный подземный гараж)
	
	
	
	
	
	

	10.
	БТП РИДАН система СВ Q = 0,320738 Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	11.
	Оборудование УУТЭ
	
	
	
	
	
	

	12.
	Заблочное оборудование
	
	
	
	
	
	

	Всего материалов и оборудования
	

	Итого работ, материалов и оборудования
	



