


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

Наименование - Выполнение комплекса работ по монтажу накрывных крышек


	Полное название объекта
	«Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами, встроенно-пристроенным ДДУ», расположенный на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, участки 33  (северо-восточнее пересечения с Планерной улицей) 1,2 этапы строительства

	Контактное лицо

	По вопросам тендерной документации – 
Утешева Джамиля Шамильевна
8-921-939-69-09
tender3@rsti.ru


	Место выполнения работ (адрес)
	г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, участки 33 (северо-восточнее пересечения с Планерной улицей) 1,2 этапы строительства

	Наименование
выполняемых работ
	Выполнение комплекса работ по монтажу накрывных крышек подпорных стен, облицованных  камнем колотой и гладкой фактуры (из камня разной толщины). Толщина подпорной стены 200мм бетон+80мм облицовки камнем с каждой стороны. 

	Общие требования
	Состав работ и общие требования:
Выполнение СМР:
1. Выполнить очитку основания монолитной части подпорной стены.
2. Выполнить срезку выступающих частей бетона.
3. Выровнять раствором основание подпорной стены 
4. Выполнить армирование сеткой Вр-4.
5. Залить стяжкой В-15  основание под  парапетную односкатную плиту шириной 380мм
6. Выполнить установку парапетных плит (крышек)  на стену высотой от 0,5м до 1,5м
7. Выполнить зачеканку швов стыковки плит раствором.
Доставка плит от места складирования до места монтажа -ответственность Подрядчика.
Основной материал – давальческий (плиты, раствор, сетка)
 Подрядчик на рабочем месте осуществляет приемку качества применяемых материалов и своевременно предъявляет инженеру технического строительного надзора и Заказчику, скрытые дефекты материалов  с подписанием соответствующего Акта.
Выполняет работы качественно, согласно СП 70.13330.2012. 
3. Подрядчик предоставляет пакет исполнительной документации в бумажном виде  в 3-х экземплярах и 1 экземпляр электронном виде с приложенными действующими сертификатами и паспортами, на применяемые материалы, исполнительные схемы, согласованный Заказчиком ППР (технологическую карту) на выполняемые работы.
Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с рабочим проектом, а также нормативной документацией – СниП, СП, ГОСТ, и иных действующих нормативных документах в части касающейся производства СМР по кладке стен и перегородок.


	Организация работ по устройству кладки стен и перегородок, контроль качества выполненных работ
	До начала СМР Подрядчик должен:
· Назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения 
· Предоставить списки сотрудников и исполнителей работ и гос. номера строительной техники и автомашин;
· Получить у Заказчика и изучить рабочую документацию со штампом «В производство работ» и детально ознакомиться с условиями производства работ.
· Проект производства работ должен быть разработан на основании и в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), обязательного для Подрядчика при выполнении и производстве всех видов  работ;
· Разработать календарные планы и графики выполнения работ по устройству стен и перегородок; 
· Согласовать проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ со смежными организациями, проводящими работы на объекте, и утвердить у Заказчика. Перечисленные документы должны быть разработаны Подрядчиком в определенные Договором сроки до начала СМР.  Согласованные и утвержденные Заказчиком проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ прилагаются к Договору на выполнение СМР и являются его неотъемлемой частью;
До начала работ, Подрядчик должен:
· Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом, расходными материалами;
· Совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности (под роспись инструктируемых в журнале инструктажей по ПТБ), оформить, если требуется, наряды-допуски;
· Завести на объект специальный журнал учета выполненных работ. 
· провести входной контроль материалов, предназначенных для выполнения работ на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 “Входной контроль продукции. Основные положения” Результаты входного контроля оформить актом. Материалы и пр. должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты.
Подрядчик должен обладать необходимыми лицензиями на производство соответствующего вида работ, свидетельствами СРО и быть зарегистрированным юридическим лицом в установленном законодательством порядке. 
Подготовка строительного производства
До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан:
- получить у Заказчика рабочую документацию  в полном объеме со штампом «В производство работ»;
- провести входной контроль проектной рабочей документации. При обнаружении недостатков в проектной рабочей документации и необходимости доработки и(или) внесении изменений в рабочую документацию, Подрядчик по согласованию с Заказчиком и Проектировщиком самостоятельно вносит все необходимые изменения;
- заключить с Заказчиком Договор подряда на строительство;
- оформить необходимые разрешения (ордера) и допуски на производство работ;
- сформировать подразделения рабочей силы в соответствии с расчетом ее потребности, а также инструмента, инвентаря, средств малой механизации, расходных материалов  и измерительной аппаратуры;
- при необходимости изыскать и подготовить бытовки для рабочих.
Контроль качества строительно-монтажных работ
Контроль качества СМР должен осуществляться на всех стадиях их выполнения и подразделяется на следующие виды: входной; операционный; приемочный; инспекционный.


При входном контроле:
Подрядчик обязан произвести проверку соответствия поступающих на строительство проектной рабочей  документации и материалов установленным требованиям. При этом, проверяется также соблюдение правил их транспортирования, складирования и хранения.
Состав проверок, испытаний и измерений, осуществляемых в процессе входного контроля, и порядок их оформления определяются соответствующими инструкциями. 
При операционном контроле:
 Подрядчик производит проверку технологической дисциплины и качества работ в процессе выполнения и после завершения определенной производственной операции. 
Состав и порядок операционного контроля устанавливается требованиями СНиП и СП, и является обязательным для Подрядчика. Результаты операционного контроля оформляются соответствующими Актами и являются неотъемлемой частью исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику при сдаче-приемке выполненных работ.
Приемочный контроль:
После выполнения работ, качество работ по кладке стен и перегородок  должно быть проверены в соответствии с СП 70.13330.2012. и предъявлено Заказчику и ответственному представителю строительного технического надзора на объекте. В случае выявления дефектов или не качественно выполненных работ, Подрядчик обязан устранить все дефекты и отступления от проекта  своими силами с использованием своего инструмента и материалов.
Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию и акты скрытых работ, и подписывать их всеми ответственными лицами участвующих  в акте организаций. 

	Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по устройству кладки стен и перегородок
	Стоимость работ
      В предоставленном Подрядчиком коммерческом предложении, учтен полный перечень работ по облицовке стен декоративным камнем типа «колотая»  фактура, в том числе все объёмы работ, на которые отсутствует проектная документация, связанные с выполнением основных видов работ.
      Стоимость полного комплекса работ является фиксированной и изменению не подлежит.
      В стоимость коммерческого предложения Подрядчика, входят все  работы,включая все сопутствующие работы:
- приемка геодезической разбивки;
- разгрузка, складирование, подъем и перемещение материалов;
- перемещение;
- зачистка дефектов;
- уборка рабочего горизонта и т.д.
      Все основные материалы необходимые для достижения результата и сдачи выполненных работ, указанных в настоящем ТЗ «давальческие» и предоставляются подрядчику Заказчиком.  

	Объемы работ по кладке стен и перегородок
	Определение объемов работ
     Объемы работ определяются в  соответствии с  рабочими чертежами, выданным Заказчиком со штампом «В производство работ». 
      Исходными данными для определения объемов работ, является рабочая документация проекта.
       При расчете объемов работ, учесть все виды работ, которые не указаны в проектной документации, но   являются необходимыми для выполнения полного комплекса   работ по кладке.

	Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
	Выполнение и приемка работ
     До начала  производства  работ, Подрядчик совместно с  Заказчиком, подписывает  Акт   приёма-передачи   фронта  работ.     
     Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием, рабочим проектом, выданными подрядчику Заказчиком со штампом «В производство работ» и нормативной строительной документацией.
     Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, в лице уполномоченного представителя, оформляется Актом о сдаче-приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком, ответственным представителем строительного технического надзора и ответственным представителем подрядчика. 
     После выполнения всех   работ по договору, Подрядчик должен передать Заказчику по Реестру исполнительную документацию, надлежаще оформленную в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1экз. в электронном виде, с предоставлением всех необходимых сертификатов, паспортов и других документов на материалы и оборудование, в соответствии с требованиями   СНиП.
      После     окончания      производства     работ на объекте, в   течение     одного     месяца     Подрядчик    должен     вывезти    строительную     технику и оборудование, инструменты, вагончики-бытовки, очистить    строительную    площадку   от   существующего   мусора   и   передать площадку по   акту-приёмке Заказчику.    

	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1.  Анкета участника (Приложение № 1); 
1. Расчет договорной цены (Приложение № 2);
1. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков;
1. Информационная карта выполненных и текущих работ.

	Условия договора
	Условия договора Заказчика изменению не подлежат.
Заказчик удерживает плату за генподрядные услуги в размере 2%, а также с каждого платежа подлежат удержанию 5% как гарантия на устранение замечаний (выплата гарантийных средств по истечении 12 месяцев после подписания Акта-приемки выполненных работ или отказ от возврата по причине выполнения данных работ другим Подрядчиком)

	Сроки проведения работ
	22.11.2024г. – 5.12.2024г.

	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru


	Срок подачи коммерческого предложения
	1 неделя

	Условия финансирования
	Без аванса



















































