Информационная карта

Объект – Многоквартирный дом со встроенным подземным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский проспект, участок 48, кадастровый номер земельного участка 78:10:0005123:8620.
Наименование работ:
1. Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «П».
2. Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для трех ИТП на базе БТП РИДАН**.

3. Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «РД».
4. Согласование проектов трех ИТП базе БТП РИДАН** и проектов трех УУТЭ в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО».
5. Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*.

6. Строительно-монтажные работы трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ, сдача ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1») *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*.

7. Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*.

8. Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» *.

9. Ввод в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии*.

10. ПНР тепловых пунктов, ПНР УУТЭ, предъявление ПНР в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1) * и получение акта технологического присоединения*.

11. Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*.

12. Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК-1» *.

    13. Передача ИТП и УУТЭ в ведение управляющей компании.

* - Все затраты, связанные с вызовами инспекторов, согласований, получение форм и т.д. возлагаются на подрядчика.

На подрядчика возлагается обязательства по обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии до момента исполнения всех выше указанных работ. 

** - Заказчик оставляет за собой право приобретение БТП на прямую.
	П/П
	Заказчик
	ООО «РСТИ (специализированный застройщик)»
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д.17, лит. С.
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	Контактное лицо
	Сухоян Александр Владимирович 
тел. +7(812)329-01-57 (доб. 1617); 
Email- os11@rsti.ru 
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	Характеристики выполняемых работ
	1. Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «П».
2. Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для трех ИТП на базе БТП РИДАН**.

3. Проектирование трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ стадия «РД».
4. Согласование проектов трех ИТП базе БТП РИДАН** и проектов трех УУТЭ в ООО «ТТЕПЛОЭНЕРГО».
5. Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*.

6. Строительно-монтажные работы трех ИТП базе БТП РИДАН** и трех УУТЭ, сдача ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1») *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*.

7. Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*.

8. Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» *.

9. Ввод в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии*.

10. ПНР тепловых пунктов, ПНР УУТЭ, предъявление ПНР в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ПАО «ТГК-1) * и получение акта технологического присоединения*.

11. Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*.

12. Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК-1» *.

      13. Передача ИТП и УУТЭ в ведение управляющей компании.

* - Все затраты, связанные с вызовами инспекторов, согласований, получение форм и т.д. возлагаются на подрядчика.
** - Заказчик оставляет за собой право приобретение БТП на прямую.

На подрядчика возлагается обязательства по обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии до момента исполнения всех выше указанных работ. 
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	Условия договора
	Оговариваются
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	Квалификационные 

требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.
Допуски СРО и лицензии по необходимости.
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	Место выполнения работ
	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский проспект, участок 48.
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	Сроки выполнения работ
	1 этап: ПИР – с ноября 2024г.

2 этап: СМР – с января 2025г.

Запуск тепла не позднее – август 2025г.

Обязательные условия:

Получение акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования не позднее март 2025г.

3 этап: ПНР – с октября 2025г.

Обязательные условия:

Заключение договора на ПНР и запуск тепла на объект не позднее мая 2025г.

Получение акта технологического присоединения не позднее сентября 2025г.
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	Дата начала работ
	Ноябрь 2024г. 

	8
	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1. Анкета участника (Приложение № 1); 
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2);

3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков;
4. Информационная карта выполненных и текущих работ
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	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Расчет договорной цены подаётся в электронном виде через площадку Росэлторг и на почту
E-mail: tender1@rsti.ru
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	Срок подачи расчета договорной цены 
	До 12.00ч 21.10.2024г.

	
	


