






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: «Выполнение комплекса строительно-монтажных работ «под ключ» по внутренней (черновой и чистовой) отделке квартир корпуса 8.1
Объект: Жилой комплекс по адресу: Московская обл., г.о. Домодедово, с. Ям, корп. 8.1, корп. 8.2, корп. 8.3




































г. Москва,
2023г.
	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ

	1.
	2.
	3.

	1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

	1.1 
	Наименование работ
	Отделочные работы 

	1.2 
	Сроки выполнения работ
	Согласно графику производства работ (приложение к Договору).

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Наименование и объем работ
	Необходимо выполнить полный комплекс работ в соответствии с рабочей документацией, выданной со штампом «в производство работ». 
Внутренняя отделка помещений.
1. Устройство полов.
2. Отделка стен, откосов.
3. Отделка потолков.
4. Изготовление, поставка и монтаж дверных блоков.
5. Монтаж подоконников ПВХ.
6. Установка и монтаж нумераций квартир и этажей, настенных знаков.
7. Монтаж поручней ПВХ.
8. Монтаж ревизионных металлических лючков.
9. Монтаж дверей.
10. Иные работы.
11. Подрядчик обязан предусмотреть затраты на устройство примыканий отделочных поверхностей друг к другу (применение порогов, профилей, вент решёток, пленки, молярные уголки и т.д.).
12. В местах прохода инженерных коммуникаций учесть затраты на замоноличивание, заделку отверстий, ниш в полах, перегородках и стенах.
13. При необходимости учесть работы по устройству тепловых контуров и обогреву помещений на весь период выполнения отделочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Способ обогрева согласовать с Генеральным подрядчиком.
14. Учесть работы по уборке всех помещений с привлечением клининговой организации
      
Изменения в рабочей документации и изменение объема работ оформляется дополнительным соглашением. 
Необходимо предусмотреть стоимость всех работ и материалов, в т.ч. непоименованных в настоящем техническом задании и рабочей документации, но необходимых для завершения работ.

	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	3.1
	Технические требования






	- Перед началом работ, Подрядчик должен разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком проект производства работ, в том числе подробный график производства работ, график движения рабочей силы.
- Подрядчик обязан перед началом работ принять фронт работ по акту. 
- Обеспечить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование и подачу прибывающего на строительную площадку оборудования, материалов, конструкций, изделий и деталей, необходимых для строительства. Обеспечить охрану, указанного в настоящем пункте имущества до даты подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки результата Работ с учетом положений Договора.
- Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.
- Подрядчик обязан установить узлы учета электроэнергии для каждой точки подключения
- В случае устройства точки раздачи технической воды на объекте Генеральный подрядчик имеет право обеспечивать подрядчиков водой на технические нужды. В этом случае Подрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику расходы по водоснабжению
- Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки, рабочих мест, бытовых и иных помещений, занимаемых Подрядчиком, от строительного и бытового мусора, образующегося в процессе производства Работ. Установить емкости под бытовой и строительный мусор.
- Подрядная организация при подаче выполнения, до 25 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде

	4.1
	Требования к персоналу
	- Соблюдение трудового и миграционного законодательства РФ.
- Применение средств индивидуальной защиты.
- Обеспечение постоянного проживание своих рабочих и инженерно-технического персонала вне территории Строительной площадки.
- Сформировать проектную команду, включающую инженерно-технических работников (ИТР), назначить ответственных лиц за производство работ, технику безопасности, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. 
- Обеспечить ежедневное (при производстве работ в 3 смены -круглосуточное) присутствие на Объекте ИТР в количестве 1 производитель работ на каждые 30 человек рабочего персонала Подрядчика, электрика, геодезиста и 1 инженера ПТО на один объект учета.
- Обеспечить объект необходимым количеством работников соответствующей квалификации согласно графику движения рабочей силы. 

	5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	5.1
	Требования к безопасности выполнения работ
	- Соблюдать и руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Проводить первичный и повторный инструктаж.
- Организовать работы в соответствии с распоряжениями РФ в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). нормативными актами РФ

	6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

	6.1
	Требования к сдаточной документации
	- Подрядная организация при подаче выполнения, до 25 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде.
Перечень документов:
1.1. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство пола согласно пирогу
1.2. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство ламинат/плитка/линолеум
1.3. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство грунтовки стен, потолков, откосов
1.4. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство штукатурки 
1.5. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство шпатлевки стен, потолков, откосов
1.6. Акт освидетельствования скрытых работ на облицовку плиткой стен
1.7. Акт освидетельствования скрытых работ на оклейку стен обоями
1.8. Акт освидетельствования скрытых работ на зашивку ГКЛВ стен/потолков
1.9. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж дверей
1.10  Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж лючков ревизии
1.11 Акт освидетельствования скрытых работ на замоноличивание диафрагм
1.12 Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж подоконников
1.13 Акт освидетельствования скрытых работ на окраску стен
1.14 Реестр исполнительной документации
1.15 Исполнительные чертежи
1.16 Паспорта, сертификаты
1.17 Протокол лабораторных исследований на стяжку
1.18 Журнал производства работ
1.19 Журнал входного контроля
Реестр на исполнительную документацию
Окончательный перечень документов утвердить при начале производства работ
Исполнительную документацию предоставлять в бумажном и электронном виде (отсканированную и в редактируемом формате)
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