Форма  – Техническое задание
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение капитального ремонта (модернизации) открытой 2-х сторонней эстакады инв.№24017 и ремонта паропровода инв. № 30002 заменой изношенных труб.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Характеристика

	1. 
	Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ:
	Выполнение капитального ремонта (модернизации) открытой 2-х сторонней эстакады инв.№24017 и ремонта паропровода инв. № 30002 с заменой изношенных труб.

	2. 
	Заказчик (филиал)
	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» Саратовский филиал.

	3. 
	Место и условия выполнения работ
	Промывочно-пропарочная станция Татьянка
Российская Федерация, г. Волгоград,
Красноармейский р-н, ст. Татьянка,
Промывочно-пропарочная станция 
Саратовского филиала АО «ПГК».
тел.: (8442) 90-62-22
факс: (8442) 90-62-21
e-mail: EvtushenkoEV@pgkweb.ru

	4. 
	Сроки выполнения работ
	· кол-во в рабочих/ календарных дней - 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания акта приема - передачи площадки
За нарушение сроков выполнения Работ, установленных Календарным планом выполнения работ Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить ему пени в размере 0,1 % от стоимости Работ по Договору, начисляемой за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы по Договору.
Заказчик вправе расторгнуть Договор, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем несудебном порядке в случаях:
· задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 20 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Календарного плана выполнения работ более чем на 30 календарных дней

	Дополнительные требования

	5. 
	Характеристика объекта реконструкции
	В рабочей документации.

	6. 
	Требования к результату работ
	Работы выполнять в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативной документацией.

	7. 
	Требования к объемам выполняемых работ
	Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, перечень разделов приведен в п. 11 Технического задания.

	8. 
	Требования к производству и последовательности выполнения работ
	До начала работ разработать, оформить и согласовать с Заказчиком:
- проект производства работ.
Работы выполняются на основании оформленных документов:
- акт-допуск для производства монтажных работ оборудования на территории действующего предприятия;
- наряд-допуск на работы в зоне действующих опасных производственных факторов;
- наряд-допуск на производство работ в зоне действия технических сооружений и устройств железных дорог (согласно распоряжению ОАО «РЖД», от 30.08.2013 № 1932);
- разрешение по организации безопасного проведения огневых работ на объекте

	9. 
	Применяемые стандарты, СНиПы и прочие правила
	Работы выполнять в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативной документацией, в том числе, но не ограничиваясь:
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений
-	СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2, 3)
-СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
- ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (с Поправкой)
- СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4)
- СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
ВСН 362-87/Минмонтажспецстрой Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
-СП 18.13330.2019 Свод правил. (СНиП II-89-80*) Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
-РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства


	10. 
	Требования к применяемым материалам и оборудованию
	Оборудование должно иметь сертификаты соответствия техническим регламентам.

	11. 
	Требования к выполняемым работам
	Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ. Рабочая документация, сметные расчеты предоставляются в информационных целях. Объемы работ должны определятся Подрядчиком на основании рабочей документации:

	
Номер тома
	Обозначение
	Наименование

	1
	АДМ-45/22-РД-00-ГП rev2 
	Генплан

	2
	АДМ-45/22-РД-14-АС rev3
	Архитектурно-строительные решения

	3
	АДМ-45/22-РД-00-ПОД rev2
	Проект организации демонтажа выполнить в объеме ((Приложение Г) в части Открытой 2-х сторонней эстакады инв. № 24017 (№14 ГП) 

	4
	АДМ-45/22-РД-14-ТХ1 rev3
	Технология производства

	5
	АДМ-45/22-РД-00-ПОС rev2
	Проект организации строительства

	6
	АДМ-45/22-РД-00-ПЗ rev1
	Пояснительная записка

	8
	АДМ-45/22-РД-31-ТС rev3
	Тепловые сети  выполнить в границах Открытой 2-х сторонней эстакады инв. № 24017  (объёме указаны в  ВОР приложение к ТЗ)

	9
	346/2022-ОСК том 2
	Заключение по результатам обследования 





	12. 
	Приемка выполненных работ
	Результаты выполненных работ должны соответствовать:
- требованиям законов РФ, технических регламентов, нормативных документов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих Строительную деятельность;
- требованиям рабочей документации
- требованиям технического задания.

	13. 
	Гарантийные обязательства
	Период времени, в течение которого Участник гарантирует возмещение потерь, в случае некачественного выполнения работ. 
Начальное требование - 12 месяцев.

Гарантия качества выполненных Подрядчиком Работ, качеством использованных Подрядчиком материалов и оборудования, выполнения взятых на себя Подрядчиком договорных гарантийных обязательств, соблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ, компенсации возможных убытков Заказчика и уплаты Подрядчиком Заказчику неустоек, пеней, штрафов, процентов, судебных издержек, любых иных сумм, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств,  а также риски Заказчика, связанные с выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания  в размере 5 % от стоимости фактически выполненных Работ по Договору, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта о приёмке выполненных работ.


	14. 
	Размер гарантийного удержания (в % от суммы договора)
	 Начальное требование по размеру гарантийных обязательств – 5% от суммы договора. Уменьшение значения ниже 5% не допускается.


	15. 
	Срок гарантийного удержания (мес.)
	Начальное требование по сроку гарантийного удержания – 12 месяцев со дня завершения Работ по Договору. 
Уменьшение значения не допускается.


	16. 
	Условия предварительных расчетов (размер авансового платежа)
	Начальное требование – оплата по факту выполнения работ и подписания КС-2/ КС-3.
В случае, если предусмотрен аванс Участник должен указать каким образом будет обеспечена гарантия возврата авансового платежа (банковская гарантия, договор поручительства и пр.) в случае срыва сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств по договору

	17. 
	Прочие и специальные требования
	Выполнение работ в условиях повышенной пожарной опасности на территориях действующего предприятия без остановки производства.

	18. 
	Требования по формированию сметной стоимости
	До начала работ составить и согласовать с Заказчиком сметную документацию. Требования к сметной документации:
1. Общую стоимость работ определить путем составления Сводного сметного расчета и сводки затрат по проекту.
2. При разработке сметной документации использовать:
- Отраслевую сметно-нормативную базу ОАО «РЖД» ОСНБЖ-2001 (с актуальными изменениями, действующими на момент выдачи документации), включенную в Федеральный реестр сметных нормативов.
- Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2011 №2821р (со всеми изменениями)
- Порядок определения стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов, утвержденных распоряжением ОАО» РЖД» от 29.12.2009 №2697.
- Порядок определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 14.02.2014 №424р 
- В качестве индексов пересчета в текущий уровень цен применить индексы, утверждаемые ОАО «РЖД», для объектов, финансируемых за счет средств ОАО «РЖД» (отраслевые индексы), действующие на момент составления сметной документации.
- Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 4 08.2020г. №421/пр., включенную в федеральный реестр сметных нормативов.
3.  Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы, отсутствующие в сметно-нормативной базе оформить в соответствии с Методикой по определению стоимости строительства, утвержденной приказом №421 от 04.08.2020г., 
по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике. 
Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть оформлены, согласно требованиям Методики по определению стоимости строительства, утвержденной приказом №421 от 04.08.2020г пунктами 14-17 и получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.
 4. Выполнить сметы на индивидуальные испытания и комплексную пусконаладку в рамках данного проектирования. 
В состав ССР включить работы, выполняемые «вхолостую», согласно ОПДС-2821.2022 п.3.10.6.2.
5. Пояснительная записка, должна содержать следующую дополнительную информацию:
а) сведения о порядке применения индексов со ссылкой на правоустанавливающие документы, на основании которых приняты используемые в сметной документации индексы с обязательным указанием их числовых значений; 
б)	принятые нормативы для определения накладных расходов и поправочные коэффициенты к ним;
в)	принятые нормативы для определения сметной прибыли и поправочные коэффициенты к ним;
г)	механизм определения сметной стоимости оборудования и материалов, в качестве обоснования стоимости которых принимаются цены поставщиков или заводов-изготовителей, а также принятый порядок применения к этому оборудованию и материалам индексов;
д)	обоснование особенностей определения сметной стоимости СМР для составления сметной документации (в части применения коэффициентов стесненности и проч.);
е)	другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.
6 Электронный вид сметной документации представить в формате Excel, Гранд-смета или XML.

	19. 
	Условия оплаты
	Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ производится Заказчиком по факту предъявления выполненных Работ за фактически выполненные Работы, за вычетом гарантийного удержания, путём перечисления на расчётный счёт Подрядчика денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней  на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта о приёмке этапа работ, счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации. После выполнения всего объема Работ составляется Акт сверки расчетов.
- На денежное обязательство Заказчика перед Подрядчиком по оплате Работ проценты на основании ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ за период пользования денежными средствами не начисляются и не оплачиваются.


	20. 
	Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)
	Подрядчик вправе в любое время, только после согласования с Заказчиком, привлекать к проведению работ третьих лиц, если это не влечет за собой увеличения стоимости оказания услуг и качества оказываемых услуг.

	21. 
	Иные требования к Подрядчику (для включения в договор)
	Согласовать с Заказчиком перечень представляемой исполнительной документации по видам Работ (составленный согласно РД 11-02-2006) не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора
При сдаче работ/этапов работ предоставить Заказчику исполнительную документацию на русском языке в 2-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (формат pdf).


	22. 
	Руководство (контроль выполнения договора): 
	Контроль исполнения договора осуществляет заместитель директора Саратовского филиала АО «ПГК» Серов Александр Викторович 

	23. 
	Приложения (являются
неотъемлемой частью настоящего технического задания)
	Приложение №1: Ведомость объемов работ/ сметные расчеты 
Приложение №2: Рабочая документация 




