ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу металлических конструкций. 
«Строительство авто-мойки грузового автотранспорта ул.Новороссийская 53, г.Краснодар, Краснодарский край».
1. Наименование выполняемых работ: «Монтаж сборного металлического каркаса».
2. Место проведения работ - на территории Заказчика по адресу: 
ул.Новороссийская 53, г.Краснодар, Краснодарский край 
Срок проведения работ:  30 календарных дней (начало производства работ в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания Акта приема-передачи строительной 

площадки);
3. Материалы предоставляются заказчиком (давальческие). Механизмы для проведения работ предоставляет подрядчик.
4. Авансирование работ предусмотрено по договоренности. Последующие оплаты производятся на еженедельной основе по фактически выполненным объёмам работ на основании предоставленных Подрядчиком, подтверждённых Заказчиком полностью соответствующих действующему законодательству Российской Федерации первичных документов, которыми оформляется реализация работ (услуг, товара) по договору, включая, но не ограничиваясь: 

4.1. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3-х экземплярах на бумажном 
носителе;  

4.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах 
на бумажном носителе;

4.3. Журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А) в 3-х экземплярах на бумажном 
носителе;

4.4. Ведомость переработки давальческих материалов в 3-х экземплярах на бумажном 
носителе;

4.5. Счет на оплату;

4.6. Исполнительная документация (Акты освидетельствования скрытых работ, 
результаты испытаний, сертификаты исполнительные схемы и др.)
Оплата за выполненные работы по п. 6 ведомости объемов работ (см. далее) производится после  приёмки работ и подписания исполнительной документации. 

. 

5. Требование к подрядчику (исполнителю):

· Предоставление карточки предприятия (реквизиты);

· Посещение объекта перед составлением коммерческого предложения!!!!;

· Предоставление референт-листа с указанием контактных данных прошлых заказчиков (минимум двоих) по изготовлению емкостного оборудования;

· Предоставление документов для проверки:

1.1 Копия Устава организации (1-3 и последний лист, а также лист где прописан исполнительный орган общества.); (независимо от вида договора);

1.2 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН/КПП); (независимо от вида договора)

1.3 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); (независимо от вида договора)

1.4 Действующие полномочия руководителя организации контрагента (Приказ, Решение); (независимо от вида договора)

1.5 В случае подписания договора лицом по доверенности - приложить копию доверенности; (независимо от вида договора)

1.6 Предоставление выписки с счетов, свидетельствующее о постоянном ведении   

деятельности;

6. Ведомость объёмов работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5


	Раздел 1. Железобетонные конструкции

	Фундаменты 

	1
	Выпиливание окон под фундаменты, в бетонном основании (1 х 1 х 0,2 м) 8 шт. и под желоб (0,5м х 0,2м х 15м)
	 м3 
	2,7
	 

	2
	Бурение скважин под фундаменты (Д 0,6х 3м) 8 шт.
	м3
	6,80
	 

	3
	Подсыпка щебнем фр 20х40 основания под бетнонирование фундаментов (д 0,6х 0,2м) 
	 м3 
	0,72
	 

	4
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	6
	 

	5
	Установка каркасов фундаментов 8 шт.
	1 т
	5,5
	 

	6
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,2
	 

	7
	Выемка грунта под устройство желоба, пескоуловителя и септика
	 м3 
	11,6
	 

	8
	Монтаж септика с обратной засыпкой (септик 3500х1260х1260)
	кг
	288
	 

	9
	Бетонирование лотка и пескоуловителя 
	 м3 
	6,2
	 

	10
	Изготовление решёдки лотка 
	тн.
	1,2
	 

	 
	Бетонирование вьезда
	 м3 
	8
	 

	11
	Бетонирование плиты с разуклонкой к лотку
	 м3 
	21
	 

	12
	Бетонирование цокольной балки 
	 м3 
	3
	 

	Раздел 2. Металлоконструкции

	13
	Монтаж металлоконструкций каркасса здания
	1 т 
	5,25
	 

	14
	Монтаж стен из профлиста
	м2
	220
	 

	15
	Монтаж кровли из профлиста
	м2
	118
	 

	16
	Монтаж водосточного лотка с трубой
	м.п.
	25
	 

	17
	Изготовление и монтаж распашных ворот 
	м2
	18
	 


7. Требования к производству работ: 

В процессе производства строительно-монтажных работ, руководствоваться нормативными документами:

1. Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ. О техническом регулировании.

2. Закон РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

3. СП 48.13330.20011. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Актуализированная редакция.
4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч. 1. Общие требования.

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч. 2. Строительное производство.

6. СНиП 21.01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

7. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий

8. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

             При выборе методов производства работ принимаются во внимание объемы работ и имеющиеся у подрядчика строительные машины, объекты производственной базы и людские ресурсы. Район строительства имеет хорошую дорожную сеть с грунтовым и гравийным покрытиями, что позволяет осуществить доставку на стройку дорожно-строительной техники, ГСМ, а также строительных материалов, изделий и конструкций автотранспортом.
Контроль качества строительства объектов должен соответствовать требованиям следующих документов:

- СП 40.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Контроль качества должен охватывать весь комплекс работ по строительству объекта с обязательным пооперационным контролем.

В процессе строительства необходимо осуществлять геодезический контроль за точностью выполнения строительных работ, который заключается в геодезической (инструментальной) проверке фактического положения в плане и по высоте сооружаемых конструкций в соответствии с положениями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Геодезический контроль является обязательной составной частью контроля качества.

Подрядчик обязан: 

· Разработать проекты производства работ (при необходимости, отдельно по видам работ) и согласовать с представителем Заказчика.

· Разработать детализированный план-график производства работ.

· Организовать самостоятельно освещение на объекте в темное время суток (при необходимости).

· Обеспечить транспортные работы самостоятельно (кроме поставки давальческого материала).

· Сдать заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC до подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2.

· Совместно с уполномоченным представителем Заказчика составить акты скрытых/ дополнительных работ, возникших в ходе исполнения обязательств по договору. В рамках дополнительных объемов работ номенклатура и стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с Заказчиком на основании конъюнктурного анализа рынка, при этом, стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных сметных расчетов, являющихся приложением к подписанному договору подряда. 

· Обеспечить содержание территории производства работ в надлежащем виде; 

· Обеспечить уборку территории после окончания работ.
8. Требования к выполнению сопутствующих услуг:
8.1. Складирование строительных материалов должно производиться в местах, согласованных с Заказчиком. По окончании выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов.
9. Требования к гарантии качества:

9.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта об окончательной приемке выполненных работ.

9.2. В течение гарантийного периода должно производиться безвозмездное устранение Подрядчиком обнаруженных дефектов.

9.3. Сроки устранения дефектов не должны превышать 7 дней.
10. Требования к безопасности при проведении работ:

10.1. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение требований нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида работ, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, в том числе:

· Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности…»;

· ГОСТ 12.1.003-76 «Система стандартов безопасности труда».

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

11. Порядок расчетов: в соответствии с договором (поэтапно, за фактически выполненные объемы работ по актам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при наличии счета и счета-фактуры, предоставленных Подрядчиком). Возможно на еженедельной основе.
12. Исполнительная документация: Заказчику должны быть переданы паспорта и сертификаты на применяемые материалы (не являющиеся давальческими) по каждому этапу выполненных работ.
13. Порядок сдачи и приемки работ: в соответствии с Договором. 
14. Прием коммерческих предложений осуществляется на электронной площадке либо направляется напрямую Заказчику. Контактные лица для подготовки КП:
14.1. По техническим вопросам: главный инженер Коновалов Олег Владимирович, тел. 8-926-145-89-28.
14.2. Почта для подачи КП - tender.umk@yandex.ru; 
15. По итогам предоставления КП, состоится тендерный комитет (дата и время будет сообщаться отдельно) в очной форме (skype). 
Победитель тендерного комитета будет определен в результате поочередной связи по skype с Подрядчиками. КП, предоставленные после проведения тендерного комитета, к рассмотрению не принимаются! Убедительно просим подготовить КП с минимальной стоимостью работ, приемлемых для Подрядчика с соблюдением сроков и качества выполнения работ.
