

УТВЕРЖДЕНО:

А.В. Стеблев

Главный инженер инвестиционных  
проектов ПАО «ЧКПЗ»

Подпись / Дата

29.08.2024

СОГЛАСОВАНО:

А.Н. Богатырев

Заместитель начальника цеха по  
подготовке производства  
Механического цеха №8 (МЦ №8)  
ПАО «ЧКПЗ»

Должность

Подпись / Дата

29.08.2024г.

В.Г. Лядов

Руководитель проекта отдела  
капитального ремонта промышленного  
направления СТИ ИП ПАО «ЧКПЗ»

Должность

Подпись / Дата

19.08.24

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Выполнение работ по устройству проемов и переходов в АБК  
Объект: «Строительство зданий АБК № 1 и АБК № 2 ЦМО» ПАО «ЧКПЗ», по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12

Регистрационный номер № ТЗ-СТИИП-40-2024

№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-Заказчика	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
1.2.	Местонахождение организации-Заказчика	Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.3.	Наименование и характеристика объекта	«Строительство зданий АБК № 1 и АБК № 2 ЦМО» ПАО «ЧКПЗ», по адресу г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4.	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров	Устройство проемов и переходов в АБК на объекте «Здания АБК № 1 и АБК № 2 ЦМО» ПАО «ЧКПЗ»
1.5.	Цель выполнения работы, оказываемой услуги поставки товара	Организация входа и выхода из цеха МЦ №8 в приспособляемые АБК на объекте «Строительство зданий АБК № 1 и АБК № 2 ЦМО» ПАО «ЧКПЗ»
1.6.	Критерии достижения цели (конечный результат)	Подписание Акта выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.12 настоящего Технического задания.
1.7.	Обоснование необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров	Решение заказчика
2.	Требования к закупке	
2.1.	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования	Этап 1. - Выполнение работ по устройству проемов в АБК №1 и АБК №2; Этап 2. - Выполнение работ по устройству переходов в АБК №1 и АБК №2 из цеха МЦ №8.
2.2.	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров – начало, окончание	Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: 30 календарных дней с даты подписания договора.
2.3.	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ	Подрядчик до начала Работ обязан в течение 5 дней с момента подписания договора должен предоставить эрдифик производства работ, проект производства работ
2.4.	Выполнение изыскательских работ	Не требуется.
2.5.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	не требуется
2.6.	Выполнение подготовительных работ	До начала выполнения Работ в течение 5 дней предоставлять приказ на лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее строительство, лицо, осуществляющее строительство, по вопросам строительного контроля

Выполнение работ по устройству проемов и переходов в АБК. Объект: «Строительство зданий АБК № 1 и АБК № 2 ЦМО» ПАО «ЧКПЗ», по адресу г. Челябинск, ул. Горелова, 12




2.7.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	не требуется
2.8.	Выполнение авторского надзора	Не требуется
2.9.	Технический контроль выполнения работ, услуг, входной контроль поставки товаров	В процессе выполнения работ Заказчик и Подрядчик проводят входной контроль материалов, а также пооперационный контроль качества работ
2.10.	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы	В соответствии с заданием на проектирование Приложение № 2 к Техническому заданию (рабочая документация: шифр 7321-24 АС.1, шифр 7321-24 АС.2)
2.11.	Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты	Не требуется.
2.12.	Условия окончания работ, услуг, закупки товаров	Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.2.1 Технического задания с подписанием Акта выполненных работ. При наличии претензий к качеству выполнения работ, выявлении несоответствий выполненных работ проекту, Подрядчик должен за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия. Если в период гарантийных обязательств Подрядчика при эксплуатации объектов, будет установлено, что на объекте «Строительство зданий АБК № 1 и АБК № 2 ЦМО» ПАО «ЧКПЗ» возникли дефекты, связанные с некачественным проведением проектных или строительно-монтажных работ, то Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.
3.	Требования к Исполнителю	1. Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий Членство в СРО не требуется. - участникам - участникам предпринятым, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ст. ст. 47/48/ 52 ГК РФ. Для подтверждения соответствия указанным требованиям Участником предоставляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, содержащая информацию, установленную статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки
3.2.	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения	не требуется

3.3.	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения	не требуется
4.	Гарантийные обязательства	
4.1.	Гарантийный срок.	Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

Приложения:

- Приложение № 1 - Перечень нормативной документации для обязательного соблюдения подрядчиком;
- Приложение № 2 - Рабочая документация: шифр 7321-24 АС.1, шифр 7321-24 АС.2

Разработчик:  
Инженер СГИ ИП



Козлов П.М.

**Лист ознакомления**

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				



**Лист изменений**

№ п/п	Основание (№ приказа/рег.№ изменения)	Ответственный за внесение изменений	Дата внесения изменений в документ	Подпись лица, внесшего изменения
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				