										
Техническое задание
на выполнение комплекса отделочных работ 
Объект – "Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом"
По адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089
	       Название организации
	

	Полное название объекта
	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом"
По адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089

	Место выполнения работ (адрес)
	г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089

	              Наименование
выполняемых работ
	Выполнение комплекса отделочных работ

	Общие требования 
	В полный комплекс включить:
Квартиры С1
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (2 этаж)
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (3 этаж)
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (4 этаж)
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (5 этаж)
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (6 этаж)
Помещения МОП (С1 и С2)
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (секция №1, 2-6 этаж)
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (секция №2, 3-5 этаж)
Выравнивание стен сухими растворимыми смесями по маякам толщиной до 25мм с грунтовкой (секция №2, подвал, пом. 018, 019)
Подрядчик выполняет работ из материалов Заказчика:
- Штукатурка гипсовая
- Грунт Бетофикс
- Сетка стеклотканевая
- Профиль углозащитный оцинкованный 25х25 3м
- Профиль маячковый 6мм

Подрядчик выполняет полный комплекс работ, даже если эти работы прямо не прописаны в ТЗ.
Подрядчик на рабочем месте осуществляет приемку качества применяемых материалов изделия и своевременно предъявляет инженеру технического строительного надзора и Заказчику, скрытые дефекты работы с подписанием соответствующего Акта.
Выполняет работы качественно, согласно СНиП.
Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с рабочим проектом выданным Заказчиком «в производство работ»

А также нормативной документацией:
- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;  
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 

	Организация работ, контроль качества выполненных работ
	До начала СМР Подрядчик должен:
- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения 
- предоставить списки сотрудников и исполнителей работ и гос. номера строительной техники и автомашин;
- получить у Заказчика и изучить рабочую документацию со штампом «в производство работ» и детально ознакомиться с условиями производства работ. Все замечания и недостатки, выявленные в ходе изучения проектной документации в письменном виде передать Заказчику. 
- участвовать в работе Комиссии (Заказчик, Проектировщик, Подрядчик) по устранению недостатков и замечаний проектной (рабочей) документации, согласованию и внесению изменений в проектную документацию;
- разработать проект производства работ (ППР) или технологическую карту (ТК) выполнения работ, либо получить его от Заказчика (если он разработан проектной организацией). Если работы производятся при новом строительстве объекта, то проект производства работ должен быть разработан на основании и в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), обязательного для Подрядчика при выполнении и производстве всех видов работ;
- разработать календарные планы и графики выполнения работ; 
- согласовать проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ со смежными организациями, проводящими работы на объекте, и утвердить у Заказчика. Перечисленные документы должны быть разработаны Подрядчиком в определенные Договором сроки до начала СМР.  Согласованные и утвержденные Заказчиком проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ прилагаются к Договору на выполнение СМР и являются его неотъемлемой частью;
- сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом, расходными материалами;
- совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности (под роспись инструктируемых в журнале инструктажей по ПТБ), оформить, если требуется, наряды-допуски;
- завести на объект специальный журнал учета выполненных работ. 

Подготовка строительного производства
До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан:
- получить у Заказчика рабочую документацию в полном объеме со штампом «В производство работ»;
- провести входной контроль проектной рабочей документации. При обнаружении недостатков в проектной рабочей документации и необходимости доработки и(или) внесении изменений в рабочую документацию, Подрядчик по согласованию с Заказчиком и Проектировщиком самостоятельно вносит все необходимые изменения;
- заключить с Заказчиком Договор подряда на СМР;
- оформить необходимые разрешения и допуски на производство работ;
- сформировать подразделения рабочей силы в соответствии с расчетом ее потребности, а также инструмента, инвентаря, средств малой механизации, расходных материалов и измерительной аппаратуры;
- при необходимости изыскать и подготовить бытовки для рабочих.

Контроль качества строительно-монтажных работ
Контроль качества СМР должен осуществляться на всех стадиях их выполнения и подразделяется на следующие виды: входной; операционный; приемочный; инспекционный.
При входном контроле: Подрядчик обязан произвести проверку соответствия поступающих на строительство проектной рабочей документации, материалов и изделий установленным требованиям. При этом, проверяется также соблюдение правил их транспортирования, складирования и хранения.
Состав проверок, испытаний и измерений, осуществляемых в процессе входного контроля, и порядок их оформления определяются соответствующими инструкциями. 
При операционном контроле: Подрядчик производит проверку технологической дисциплины и качества работ в процессе выполнения и после завершения определенной производственной операции. 
Состав и порядок операционного контроля устанавливается требованиями СНиП и СП, и является обязательным для Подрядчика. Результаты операционного контроля оформляются соответствующими Актами и являются неотъемлемой частью исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику при сдаче-приемке выполненных работ.
Приемочный контроль: После выполнения работ, качество работ должно быть проверены и предъявлено Заказчику и ответственному представителю строительного технического надзора на объекте. В случае выявления дефектов или не качественно выполненных работ, Подрядчик обязан устранить все дефекты и отступления от проекта своими силами с использованием своего инструмента, материалов и изделий.


	Стоимость выполнения строительно-монтажных работ 
	Стоимость работ
В предоставленном Подрядчиком коммерческом предложении, учтен полный перечень работ, а также объемы работ, на которые отсутствует проектная документация, связанные с выполнением основных видов работ.
Стоимость полного комплекса работ является фиксированной и изменению не подлежит.
В стоимость коммерческого предложения Подрядчика, входят все работы.  
Включая все сопутствующие работы:
- приемка фронта работ
- разгрузка, складирование, подъем и перемещение материалов и изделий (в т.ч. собственными стропольщиками)
- уборка рабочего горизонта и т.д.
Все основные материалы и изделия необходимые для достижения результата и сдачи выполненных работ, указанных в настоящем Т.З. приобретаются и поставляются силами Заказчика

	Объемы работ 
	Определение объемов работ
Объемы работ определяются в соответствии с рабочими чертежами, выданным Заказчиком со штампом «В производство работ». 
Исходными данными для определения объемов работ является рабочая документация проекта.
При расчете объемов работ, учесть все виды работ, которые не указаны в проектной документации, но являются необходимыми для выполнения полного комплекса работ.

	 Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
	Выполнение и приемка работ
До начала производства работ, Подрядчик совместно с Заказчиком, подписывает Акт приёма-передачи фронта работ.     
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящим Техническим заданием, рабочим проектом, выданными подрядчику Заказчиком со штампом «В производство работ» и нормативной строительной документацией.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, в лице уполномоченного представителя, оформляется Актом о сдаче-приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком, ответственным представителем подрядчика. 

	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре

	1. Анкета участника;
2. Расчет договорной цены;
3. Информационная карта выполненных и текущих работ (референц-лист).


	Место и форма
подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru


	Срок подачи коммерческого предложения
	1 неделя



	
	                  

	
	



