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Техническое задание 
На изготовление и монтаж металлических панелей и сэндвич-панелей по объекту строительства:
Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области





















г. Москва
2021
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]Изготовление и монтаж металлических панелей и сэндвич-панелей на объекте строительства в рамках реализации проекта: Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

	Объектом является  Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.

	Перед производством работ Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ (ППР).
Предоставить Заказчику детализированный график производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

	Выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу сэндвич-панелей.

	Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.
В соответствии с рабочей документацией и ведомостью объемов работ (приложение №1 к текущему ТЗ): 
1. Изготовление и монтаж сэндвич-панелей согласно тому 1611-1-АР том3 лист 17,18,19;
2. Изготовление и монтаж пожарной лестницы согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 362.1325800.2017 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ»


	Подраздел 3.3. Поставка оборудования и материалов.

	Обеспечение строительного процесса необходимой строительной техникой, материалами, инструментами и иным, инвентарем для выполнения работ, их доставка к месту выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика.
- поставку основных материалов осуществляет подрядчик.
- поставку вспомогательных материалов осуществляет подрядчик. 
Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии, паспорта), а также соответствовать требованиям рабочей документации.

	Подраздел 3.4. Техника

	-предоставить данные о наличии необходимой техники и ее количестве.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	1611-1-АР том3
	
	Архитектурные решения 
	58



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	1. При выполнении работ, подрядчик должен соблюдать требования НПА в области охраны руда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, экологии и социальной сферы.
2. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство работ.
3. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.
4. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.
5. Подрядчик  несет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  РФ  за  нарушение  требований  пожарной  безопасности,  а  также  возмещает  ущерб,  нанесенный  Заказчику  в  результате  пожара,  возникшего  по  его  вине на Объекте



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало выполнения работ – с даты подписания договора; окончание- согласно дате указанной в договоре.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать: 
СП 362.1325800.2017 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ»
СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004
СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Работы должны быть выполнены с использованием материалов, подтвержденных соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество на момент выполнения работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Исполнитель должен обладать опытом выполнения работ.
Персонал исполнителя, который будет выполнять строительно-монтажные работы, должен быть опытным и аттестованным на проведение работ.
Исполнитель выполняет работы с применением собственного оборудования и                   инструмента.
Выполненные работы должны предъявляться представителям Заказчика и представителям технического надзора конечного заказчика.
Подрядчик осуществляет, транспортировку материалов, оборудования погрузо-разгрузочные работы за свой счёт собственных сил и средств;
Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений.
При производстве строительных работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности, согласно требованиям СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть2.
-Обеспечить выполнение работ квалифицированными рабочими
-подрядчик должен иметь необходимые производственные мощности для выполнения работ
-Ежедневное присутствие на строительной площадке производителя работ - обязательно;
-Подрядчик принимает участие в работе приёмочной комиссии при сдачи выполненных работ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Подрядчик гарантирует надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Гарантийный срок устанавливается:
- на выполненные работы - 12 мес. со дня подписания сторонами Акта по форме КС-11.
 Подрядчик за свой счет и в сроки, определяемые Заказчиком, обязан устранить все дефекты выполненных работ, обнаруженные в течение установленного договором гарантийного срока на выполненные работы.
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов) выполненных работ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы проводятся в строго отведенной для этого территории.
Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство работ. 
Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарии и экологии.



РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
	 Исполнительная документация в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, СП 362.1325800.2017 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ»
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (перечень исполнительной документации утверждается при подписании договора на выполнение СМР) 
По окончанию работ Подрядчик должен предоставить следующую документацию:
-исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ (Исполнительные геодезической съемки по ГОСТ Р 51872);
-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве работ;
-акты освидетельствования скрытых работ;
-акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;
-акты испытаний;
-лабораторные результаты и испытания;
-паспорта на материалы и оборудование (при наличии)  
-акты выполненных работ КС-2 и КС-3(справка о стоимости выполненных работ)



РАЗДЕЛ 13. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 Результатом выполненных работ является изготовление и монтаж сэндвич-панелей.




Подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________________

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________________


	________________/ ___________________/

м.п.
«_____»_______________20__ г.
	____________________/____________________/

м.п.
«_____»________________20__ г.

	
	





Подготовил:
	Инженер ПТО
	

	
	

	Согласовано:
	

	
	

	
	

	Согласовано:
	

	Начальник отдела ПТО
	А.Ю. Коровин
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