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Подготовка комплекта исполнительной документации для получения разрешения на ввод в эксплуатацию «Склада мешкотары» ООО «Цементум Центр», по адресу: Калужская обл., Ферзиковский р-он, д. Бронцы ул. Гагарина, 1»

	







	






	
УТВЕРЖДАЮ:

ОП ООО «Цементум Центр» п. Ферзиково
                        
 ______________        ___________                                       Расшифровка подписи                              Подпись
«          »                  2024 г.

	Вид работ:
	Подготовка комплекта исполнительной документации для получения разрешения на ввод в эксплуатацию «Склада мешкотары»

	

Куратор:
	
Любчик А.

	Координатор(ы): 

Инициатор (заинтересованный отдел) 
	Галкин В.

Производственная служба

	Техническое задание

	Категория подрядной организации
	1
	2
	3
	4
	Степень 
риска
проекта:
	Низкая
	
	Требуется ли План управления ОТ и ПБ
	

	
	
	
	
	
	
	Средняя
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Высокая
	
	
	

	Место проведения работ
	Россия, Калужская область, Ферзиковский р-н. д. Бронцы, ул. Гагарина, 1» ОП ООО «Цементум Центр».

	Информация по объекту строительства.
	Склад мешкотары на территории завода по производству цемента ООО «Цементум Центр», расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Бронцы, ул. Гагарина, д.1

	Детальное описание проекта, перечень работ
	 Подготовить весь необходимый пакет исполнительной документации по строительству объекта в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр:

· Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.
· Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности.
· Акты освидетельствования скрытых работ.
· Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций)
· Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.
· Исполнительные геодезические схемы (чертежи), выполненные на основании рабочей документации, фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· Исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и согласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
· Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения (освещение, вентиляция, водоснабжение)
· Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
· Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства
· схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 03.07.2016 N 372-ФЗ)



	Требования к выполнению проектно-изыскательских работ
	Наличие лицензии на выполнение проектных работ.

	Документация передаваемая заказчиком подрядчику
	Проектная документация на строительство объекта

	Стадийность выполнения работ. Сроки начала и окончания работ. 
	Сроки работ: 10.01.2025 – 10.02.2025

	Комментарии к условиям выполнения работ
	До предоставления коммерческого предложения на выполнение работ подрядчик должен выполнить обследование объекта совместно с представителем заказчика, произвести необходимые замеры, уточнить расположение оборудования и специфику производственного процесса на участке цеха выполнения работ.
Дополнительная информация и документация, необходимая подрядчику для выполнения работ, которая не упоминается в настоящем техническом задании, предоставляются подрядчику по отдельному запросу.
Все технические решения и условия проведения работ подлежат обязательному согласованию с куратором проекта.

	Квалификационные требования к персоналу подрядчика
	1. СРО на соответствующий вид работ. 
2. Подтвержденный опыт участия в реализации такого рода проектов.

	Наличие необходимых допусков / лицензий
	Подрядная организация должна иметь действующие разрешения СРО и лицензии для выбранного направления деятельности.
Обученный и прошедший проверку знаний персонал.

	Требования к средствам индивидуальной защиты и снаряжению подрядчика
	При нахождении на территории промышленной площадки и выполнении любых видов работ обязательным требованием заказчика является использование средств индивидуальной защиты:
  - очки защитные;
  - каска защитная, с подбородочным ремнем;
  - жилет оранжевого цвета со светоотражающими элементами и надписью принадлежности к организации выполняющей работы;
  - ботинки с металлизированными вставками для защиты подошвы и подноска. 
  При выполнении работ на высоте обязательное требование использование страховочных ремней и привязей.
Весь необходимый инструмент и оборудование предоставляет подрядчик.

	Информация о сроках подачи технико-коммерческого предложения:
	Срок подачи технико-коммерческого предложения - 30 дней. 
Отсутствие технико-коммерческого предложения в течение указанного срока - считается официальным отказом от выполнения данного вида работ.

	Расположение объекта
	




Контактное лицо со стороны заказчика:
Любчик Андрей + 79158926273
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Приложение №2 
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ  ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА РАБОТ

	ВИД РАБОТ:
	Подготовка комплекта исполнительной документации
	КЕМ ВЫПОЛНЕНА ОЦЕНКА:
	ГАЛКИН В.Н. 

	ШАГ 1:  Оценка по критериям
	ДАТА:
	22/11/2024

	A
	B
	C
	D
	Е

	ПОСЛЕДСТВИЯ
	ВЕРОЯТНОСТЬ
	СЛОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
	УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ
	 СРОЧНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

	Насколько серьезными могут быть последствия возможной опасной ситуации?
	Насколько вероятно возникновение опасной ситуации?
	Насколько сложен проект в целом?
	Как можно охарактеризовать условия работы при реализации проекта (совмещение работ, бытовые,  к какому виду мест выполнения работ относится объект)?
	Критичность сроков реализации

	Оказание доврачебной помощи, микротравма 
	1
	Маловероятно (технология производства работ хорошо известна как специалистам компании, так и подрядчику)
	1
	 Низкая (Не требуется выполнения работ повышенной опасности)
	1
	 Обычные (не требуется подготовка места работ)
	1
	Не срочный (есть время на подготовку и реализацию)
	1

	 Травма
	2
	Возможно (работы выполняются редко, технология малознакома внутренним специалистам)
	2
	 Средняя (Требуется выполнение нескольких  не совмещенных работ повышенной опасности)
	2
	Средний (требуется подготовка места работ) 
	2
	Время реализации ограничено, но не требует разработки дополнительных мероприятий по сокращению сроков
	2

	Смертельный исход  Инвалидность
	5
	Вероятно (уникальна работа, выполняется первый раз, технология не известна)
	5
	 Высокая (Требуется выполнение совмещенных работ повышенной опасности, или разработка ППР) 
	5
	Сложный (требуется разработка ППР)
	3
	 Срочные (срок реализации ограничен, все работы находятся на критическом пути)
	3

	ОЦЕНКА
	1
	ОЦЕНКА
	2
	ОЦЕНКА
	1
	ОЦЕНКА
	1
	ОЦЕНКА
	
2

	ШАГ 2:  Умножить оценки риска, чтобы получить общий балл
A * B *C * D *E =
	
4

	ШАГ 3: Дать оценку договору/работам

	Если общий балл равен 100 или выше, работы имеют:
	ВЫСОКИЙ РИСК

	Если общий балл от 40 до 100, работы имеют:
	СРЕДНИЙ РИСК

	Если общий балл ниже 40, работы имеют:
	НИЗКИЙ РИСК

	






Приложение № 3



До прохождения вводного инструктажа  Подрядчик/Субподрядчик должен предоставить в отдел ОТ и БП копии следующих документов:


1. Лицензии,  предоставляющие право на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ.
2. Письмо  на имя руководителя предприятия/филиала о направлении работников подрядной организации  с указанием ФИО, должности/профессии  для производства работ на территории Заказчика. В случае необходимости производства работ иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право работы в регионе, соответствующем месту проведения работ.
3. Медицинское заключение о профессиональной пригодности каждого работника для заявленного вида работ (копия результатов медицинского осмотра: предварительного или периодического).
4. Документы, подтверждающие соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ).
5. Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ.
6. Документы, подтверждающие назначение ответственных лиц, имеющих право   ведения работ с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды-допуски.
7. Перечень и  документы, подтверждающие проведение периодических поверок,  осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая электрифицированный  инструмент.
8. Приказ о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопасность.
9. План производства работ( при необходимости)
10. Оценка риска  для каждого вида  выполняемых работ, согласованная  с координатором.
11. Список транспортных средств и  механизированного оборудования, которое будет использовано им на объекте компании.
Обязательные требования к транспортным средствам допускаемым для движения по пром площадке:
   А) Обязательное  оборудование транспортного средства звуковым звуковым сигналом при движении автомобиля задним ходом.
   Б) При перевозке опасных грузов по территории завода (пропан, кислород и др.) обязательно наличие жёлтого проблескового маячка на крыше авто.
   В) На всех авто должны быть установлены ремни безопасности, обязательное использование на территории завода.
12. Копию приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказчика.
13. В случае привлечения субподрядчиков – документы, перечисленные выше и подтверждающие их обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности.

Вводный инструктаж проводится при наличии документа удостоверяющего личность.
Время проведения инструктажей в отделе ОТ и ПБ:  
   ПН-ПТ  с 09:00 до 12:00.
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