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Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №300824.1
на выполнение комплекса работ по монтажу и наладке оборудования системы охранного видеонаблюдения м для строительной площадки в рамках реализации проекта   

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Минеральные удобрения.» 

	1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	1.1
	Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» 
(ООО «ЕТУ»).

Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. 

Тел. +7(81375) 95-186 E-mail: etu@eurochem.ru

	1.2
	Подрядчик – выбирается по результатам закупочной процедуры.

	2. ОСНОВАНИЕ

	2.1
	Решение совета директоров от 16.12.2020г. (код проекта: E.9с010001)

	3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1
	Новое строительство

	4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.1
	     «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга», местоположенние: РФ, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, восточное побережье Лужской губы Финского залива. 

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	5.1
	Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря).  Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная, а также морем в судах-навалочниках и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад. 

Режим работы: круглосуточный, круглогодичный;

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 ˚С;

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 ˚С;

Абсолютная максимальная температура воздуха +37 ˚С;

Абсолютная минимальная температура воздуха -36 ˚С;

Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %;

Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с;

Сейсмичность района – 5 баллов.

	6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	6.1
	    Целью является реализации системы охранного видеонаблюдения для строительной площадки в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга».

	7. СОСТАВ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

	7.1
	     Настоящее Техническое Задание предусматривает выполнение комплекса работ по разработке проектного решения, монтажу и пуско-наладке оборудования системы охранного видеонаблюдения для организации круглосуточного мониторинга ситуации на территории строительной площадки ООО «Еврохим Терминал Усть-Луга». 

1. Предусмотреть установку следующих камер видеонаблюдения (Приложение 1.  Место расположения установки камер и коммутационных шкафов):

· Для наблюдения за процессом строительства линейных объектов в районе причала №1 – 2 шт.;

· Для наблюдения за процессом строительства линейных объектов в районе штаба – 2 шт.;

· Для наблюдения за процессом строительства линейных объектов в районе комплекса наливных грузов и железнодорожных путей – 2 шт.

Монтаж камер видеонаблюдения и коммутационных шкафов должен выполнен по проектному решению. 

2. Учитывать установку коммутационных шкафов.

· Наружные камеры видеонаблюдения установить с креплением к мачтам освещения.

· Коммутационные шкафы должны быть установлены внизу мачт освещения

· Выполнить строительство оптической линий связи от штаба строительства до места коммутационных шкафов. 

ту «Усть-Луга»  

Технические характеристики оборудования/материалов приведены в Приложении 2. Технические требования к оборудованию и электропитанию.
    В объём работ по техническому заданию входит закупка, доставка, транспортировка до площадки строительства, хранение материалов и оборудования в соответствии с техническими требованиями в Приложении 2. Технические требования к оборудованию и электропитанию.


	7.2
	    До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график поставки материалов, график производства работ. 
   До начала работ предоставить приказ о назначении ответственных лиц за ОТ и ПБ, экологическую безопасность, за работы повышенной опасности.

	7.4
	     В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия, зимнее удорожание, затраты, связанные с разработкой ППР и технологических карт, прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, изготовленными не ранее 2023 года, и ранее не используемыми, не восстановленными и не содержать восстановленных компонентов, соответствовать техническим требованиям проектной документации и НТД РФ.

Стоимость ТКП должна быть оформлена как сводка затрат по каждому шифру РД, общая стоимость ТКП должна состоять из:

- стоимость оборудования и материалов – руб.;

- стоимость СМР – руб.;

- стоимость ПНР – руб.

	7.5
	     Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием и рабочей документацией, определяющими содержание работ, их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и т.п.) Российской Федерации.

	7.6
	    В объем работ по данному техническому заданию входит проведение пусконаладочных работ «под ключ» оборудования систем учета рабочего охранного видеонаблюдения. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программы проведения пусконаладочных работ (автономная наладка, комплексные испытания). По результатам проведения ПНР Подрядчиком предоставляются соответствующие протоколы, комиссионно подписываются акты.

	8. ОБЩИЕ ТЕРБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

	8.1
	     В объём работ входит доставка материалов и оборудования (включая погрузочно-разгрузочные работы), входящих в объем поставки Подрядчика, на площадку объекта.

Базис поставки: DDP ООО "ЕТУ", РФ, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 с КН 47:30:0101001:201, Координаты 59.723498, 28.438170. ИНКОТЕРМС 2010.

	8.2
	     До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ, график поставки материалов, график мобилизации персонала на площадку объекта. 

    До начала работ предоставить приказ о назначении ответственных лиц за ОТ и ПБ, экологическую безопасность, за работы повышенной опасности.

	8.3
	     На момент начала работ Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, паспорта, РЭ, инструкции, сертификаты на оборудование,  а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе.

	8.4
	     До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных (СМР) и программы пусконаладочных работ оборудования. Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР) и рабочей документацией проектной организации. 

При производстве работ с помощью подъемных сооружений иметь аттестованных в соответствии с Федеральными Нормами и Правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» работников – специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, машинисты крана, стропальщики. Обеспечить присутствие данных специалистов на площадке на весь период производства работ с применением подъемных сооружений.

     Персонал монтажной организации, принимающий участие в СМР должен иметь соответствующие группы допуска по электробезопасности, удостоверения о допуске к работам на высоте, быть (при необходимости) аттестованным на право выполнения огневых/газоопасных работ.

     Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, в том числе в действующих электроустановках, соблюдая требования действующих норм и правил ПУЭ, СНиП, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и рекомендаций заводов изготовителей оборудования и комплектующих. Площадки для установки подъемных сооружений для монтажа Подрядчик готовит собственными силами и за свой счет. Все применяемые для выполнения работ механизмы, инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности. 

Все выполненные монтажные работы фиксировать в журнале производства работ. При проведении сварочных работ – в журнале сварочных работ.

Подрядчик своими силами и средствами возводит все необходимые временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и до сдачи работ самостоятельно осуществляет их демонтаж и вывоз с территории объекта. 

Подрядчик самостоятельно предусматривает и обеспечивает снабжение работ энергоресурсами на основе нормативных расходов. При наличии технической возможности Заказчик указывает подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по письменному запросу Подрядчика с указанием требуемых нагрузок, объемов потребления и ответственного со стороны Подрядчика.

Перед началом работ Исполнитель, согласовывает с Заказчиком:

- места складирования материалов для монтажа;

- последовательность выполнения работ (порядок выделения зон);

- сроки периодической уборки от мусора, выделенных под монтаж зон.

	8.5
	Подрядчик должен обеспечить:

·  - контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности;

·  - руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.;

·  -  оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ в указанный срок;

·  - выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства;

·   - выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ и наличие на период разгрузки, перемещения и монтажа грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений;

· - по требованию Заказчика организовать производство работ по данному техническому заданию в ночную смену, выходные и праздничные дни;

· - безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде.
· - провести пусконаладочные работы, испытания и сдачу смонтированного оборудования Заказчику в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации РФ.
     При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт.

	8.6
	     При организации, производстве, контроле качества и приемке выполненных монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться:

Строительными нормами и правилами (Актуализированными редакциями): ГОСТ Р 59638-2021, СП-486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты», СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 6.13130.2021, СП 30.13330.2020;   СП 48.13330.2019; СП 60.13330.2020; СП 126.13330.2017; СП 70.13330.2012; СП 72.13330.2016; СНиП 12-03-2001; СП 45.13330.2017; СП 40-102-2000; СП 73.13330.2016, СП 75.13330.2011, СП 76.13330-2016, СП 129.13330.2019, РД 34.45-51.300-97, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020,  СП 72.13330.2016; И1.13-2007, СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011, ПУЭ требованиями рабочей и проектной документации, требованиями проекта производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком и представителем Авторского надзора.

	8.7
	     Подрядчику необходимо подготовить перечень исполнительной документации в соответствии с требованиями НТД РФ и утвердить его у Заказчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. 

В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Заказчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию (включая исполнительные схемы и протоколы испытаний), в соответствии с этапами СМР и требованиями действующих нормативов. 

По завершении работ подготовить и сдать Подрядчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному и согласованному с Заказчиком перечню. 

	8.8
	     Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.

Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, транспортировку и правильность хранения приобретенных им материалов и оборудования до площадки строительства.

Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе МТЦ.

	8.9
	     Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований. Подрядчик несет ответственность за выполнение монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ. 

    Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора – требованиям нормативно-технической документации РФ.

	8.10
	     При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

	8.11
	     Персонал Подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

	8.12
	     Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ.

	8.13
	     Подрядчик обязан проводить складирование мусора на территории Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры. Вывозить за свой счет с территории Заказчика весь строительный мусор, образующийся при проведении работ с соблюдением соответствующих норм и правил. Обеспечивать порядок в местах выполнения работ, путей доставки строительных материалов.

	8.14
	     По завершению работ, не позднее чем через 14 дней после их окончания, со строительной площадки должны быть удалены техника, привезенные бытовые помещения и инструментальные будки, а также остатки строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проведения СМР.

	8.15
	     Подрядчик самостоятельно предусматривает и обеспечивает снабжение работ энергоресурсами на основе нормативных расходов. При наличии технической возможности Заказчик указывает подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по письменному запросу Подрядчика с указанием требуемых нагрузок, объемов потребления и ответственного со стороны Подрядчика.

	9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1
	Начало работ по договору – с даты подписания договора.

Окончание выполнения всех работ – 60 календарных дней с даты подписания договора.

	10. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	10.1
	    Все материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкции, сертификат качества, документ о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной, сертификаты соответствия требования ТР ТС, экологической и противопожарной безопасности, необходимые экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и другие документы.

	10.2
	    Поставляемые Подрядчиком оборудование и материалы должны соответствовать требованиям рабочей документации, ТР ТС, СНиП.

	10.2
	     Материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика, должны быть новыми, изготовленными не ране 2023 года (которые не были в употреблении, в ремонте, в консервации, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочными образцами, должны быть свободными от прав третьих лиц, в целом готовыми к установке и эксплуатации.

	10.3
	     В случае замены Подрядчиком проектных материалов, оборудования или его составных частей на аналогичные, данная замена должна быть согласована с Заказчиком.

	10.4
	     Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации монтажных работ материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию и подписания Итогового акта приема-передачи результата выполненных работ.

	10.5
	     В ходе исполнения обязательств по договору Подрядчик самостоятельно осуществляет хранение, приобретение и доставку на объект материалов и оборудования, входящих в объем поставки Подрядчика.

	10.6
	     Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории РФ.

	11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

	11.1
	     Подрядчик выбирается на конкурсной основе.

	11.2
	      Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора.

      Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Продавца банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Продавца, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Продавца не должна быть приостановлена. 

Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	11.3
	Организация, претендующая на выполнение работ:

- должна являться действующим членом СРО с правом выполнять работы по строительству, объектов капитального строительства по договору строительного подряда: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

	11.5
	      Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 3-х кратного размера НМЦ лота в год, за з последних 3 года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров по форме, установленной Закупочной документацией. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, копии договоров подряда с реквизитами, предметом и подписями сторон и т.д.).

	11.6
	      Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, машинами, механизмами, инструментом, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ по данному тех. заданию. 

	11.7
	       Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. 

     Должен иметь устойчивое финансовое положение. Степень загруженности Подрядчика должна обеспечивать ему возможность выполнения работ по данному тех.заданию по итогам процедуры выбора Подрядчика без ущерба для Покупателя, в случае заключения Договора по результатам тендера.

	12. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	12.1
	Форма оплаты – безналичная.

Валюта – Российский рубль (RUB).

	12.2
	Стоимость представляет собой совокупную стоимость всех МТР и Услуг, предусмотренных техническим заданием, а также затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением требований Заказчика. Является твердой, окончательной и неизменной в течении всего срока действия Договора.

	12.4
	      Приемка Работ в полном объеме по Итоговому акту приема-передачи результата выполненных работ осуществляется в течение 5 рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах.

      Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе).

      Подписание Заказчиком Итогового акта приема-передачи результата выполненных работ не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после.

	13. ГАРАНТИЯ 

	13.1
	     Гарантия на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяца с момента подписания Итогового акта приема-передачи результата выполненных работ.

     В случае выхода из строя в течение гарантийного срока материалов и оборудования, поставленных Подрядчиком, вследствие некачественного монтажа, либо нарушения технологии монтажа, либо нарушений условий транспортировки и хранения, Подрядчик производит их замену и монтаж своими силами и за свой счет в течении срока, согласованного с Заказчиком.

     Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, дефектов и их последствий, выполняются за счет Подрядчика.


Приложения:

1. Место расположения установки камер и коммутационных шкафов 
2. Технические требования к оборудованию и электропитанию.
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