

Утверждаю:
 Технический директор
 АО «Кондопожский ЦБК»

 _____ **Иванов Е.С.**
 _____ 2024г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На работы по установке автобусного комплекса у Авто КПП ТЭС ("Теплицы").

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК», Россия, Республика Карелия, Кондопожский р-он, г. Кондопога, ул. Промышленная, зд. 2.
2	Наименование	Устройство автобусного комплекса у Авто КПП ТЭС ("Теплицы").
3	Место выполнения	Парковка рядом с Авто КПП ТЭС ("Теплицы").
4	Цель выполнения работы	Обеспечение социальных нужд рабочего персонала.
5	Основание для работ	Чертёж №НК-2731, разработанный ПКОО АО «Кондопожский ЦБК»
6	Сроки выполнения	Июнь-август 2024г.
7	Объем работ и виды	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж существующих бетонных плит размером 1500×6000 в количестве 2 шт; 2. Под фундаментную плиту выполнить щебеночную подготовку из щебня фракции 20-40 мм с тщательным уплотнением – 4.8 м³; 3. Армирование и бетонирование фундаментной плиты 3000×13000/ установка ж/б плит; 4. Установка автобусного павильона (серия ПО) с креплением его к ж/б плите 2 секции. 5. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ по данному техническому заданию, осуществляется силами подрядной организацией и за его счет, на специализированный полигон.
8	Поставка оборудования и материалов	Исполнитель ответственен за поставку оборудования и материалов. Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них должны быть включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	Не менее 36 месяцев
10	Требование к подрядной организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. 2. Наличие свидетельства СРО. 3. Референции по аналогичным работам за 2018-2023гг. 4. Опыт работы – не менее 5 лет. 5. Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК».


		<p>Подрядчик обязан соблюдать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12.2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. <p>Требования к организации строительства:</p> <p>При разработки рабочей документации работы выполнять в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ». - СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ». - СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». - СП 82.13330.2016 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП III-10-75 (СИЗМЕНЕНИЯМИ N1, 2)» - СП 34.13330.2021 «СНИП 2.05.02-85* АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
11	Условия труда	Производство работ в зоне движения транспорта.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания составленного подрядчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков. 2. Предоставить исполнительную документацию, оформленную согласно требованиям РД-11-02-2006.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>Технико-коммерческое предложение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроки выполнения работ - гарантийные обязательства - стоимость работ

		<p>- условия оплаты - виды работ</p> <p>Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться:</p> <p>1. К инженеру отдела капитального строительства строительной службы Лебедевой О.П. Тел.: (81451) 3-60-54 E-mail: lebedevao@aokcbk.ru;</p> <p>2. Предложение отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenko@aokcbk.ru тел. (81451) 3-64-91</p>
15	Особые условия	<p>Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ.</p> <p>Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта).</p>
16	Особенности учета	<p>- Новое строительство - Статья ДДС – 02 03 02 01 21 Строительно-монтажные работы. ИБ 24 пункт 339 "Приобретение и монтаж остановочного комплекса"</p>

Согласовано:

Начальник отдела капитального строительства

Строительная служба



Белов О.В.

И.о. заместителя технического директора-

Руководителя строительной службы



Смирнов С.В.

Лист согласования

Внутренний документ "Техническое задание на работы по установке автобусного павильона у авто-КПП ТЭС"

Сумма:

Приобретение и установка автобусного павильона (серия ПО) у авто-КПП ТЭС

Должность	ФИО	Виза	Дата поступления задачи	Срок исполнения	Дата выполнения	Примечание
Начальник отдела капитального строительства	Белов Олег Владимирович	Согласовано	22.04.2024	23.04.2024	22.04.2024	
Главный бухгалтер АО «Кондопожский ЦБК»	Чекулаева Елена Ивановна	Согласовано	22.04.2024	23.04.2024	23.04.2024	Включить в согласование начальника отдела по работе с недвижимостью Пастухова Д.В.
Ведущий экономист по планированию	Дидович Светлана Вячеславовна	Согласовано	22.04.2024	23.04.2024	23.04.2024	
Заместитель технического директора по строительству – руководитель строительной службы	Максимов Станислав Викторович	Согласовано	22.04.2024	23.04.2024	23.04.2024	
Начальник ТЭС	Журавлев Сергей Михайлович	Согласовано	22.04.2024	23.04.2024	22.04.2024	Авто КПП ТЭС ("Теплицы")
Ведущий специалист по инвестиционному анализу	Пустовалов Андрей Александрович	Согласовано	22.04.2024	23.04.2024	23.04.2024	
Заместитель Генерального директора по производству	Данилов Эдуард Анатольевич	Согласовано	23.04.2024	24.04.2024	23.04.2024	
Начальник отдела по работе с недвижимостью	Пастухов Дмитрий Вячеславович	Согласовано	23.04.2024		24.04.2024	

Подготовил: **Лебедева Ольга Павловна**
 Отдел капитального строительства