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	№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул.  Горелова, 12

	1.3.
	Наименование и характеристика объекта
	Здание инженерного корпуса   - девятиэтажное   каркасное здание, фундаменты монолитные железобетонные, стены железобетонные самонесущие, покрытие из сборных железобетонных плит, кровля плоская, колонны каркаса железобетонные, Н=31м. Размером   в осях 1-12 - 61,2х18 м. (1-2 этаж),   в осях 5-12  42х18 м. (3-9 этаж). 

	1.4.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_4_p2]Работы по ремонту  помещений на 7 и 8 этаже  в  здании  инженерного корпуса ПАО «ЧКПЗ»  в 2024 году.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Цель выполнения работ
	
[bookmark: txt_1_6_p5]Восстановление строительных конструкций  здания   до  технического состояния при котором объект в целом  соответствуют всем требованиям  нормативных правовых актов  и эксплуатационной документации.

	1.6
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_6_p1]Подписание акта приёмки,выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.9 настоящего ТЗ.

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	1. Ремонт   помещений    здания инженерного корпуса в   составе:
1.1 Демонтажные работы при ремонте   помещений с 7 по 8 этаж.
- демонтаж существующих отделочных покрытий потолков, стен, полов;
- демонтаж существующих дверных блоков с фурнитурой;
- демонтаж цементно- песчаной стяжки пола (при необходимости);
- демонтаж штукатурного слоя внутренних стен (при необходимости);
- демонтаж унитазов   и   раковин   со смесителями из санфаянса;
- демонтаж подвесных потолков;
- демонтаж обшивки из ГКЛ внутренних стен (при необходимости).                                                                    - 
1.2. Работы по ремонту водоснабжения и канализации помещений с 7 по 8 этаж. 
- замена подводящих трубопроводов в санитарных узлах;
- замена запорной арматуры;
- установка унитазов типа "инсталляция", раковин типа "тюльпан";
- установка смесителей;
- установка полотенцесушителей.  
1.3.  Работы по ремонту электрической сети в помещениях с 7 по 8 этаж  в составе:
- разработка и согласование с Заказчиком схемы прокладки   сетей, схемы расположения розеток электрической сети.
- работы по прокладке сетей, устройству розеток электрической сети  согласно согласованной ранее схемы. 
1.4. Работы по ремонту   помещений   с   7  по  8  в составе:
- устройство потолков типа Армстронг, с теневым профилем на полускрытой подвесной системе;
-  наклеивание обоев под окраску;
- окраска внутренних стен износостойкими красками на водной основе (цвет согласовать с Заказчиком);
- устройство покрытия полов в помещениях коридоров   из керамогранита (нескользящего), размером   600х600 мм;
- устройство покрытия полов из линолеума коммерческого на   клею с подготовкой основания, в помещениях   кабинетов;
-  регулировка, смазка и при необходимости замена фурнитуры и уплотняющих резинок пластиковых окон, замена отделки откосов, подоконников;
-  установка дверей с ламинированным покрытием в помещениях кабинетов и санузлах;
- установка алюминиевых перегородок   с   остеклением в помещениях этажей;
-замена керамической   настенной и напольной   плитки   и полов в санузлах;
-  устройство в санузлах   реечных потолков.
1.5. Работы   по вывозу и   утилизации строительного мусора, образующегося от ремонта помещений 7 и 8 этажа здания инженерного корпуса.
[bookmark: txt_2_1_p9]

	АА
	Срок выполнения работ
	Начало работ: с даты подписания договора. 
[bookmark: txt_2_2_p48][bookmark: txt_2_2_p49][bookmark: txt_2_2_p50][bookmark: txt_2_2_p51]Окончание работ: 31.12.2024 г. 

	2.3. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_3]Не требуется.

	2.4. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_4_p1]
1. В  течение 10 дней  с даты заключения договора:
- Подрядчик предоставляет Заказчику Приказ по предприятию с назначением руководителей и ответственных лиц за  ремонт помещений  5 и 6 этажа в здании   инженерного корпуса ЧКПЗ.
Подрядчик обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.
-  Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте.
- Подрядчик обязан предоставить приказы и списки о назначении лиц ответственных:
- за организацию безопасных условий и производства работ;
- за обеспечение пожарной безопасности;
- за обеспечение электробезопасности;
- за обеспечение экологической безопасности;
- список работников, имеющих право выдачи нарядов, руководителей работ с указанием фамилий и инициалов, должности, группы по электробезопасности;
-лиц, ответственных за безопасное производство работ на высоте.
2. Подрядчик  обязан предоставить в течение 10 дней с даты заключения договора  Заказчику скан-копию Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  размещению отходов I - IV классов опасности (код отхода по ФККО - 89000001724 (отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, с приложением, либо при привлечении для выполнения данных работ иной организации должен предоставить  скан-копию  действующего договора с этой организацией и скан-копию вышеуказанной Лицензии с приложением на данную организацию.
[bookmark: txt_2_4_p2][bookmark: txt_2_4_p14]3. Подрядчик обязан  в течение 20 дней   с даты заключения договора  согласовать с Заказчиком ППР, линейный  график  на выполняемые работы по ремонту помещений 5 и 6 этажа  в здании   инженерного корпуса ЧКПЗ.

	2.5. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	Не требуется.

	2.6. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_6_p1]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные строительные конструкции, помещения и установленное оборудование   для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
[bookmark: txt_2_6_p3]2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
3. В процессе производства работ Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за работами по ремонту помещений   и соответствием материалов, изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям, производит приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями ремонтных работ с составлением актов. Заказчик, при необходимости, осуществляет приемку выполненных работ с привлечением независимого эксперта или специализированной организации.
4.Оформленный пакет исполнительной документации (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию)
предоставляет Заказчику за 5 дней до приемки из ремонта помещений.
[bookmark: txt_2_6_p6][bookmark: txt_2_6_p7]
[bookmark: txt_2_6_p8][bookmark: txt_2_6_p9]

	2.7.
	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты
	1. Работы выполняются полным иждивением подрядчика.
2. Для выполнения Работ должны применяться, материалы, оборудование, изделия, согласованные предварительно с Заказчиком.  3. Данные о качестве и свойствах применяемых материалов, оборудования, изделий, должны быть подтверждены организацией-изготовителем или поставщиков:
- Сертификатами соответствия;
- Маркировкой, ТУ, паспортами;
- Сертификатами пожарной безопасности;
4. Поставляемые материалы и изделия не должны быть бывшими в употреблении.
[bookmark: txt_2_7_p16]5. Подрядчик должен  обеспечить поставку на ЧКПЗ  необходимое количество товарно-материальных ценностей, с предоставлением документов подтверждающих их качество. Подрядчик  должен осуществлять хранение  материалов и изделий, необходимых для проведения работ.

	2.8.
	Соблюдение требований нормативных документов
	[bookmark: txt_2_8_p5]1. При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении  №3. 

	2.9
	Условия окончания работ
	     Условиями окончания работ являются:
1.Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с Приложением №1   к ТЗ "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке выполненных работ".
- подписание актов приемки объекта после выполнения работ   по ремонту    помещений   7 и 8 этажа в здании   инженерного корпуса. 
- подтверждение Заказчиком выполнения работ по ремонту   помещений    7 и 8 этажа в здании   инженерного корпуса. 
При наличии претензий к качеству выполнения работ, Подрядчик должен за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия.
[bookmark: txt_2_9_p12]

	2.10
	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2][bookmark: txt_2_10_p3][bookmark: txt_2_10_p4]Не применимо.

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	Не требуется.
[bookmark: txt_3_1_p50][bookmark: txt_3_1_p67][bookmark: txt_3_1_p68][bookmark: txt_3_1_p69][bookmark: txt_3_1_p70]

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации
	[bookmark: txt_3_2_p1]Не требуется.

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p6][bookmark: txt_4_p7]Гарантийный срок на результат выполненных работ (этап выполненных работ)  устанавливается продолжительностью 2 года  с момента подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ (этапа выполненных работ)          
[bookmark: txt_4_p11]


Приложение №1 "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении работ и приемке объекта из ремонта";
Приложение №2 "Перечень нормативной документации для обязательного соблюдения подрядчиком".
Приложение №3  "Прайс лист на работы по ремонту  помещений на 7 и 8 этаже  в  здании  инженерного корпуса".
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