	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ЮЖНЫЙ ТРЕЙД-ИН»
Адрес местонахождения: 350058, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, ул. Старокубанская, д.92, офис 601 Б
Почтовый адрес: 350058, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, ул. Старокубанская, д.92, офис 601 Б
тел.: 8 (861) 200-01-11; e-mail: OVSINEVA84@MAIL.RU
ИНН 2309180779; КПП 230901001; ОГРН 1222300062313

		




	№ ______________ от _________________
	

	О получении коммерческого предложения

	



Уважаемые коллеги!

Нами планируется строительство жилого комплекса на 6-ти смежных земельных участках. В рамках проекта предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов (первая очередь строительства) с общим количеством секций – 58 штук.
В рамка проекта предусмотрено устройство свайного основания и ростверка, а также законтурного ряда из бетонных армоэлементов. С целью оптимизации стоимости и сроков реализации проекта принято решение о проработке возможности замены проектного решения на закрепление основания по технологии струной цементации (грунтоцементных элементов).
Сообщаю что, если с Вами будет достигнуто соглашение в части сроков и суммы выполнения работ необходимо будет выполнить корректировку существующей проектной документации в части устройства основания, разработку рабочей документации, а также строительно-монтажные работы по устройству грунтоцементных элементов.
В связи с вышеизложенным прошу Вас подготовить коммерческое предложение на основании Приложения №1. При подготовке коммерческого предложения необходимо:
1) отдельно указать срок проведения работ с разбивкой на разработку проектной документации, рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ (указать необходимое количество дней в привязке к каждому земельному участку), 
2) указать стоимость перебазировки, необходимой для выполнения работ, техники и оборудования до территории застройки, при необходимости учесть перебазировку в границах территории строительной площадки,
3) указать стоимость выполнения работ по устройству грунтоцементных элементов в привязке к каждому земельному участку в отдельности,
4) учесть обязательное требование к сопровождению принятых проектных решений в экспертизе с последующим получением положительного заключения в своей части.
Принимая во внимание ограниченные сроки отведенные на принятия решения о замене оснований, прошу Вас подготовить коммерческое предложение не позднее 14 дней с даты поступления запроса.
Кроме того, для участия в процессе проведения тендера необходимо представить квалификационную анкету, а также комплект документов, согласно Приложениям №2 и №3. Указанные материалы должны быть представлены совместно с коммерческим предложением.
Техническое задание, а также все необходимые материалы расположены по ссылке https://disk.yandex.ru/d/ESKc2TYUy90ZWA

Приложение №1 Техническое задание на 6 л.
Приложение №2 Квалификационная анкета на 4 л.
Приложение №3 Комплект документации на 2 л.

Директор									                       Овсинева Е.Д.


Инженер по сопровождению 
проектирования и получения ИРД
Форопонов Дмитрий Александрович
Тел. 8 929 801 00 08

		

	«Утверждаю»
Директор
______________ Е.Д. Овсинева
                             «___» ________ 2024г.





Техническое задание
на выполнение работ по закреплению оснований методом струйной цементации (грунтоцементных элементов) под фундаментную плиту, а также разработки проектной и рабочей документации 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	Наименование и вид объекта
	Жилой микрорайон в Аксайском районе Ростовской области

	2
	Местоположение объекта
	Ростовская область, Аксайский район. 

	3
	Основание для выполнения работ
	Договор 

	4
	Вид градостроительной деятельности
	Новое строительство

	5
	Идентификационные сведения о заказчике
	ООО «Южный Трейд-ин» 350058, Краснодарский край, 
Г.О. г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 92, оф. 601Б

	6
	Идентификационные сведения об исполнителе
	

	7
	Цели и задачи струйной цементации грунтов
	Цели: устройство грунтоцементных элементов под фундаментную плиту при строительстве многоквартирных жилых домов
[bookmark: _GoBack]Задачи: Разработка технических решений в части замены:

- свайного основания на закрепленный грунт методом струйной цементации (грунтоцементные элементы, далее - ГЦЭ), 
- законтурного ряда на грунтовые сваи (либо полного исключения в случае подтверждения расчетами),

а также внесение изменений в проектную документацию по строительству многоквартирных домов на ГЦЭ, разработка рабочей документации, монтаж грунтоцементных элементов.

	8
	Этап выполнения струйной цементации грунтов
	Струйная цементация грунтов выполняются в 3 этапа:
1) выполнить корректировку проектной и разработку рабочей документации в части устройства фундаментов и законтурного ряда из бетонных армоэлементов многоквартирных жилых домов на участке строительства путем замены свайного основания на ГЦЭ и бетонных армоэлементов на грунтовые сваи (либо полностью исключить в случае подтверждения расчетами) на земельных участках с 3 по 8 (первая очередь), с учетом 
-СП 291.1325800.2017 «Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования».
-СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
Определить технические характеристики грунтоцементных элементов, в том числе их количество, расположение и шаг, необходимые для полноценной замены свайного поля из забивных свай с последующим устройством монолитной железобетонной плиты, с учетом недопущения при дальнейшем строительстве и эксплуатации превышения предельных деформаций;
2) выполнить полный объем работ, на территории строительной площадки, в соответствии с разработанными и согласованными проектными решениями в части цементации грунтов;
3) выполнить контроль качества выполненных работ в соответствии с СП 291.1325800.2017 и СП 45.13330.2017, определенных проектной документацией.

	9
	Идентификационные сведения об объекте
	• назначение – жилые здания с общественной инфраструктурой;
• принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не относится;
• возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствуют;
• принадлежность к опасным производственным объектам - не относится к опасным производственным объектам;
• пожарная и взрывопожарная опасность – не относится;
• наличие помещений с постоянным пребыванием людей - есть
• уровень ответственности - (II) нормальный.

	10
	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность)
	В границах, указанных на ситуационном плане участка работ, а именно земельные участки с 3 по 8.

	11
	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений
	Согласно предоставленной проектной документации.


	12
	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ



	1. Работы выполняются с существующей поверхности земли.

2. Конструктивные решения (технологию и технические характеристики) принять с учетом наименьшей финансовой затратностью, максимальной эффективностью и скоростью выполнения работ.

3. Деформационные характеристики закрепленного основания должны быть согласованы с проектной организаций, выполняющей проектирование зданий.

4. В целях сокращения стоимости строительства обеспечить выход пульпы на поверхность в объеме не более 30% от объема закачиваемого раствора.

5. В целях повышения скорости выполнения работ по усилению основания здания, сокращения количества грунтоцементных элементов, диаметр ГЦЭ должен составить от 1,2 до 2,0м.

6. Отклонение в размерах поперечного сечения (диаметра) ГЦЭ не должно превышать требований норм.

7. Предполагаемый объем работ по устройству ГЦЭ и законтурного ряда (грунтовые сваи) на земельных участках с 3 по 8 (первая очередь) приведен в Приложении А.

8. Все проектные решения, в обязательном порядке, должны быть согласованы с Заказчиком.

9. Осуществлять сопровождение и защиту принятых проектных решений при прохождении экспертизы проектной документации.

	13
	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта
	Согласно предоставленному отчету об инженерно-геологических изысканиях

	14
	Требования о ведении исполнительной документации
	1. Представить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2-х экземпляров на бумажном и электронном носителе, в формате PDF (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты качества, декларации о соответствии, лабораторные испытания) и DWG (исполнительные схемы).

2. Исполнительная документация – состоит из текстовых и графических материалов, отражающих исполнение проектных решений и фактические технические характеристики ГЦЭ и подготавливается Подрядчиком в процессе производства работ. Оформляется в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.
Кроме того, ведутся специальные журналы учета выполненных работ при проведении СМР, в соответствии с требованиями РД 11-05-2007.

3. Исполнительная документация, а именно исполнительные схемы (съемки), акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты качества, декларации соответствия на применяемые материалы и оборудование, результаты лабораторных исследований и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ строительно-монтажных работ и применяемых в процессе строительства материалов, конструкций и деталей, а также специальные журналы учета выполненных работ передается Заказчику в двух экземплярах по завершению выполнения работ предусмотренных техническим заданием, либо по требованию Заказчика в течении 3 рабочих дней.


	15
	Особые требования и условия к выполнению работ
	1. Разработать ППР и согласовать в установленном порядке с Заказчиком.

2. Выполнять и соблюдать мероприятия по ТБ и ОТ.

3. Обеспечить поставку и использование необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов и механизмов.

4. Самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить транспортировку и перебазировку оборудования до территории строительной площадки и по ее территории.

5. Вести геодезический контроль при производстве работ.

6. Произвести вывоз строительного мусора, а также грунта, образовавшегося в ходе строительно-монтажных работ за границу территории строительной площадки на соответствующий полигон своими силами.

7. В случае необходимости принимать участие в промежуточной и итоговой проверки органов государственного надзора с целью получения Заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

	16
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении работ
	Контроль качества работ следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 и СП291.1325800.2017.

	17
	Требования к составу, форме и формату предоставления проектной документации и порядку их передачи заказчику
	- в переплетенном виде на бумажном носителе – 2 экземпляра (один экземпляр должен содержать полностью все подлинники собранных материалов, согласований, технических условий и т.д.);
- на USBфлеш - носителе в полном объеме, согласно составу проекта – в 1 экземпляре (в форматах файлов с возможностью редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате .PDF).

	18
	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю документации
	Результаты инженерно-геологических изысканий (ИГИ № 24/05-ИГИ.1-5 2023/2024г.)
Схема планировочной организации земельного участка
Конструктивные решения

	19
	Сроки выполнения работ
	Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ (прилагается), в течении ___ дней
1 этап - в течении 30 календарных дней с даты заключения Договора,
2 этап - не более 14 суток на одной секции,
3 этап - по согласованию с Заказчиком.

	20
	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять работы
	СП 291.1325800.2017 «Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования».
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
РД-11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
РД 11-05-2007 «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»



Приложение А
 к Техническому заданию

Объемы работ и расхода материалов (даны без учета лидерного (холостого) бурения)
	№ ЗУ
	Устройство ГЦЭ Ø1,2м, п.м.
	Устройство ГЦЭ Ø2,0м, п.м.
	Общий расход цемента, тонн

	ЗУ3
	11146,5
	728,0
	4467,91

	ЗУ4
	7393,0
	2891,0
	5232,93

	ЗУ5
	4871,0
	3214,0
	4681,7

	ЗУ6
	4776,0
	3152,0
	4591,0

	ЗУ7
	4645,5
	4971,5
	6261,5

	ЗУ8
	9174,0
	3284,0
	6207,6



Грунтовые сваи (буровой диаметр 250мм)
	№ ЗУ
	Количество точек
	Бурение с учетом буферного слоя, м
	Кол-во погонных метров грунтовых свай

	ЗУ3
	1026
	7853,9
	4698,0

	ЗУ4
	1216
	9288,5
	5087,0

	ЗУ5
	1048
	9711,8
	6069,0

	ЗУ6
	1048
	11578,5
	7410,0

	ЗУ7
	1292
	14175,6
	8848,0

	ЗУ8
	1110
	11877,9
	7579,0



