

Ремонт кровли здания Отделения пресс-фильтров с галереей подачи кека «Технологической линии получения клинкера полусухим способом» (инв. № 10-00224)

Показатель	Рекомендуемые параметры		Примечание
	количество	Сумма без НДС (руб)	
Трудоемкость (чел*час), в т.ч. (ТРУД)	1 011		принимается из экспертной оценки, по объектам-аналогам, ЕНИР и т.д.
количество человек	6	X	
количество рабочих дней	21	X	
Заработная плата основных рабочих (З.П.)	X	361 058,10	З.П. / ЧАСЫ х ТРУД. З.П. принимается по данным Росстата для региона выполнения работ (последний опубликованный месяц) или по фактическим данным о З.П. соответствующих специалистов у Заказчика ЧАСЫ - принимается по рабочему календарю (ссоответствует месяцу, по которому принята З.П.)
ФОТ	X	470 097,65	З.П. + З.П. х 30,2%. 30,2% - отчисления в фонды
Материальные затраты, в т.ч. основные (МР)		352 878,62	
Механизмы (ЭМ)		46 837,07	
Перевозка грузов		20 318,16	
ИТОГО механизмов		67 155,23	
Накладные расходы (НР)	20%	72 211,62	З.П. х 20%
Плановые накопления (СП)	5%	48 117,16	(ФОТ+МР+ЭМ+НР) х 5%
ИТОГО, руб. без НДС		1 010 460,27	ФОТ+МР+ЭМ+НР+СП
ИТОГО, руб. с НДС		1 212 552,32	

Согласовано:

Технический директор АО "Мордовцемент"

(подпись / расшифровка / дата)

А.А. Лопатников

Директор по экономике АО "Мордовцемент"

(подпись / расшифровка / дата)

Е.С. Борцова