




Утверждаю:
Технический директор
ООО «Камский кабель»



В.А. Павлов
« 17 » 09 2024г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1-23
на устройство фундамента для многониточной машины DB120-16-14.
Цех №1 оси М-Р колонны 45-47
ООО "Камский кабель", по адресу г. Пермь, ул. Гайвинская, 105


Начальник ОКСиР
ООО «Камский кабель»

С.В. Катаев
« 26 » 09 2024г.

Начальник цеха №1
ООО «Камский кабель»

А.С. Поляков
« 26 » 09 2024г.

Главный энергетик
ООО «Камский кабель»

А.Н. Борковец
« 26 » 09 2024г.

Начальник СПК
ООО «Камский кабель»

А.О. Малахов
« 26 » 09 2024г.

Главный механик
ООО «Камский кабель»

Р.В. Шакиров
« 26 » 09 2024г.

Начальник СОТ
ООО «Камский кабель»

Ю.В. Гуляева
« 26 » 09 2024г.

Исполнитель: инженер ОКСиР Токарев Н.В.
Внутренний тел.: 21-86

1. Основание:

1.1. Рабочая документация на Фундамент для многониточной машины DB120-16-14. Цех №1 оси М-Р колонны 45-47 ООО "Камский кабель", по адресу г. Пермь, ул. Гайвинская, 105, шифр А24-26-12837-АС.

2. Цель:

2.1. Устройство фундамента для волочильной машины DB120-16-14, ограждений и полов внутри эмульсионного приемка для обеспечения возможности обслуживания систем фильтрации волочильной машины DB120-16-14 в цехе №1 ООО "Камский кабель", по адресу г. Пермь, ул. Гайвинская, 105.

3. Технические требования:

Выполнить работы по устройству фундамента для многониточной волочильной машины DB120-16-14 (Цех №1, оси М-Р, колонны 45-47), ограждений и полов внутри эмульсионного приемка для обеспечения возможности обслуживания систем фильтрации волочильной машины DB120-16-14 (Цех №1, оси М-Р, колонна 45) в соответствии с рабочей документацией шифр А24-26-12837-АС, требованиями настоящего технического задания и нормативными документами (сводами правил и т.д.).

3.1. До начала производства работ подрядная организация разрабатывает ППР (проект производства работ) и согласовывает его со службами Заказчика.

3.2. Подрядчик ответственен за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика.

3.3. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

3.4. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

3.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной безопасности.

3.6. При производстве работ предусмотреть монтаж временных конструкций, отсекающих рабочую зону, и укрывной материал.

3.7. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций.

3.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за производство работ, строительный контроль, пожарную безопасность, охрану труда, промышленную безопасность и направить копии приказов Заказчику.

3.9. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в согласованном Заказчиком месте.

3.10. По запросу Заказчика в период производства работ предоставлять исполнительные схемы и акты освидетельствования скрытых работ.

3.11. Подрядчик после каждого ввоза ТМЦ предоставляет документ с фактически ввозимых ТМЦ, с подписью сотрудника охраны Заказчика.

3.12. По запросу Заказчика в течение 2-х дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

3.13. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3.14. Применяемые (используемые) при выполнении работ строительные материалы, конструкции и изделия по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать рабочей документации шифр А24-26-12837-АС, сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.

3.15. При сдаче выполненных работ Подрядчик должен передать заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей в составе комплекта исполнительной документации.

4. Требования к безопасности работ:

4.1. При выполнении работ соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и Инструкции о мерах пожарной безопасности ИПБ 03-2022.

4.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

5. Сроки выполнения работ, порядок производства и приемки работ:

5.1. Срок выполнения работ: не более 60 календарных дней.

5.2. В 3-дневный срок после заключения Договора предоставить Заказчику для согласования детализированный календарный график выполнения работ. При наличии у Заказчика замечаний к графику Подрядчик обязан их устранить в течение 2 (двух) дней и повторно представить график на утверждение Заказчику. С момента утверждения Заказчиком, детализированный календарный график выполнения работ становится приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

5.3. При производстве Подрядчиком работ представитель Заказчика осуществляет контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования, объемов выполненных работ, сроков их выполнения условиям Договора, имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения работ.

5.4. Заказчик, в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

- вывоза любых материалов, изделий, конструкций Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
- устранения нарушений охраны труда, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, охраны Объекта и т.п.

5.5. Заказчик уведомляется Подрядчиком о готовности к сдаче результата выполненных работ или этапа работ и обязан в 2-х дневный срок приступить к их приемке.

5.6. До подписания последнего акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан освободить Объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить Объект от строительного мусора.

5.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

1. Требования к подрядной организации:

6.1. Наличие у работников удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

6.2. Прохождение работниками ПМО (предварительного и периодического медицинского осмотра).

6.3. Оформление нарядов допусков на выполнение работ на высоте.

6.4. Применение работниками СИЗ (страховочной системы) при выполнении работ на высоте.

6.5. Разработка плана мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников во время работы на территории предприятия.

6.6. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах.

6.7. Наличие действующих квалификационных удостоверений у работников.

6.8. При работе с подъемными механизмами подрядная организация должна соблюдать требования промышленной безопасности.

7. Приложение:

7.1. Рабочая документация на Фундамент для многониточной машины DB120-16-14. Цех №1 оси М-Р колонны 45-47 ООО "Камский кабель", по адресу г. Пермь, ул. Гайвинская, 105, шифр А24-26-12837-АС.

** – с осторожностью (с соблюдением целостности) в работе применены у.в. При выполнении работ приглашены представители Замагшина (стм).*

