

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ТРЕЙД-ИН»

Адрес местонахождения: 350058, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, ул. Старокубанская, д.92, офис 601 Б
Почтовый адрес: 350058, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, ул. Старокубанская, д.92, офис 601 Б
тел.: 8 (861) 200-01-11; e-mail: OVSINEVA84@MAIL.RU
ИНН 2309180779; КПП 230901001; ОГРН 1222300062313

№ 7 от 01.11.2024

На № _____ от _____

О получении коммерческого предложения

Уважаемые коллеги!


Ранее Вами было представлено коммерческое предложение по выполнению работ по закреплению оснований методом струйной цементации (грунтоцементных элементов) под фундаментную плиту, а также разработки проектной и рабочей документации при строительстве жилого микрорайона в г. Аксае Ростовской области с учетом Технического задания №1, а также изменений №1 и 2.

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас предоставить коммерческое предложение на актуальную дату в двух вариантах: 1) с учетом выполнения строительно-монтажных работ с использованием собственного материала, а именно цемента, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ, 2) с учетом выполнения строительно-монтажных работ с использованием давальческого материала.

Кроме того, прошу выставить коммерческое предложение по унифицированной форме (прилагается) для объективной оценки представленного коммерческого предложения тендерной комиссией.

Приложение №1 Форма подачи коммерческого предложения на 3 л.

Директор филиала



Галанов Д.В.



Форма подачи коммерческого предложения

№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с/без НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Земельный участок №1				
1.1	Разработка проектной и рабочей документации (стадии П и Р), получение положительного заключения экспертизы (оплачивается заказчиком) по принятым решениям	ед.			
1.2	Устройство грунтоцементных элементов (указать диаметр) по технологии (указать технологию)	м.п.			
1.3	Цемент (марка, расход)	т.			
1.4	Разработка затвердевшей грунтоцементной пульпы, погрузка и вывоз на свалку	м ³			
1.5	Контроль качества выполненных работ (отбор кернов, лабораторные испытания – указать какие производятся)	шт.			
1.6	Аренда дизель-генератора с учетом ГСМ	м/с			
1.7	Опытно-производственные работы (в случае необходимости)	шт.			
Итого по земельному участку №1:					
в том числе НДС 20%:					
Срок проведения работ по проектированию и прохождению экспертизы (кол-во дней)					
Срок проведения строительно-монтажных работ (кол-во дней)					
2	Земельный участок №2				
2.1	Разработка проектной и рабочей документации (стадии П и Р), получение положительного заключения экспертизы (оплачивается заказчиком) по принятым решениям	ед.			
2.2	Устройство грунтоцементных элементов (указать диаметр) по технологии (указать технологию)	м.п.			
2.3	Цемент (марка, расход)	т.			
2.4	Разработка затвердевшей грунтоцементной пульпы, погрузка и вывоз на свалку	м ³			
2.5	Контроль качества выполненных работ (отбор кернов, лабораторные испытания – указать какие производятся)	шт.			
2.6	Аренда дизель-генератора с учетом ГСМ	м/с			
2.7	Опытно-производственные работы (в случае необходимости)	шт.			
Итого по земельному участку №2:					
в том числе НДС 20%:					
Срок проведения работ по проектированию и прохождению экспертизы (кол-во дней)					
Срок проведения строительно-монтажных работ (кол-во дней)					



3	Земельный участок №3				
3.1	Разработка проектной и рабочей документации (стадии П и Р), получение положительного заключения экспертизы (оплачивается заказчиком) по принятым решениям	ед.			
3.2	Устройство грунтоцементных элементов (указать диаметр) по технологии (указать технологию)	м.п.			
3.3	Цемент (марка, расход)	т.			
3.4	Разработка затвердевшей грунтоцементной пульпы, погрузка и вывоз на свалку	м ³			
3.5	Контроль качества выполненных работ (отбор кернов, лабораторные испытания – указать какие производятся)	шт.			
3.6	Аренда дизель-генератора с учетом ГСМ	м/с			
3.7	Опытно-производственные работы (в случае необходимости)	шт.			
Итого по земельному участку №3:					
в том числе НДС 20%:					
Срок проведения работ по проектированию и прохождению экспертизы (кол-во дней)					
Срок проведения строительно-монтажных работ (кол-во дней)					
4	Земельный участок №9				
4.1	Разработка проектной и рабочей документации (стадии П и Р), получение положительного заключения экспертизы (оплачивается заказчиком) по принятым решениям	ед.			
4.2	Устройство грунтоцементных элементов (указать диаметр) по технологии (указать технологию)	м.п.			
4.3	Цемент (марка, расход)	т.			
4.4	Разработка затвердевшей грунтоцементной пульпы, погрузка и вывоз на свалку	м ³			
4.5	Контроль качества выполненных работ (отбор кернов, лабораторные испытания – указать какие производятся)	шт.			
4.6	Аренда дизель-генератора с учетом ГСМ	м/с			
4.7	Опытно-производственные работы (в случае необходимости)	шт.			
Итого по земельному участку №9:					
в том числе НДС 20%:					
Срок проведения работ по проектированию и прохождению экспертизы (кол-во дней)					
Срок проведения строительно-монтажных работ (кол-во дней)					
5	Земельный участок №10				
5.1	Разработка проектной и рабочей документации (стадии П и Р), получение положительного заключения	ед.			

Сергей М. В.

	экспертизы (оплачивается заказчиком) по принятым решениям				
5.2	Устройство грунтоцементных элементов (указать диаметр) по технологии (указать технологию)	м.п.			
5.3	Цемент (марка, расход)	т.			
5.4	Разработка затвердевшей грунтоцементной пульпы, погрузка и вывоз на свалку	м ³			
5.5	Контроль качества выполненных работ (отбор кернов, лабораторные испытания – указать какие производятся)	шт.			
5.6	Аренда дизель-генератора с учетом ГСМ	м/с			
5.7	Опытно-производственные работы (в случае необходимости)	шт.			
Итого по земельному участку №10:					
в том числе НДС 20%:					
Срок проведения работ по проектированию и прохождению экспертизы (кол-во дней)					
Срок проведения строительно-монтажных работ (кол-во дней)					
6	Земельный участок №11				
6.1	Разработка проектной и рабочей документации (стадии П и Р), получение положительного заключения экспертизы (оплачивается заказчиком) по принятым решениям	ед.			
6.2	Устройство грунтоцементных элементов (указать диаметр) по технологии (указать технологию)	м.п.			
6.3	Цемент (марка, расход)	т.			
6.4	Разработка затвердевшей грунтоцементной пульпы, погрузка и вывоз на свалку	м ³			
6.5	Контроль качества выполненных работ (отбор кернов, лабораторные испытания – указать какие производятся)	шт.			
6.6	Аренда дизель-генератора с учетом ГСМ	м/с			
6.7	Опытно-производственные работы (в случае необходимости)	шт.			
Итого по земельному участку №11:					
в том числе НДС 20%:					
Срок проведения работ по проектированию и прохождению экспертизы (кол-во дней)					
Срок проведения строительно-монтажных работ (кол-во дней)					
7	Перебазировка и пуско-наладка оборудования	шт.			
8	Аванс от стоимости	%			
Итого стоимость проведения работы					
в том числе НДС 20%:					

Судья А.И.И.