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Задание
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Развитие железнодорожной инфраструктуры ММТП».

	№
п/п
	Наименование основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Расположение объекта проектирования
	г. Мурманск, Мурманский морской торговый порт, 2ГР, 3Гр

	2. 
	Предмет договора

	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Развитие железнодорожной инфраструктуры  ММТП»

	3. 
	Заказчик, застройщик
	Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал» (ООО «МБТ»).
Адрес: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19.
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82А, а/я 709.

	4. 
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	5. 
	Вид строительства 
	Реконструкция, новое строительство 

	6. 
	Последовательность и перечень выполняемых работ
	Выполнение работ провести в следующей последовательности:
1. Разработка основных технических решений (ОТР);
2. Выполнение инженерных изысканий;
3. Разработка проектной документации;
4. Прохождение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и сметной стоимости;
5. Согласование с ОАО «РЖД» и получение ТУ;
6. Разработка рабочей документации.

	7. 
	Выделение этапов, очередей и пусковых комплексов. Сроки и условии ввода в эксплуатацию
	2 Этап: Разработка ПД, прохождение экспертиз, согласования с ОАО «РЖД», получение Технических условий; обеспечение параллельности подачи вагонов в СРВ с путей № 8,9; соединение ж/д пути №13 с ж/д путем №5.

	8. 
	Намечаемая цель, состав основных объектов проектирования и предъявляемые к ним требования
	Цель: «Развитие железнодорожной инфраструктуры ММТП для увеличения перерабатывающей способности».
8.1.  2 Этап:
- Разработать проектную документацию. При разработке документации предусмотреть:
[bookmark: _GoBack]- обеспечение параллельности выгрузки вагонов в СРВ с путей № 8,9, соединение ж/д пути №12,13 с ж/д путем №5, 
- согласование с ОАО РЖД, получение технических условий;
- определить места примыкания переустраиваемой железнодорожной инфраструктуры на территории Мурманского морского торгового порта к иным путям общего и необщего пользования;
 - выделить границы  путевого переустройства железнодорожной инфраструктуры общего и необщего пользования с указанием смежных землепользователей;
- максимальное размещение железнодорожной инфраструктуры необщего пользования в собственных границах Мурманского морского торгового порта. При необходимости демонтажа объектов в зоне переустройства разработать ПОД;
- разработать ситуационный план путевого развития на топографическом плане с посадкой основных погрузочно-выгрузочных устройств в масштабе 1:500 по этапам. Разработать не менее 3-х вариантов;
 - предусмотреть перенос инженерных сетей и инженерных сооружений при необходимости;
- разработать проект производства работ по этапам. в составе рабочей документации.

	9. 
	Описание работ

	9.1
	Разработка ОТР по поэтапному развитию железнодорожной инфраструктуры:
1) Определение максимального возможного грузооборота по результатам завершения 2 этапа развития ООО «МБТ» при существующем развитии ж/д инфраструктуры и разработка решений по развитию железнодорожной инфраструктуры с учётом поэтапного развития ООО «МБТ». 
2) Разработка альтернативного варианта развития ж/д инфраструктуры для достижения оптимального грузооборота между ООО «МБТ» и АО «ММТП».
4) При разработке ОТР выполнить вариантную проработку технологических решений и технологии работ.
5) На этапе проработки ОТР согласовать с Заказчиком принципиальные решения по технологии работ
6) ОТР должны включать в себя оценку стоимости работ по укрупненным показателям или по объектам-аналогам, с учётом ТКП поставщика оборудования;
7) До момента выполнения стадии «Проектная документация» общие технологические и технические решения согласовать с Заказчиком;
8)  В составе ОТР выполнить сбор нагрузок по принципиальным схемам, подготовить проект запроса ТУ для технологического присоединения комплекса к энергопринимающим устройствам;
9) В ОТР должна быть предусмотрена возможность строительства и реконструкции в рамках действующего производства с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Определить срок остановки производства.
10) Строительство новых объектов инфраструктуры предусмотреть в границах действующего предприятия; 
11) Разработать технические требования к оборудованию, в объёме необходимом для проведения конкурса по выбору поставщика оборудования;
12) Предварительные материалы для согласования могут передаваться Заказчику по электронной почте в редактируемом формате и в формате PDF и DWG

	10. 
	Требования и условия при разработке природоохранных мер и мероприятий по минимизации негативного воздействия проводимых работ
	1. Представляемые проектные материалы должны соответствовать требованиям природоохранного, санитарноэпидемиологического законодательства РФ, учитывать особенности проведения работ.
2. Проектные решения должны обеспечить предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия строительных работ на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов.
3. Разработать раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и международными документами, в т. ч. в соответствии с требованиями:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...");
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
- РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов и др.;
- других документов в области охраны окружающей среды.
4. В составе раздела предусмотреть:
 - оценку воздействия на окружающую среду и разработать перечень мер по её охране;
- разработку перечня мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;
- при разработке мероприятий и расчёте затрат по утилизации отходов учитывать в том числе требования Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- намеченные природоохранные мероприятия;
- расчет компенсационных платежей за загрязнение окружающей среды (отдельно за загрязнение воздуха и водной среды) и затрат на природоохранные мероприятия, направленные на компенсацию ущерба водным биологическим ресурсам в период капитального ремонта, строительства и эксплуатации;
- предложения по предельно-допустимым выбросам загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, нормативам предельно-допустимых сбросов и нормативам образования и размещения отходов на период капитального ремонта, строительства и эксплуатации;
5. Отдельным томом разработать (при необходимости) комплексную программу экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной, деятельности куда включить следующие предложения по организации экологического мониторинга на период строительства и эксплуатации объекта: 
- определить этапы, задачи и цели экологического мониторинга; 
- привести описание объектов мониторинга (компоненты природной среды и факторы воздействия); 
- представить предложения по организации экологического мониторинга для периодов строительства, эксплуатации и снятия с эксплуатации объекта (с указанием мест отбора проб и проведения инструментальных измерений);
- привести принципы построения системы экологического мониторинга. Описание структуры экологического мониторинга (информационно-измерительная сеть, информационно-управляющая подсистема).
7. Провести мероприятия по информированию общественности (общественные обсуждения) в соответствии Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и обеспечить проведение общественных обсуждений документации. Результаты этих обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответствующих согласований с учетом общественного мнения. 
8. Представить (при необходимости) оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на биологические ресурсы с учетом основных антропогенных факторов (загрязнение нефтепродуктами, отходами и т.д.) в штатных и аварийных ситуациях. Разработать меры, направленные на предотвращение и смягчение данного воздействия.
9. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и ликвидации последствий их воздействия на экосистему региона должны предусматривать возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при капитальном ремонте и строительстве Объекта в результате: транспортных аварий; пожаров и взрывов (с возможным последующим горением) на судах; проявления опасных геофизических, геологических, метеорологических и гидрологических явлений; террористических актов, а также должны  содержать расчеты масштабов вероятных зон действия поражающих факторов в результате всех возможных аварийных ситуаций (при разливе судового топлива учесть его максимально возможные заправочные объемы).
10. Направить проектную документацию в Росприроднадзор для проведения государственной экологической экспертизы. Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы, утверждённое приказом Росприроднадзора.

	11. 
	Требования к определению сметной стоимости
	Стоимость строительства определяется по этапам (с выделением этапов).
На стадии ОТР стоимость строительства определяется укрупненно на основании объектов-аналогов, действующей сметно-нормативной базы, нормативов цены строительства с соответствующей точностью.
Сводные сметные расчеты выполнить отдельно для каждого этапа с включением их в сводку затрат по проекту.
1. При составлении сметной документации базисно-индексным методом следует руководствоваться Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр (далее - Методические рекомендации), Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее – Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 
Метод расчета сметной стоимости СМР - базисно-индексный с пересчетом сметных цен 2000 г. в текущий уровень по индексам к статьям прямых затрат по соответствующим группам расценок, разработанными ООО «Стройинформресурс».
3.	На оборудование применять индексы, устанавливаемые ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, к отрасли народного хозяйства и промышленности: производственные здания – «Угольная», непроизводственные здания – «По объектам непроизводственного назначения».
4.	При составлении сметной документации базисно-индексным методом использовать расценки территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) в редакции 2014 г. И1 с учетом последних дополнений и изменений для Мурманской области (до выхода редакции с изменениями). При отсутствии разработанных отдельных территориальных единичных расценок использовать расценки федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 года с учетом последних дополнений и изменений, а также ИЕР-2001 (на новые технологии в строительстве) с приведением их к территориальной базе в установленном порядке.
5.	При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений в случае отсутствия необходимых расценок на демонтаж (разборку) прочих конструкций, отсутствия коэффициентов на демонтаж конструкций/систем в п.8.2 Методических рекомендаций, затраты на данные работы следует учитывать по соответствующим единичным расценкам сборников на монтаж (устройство) конструкций/систем без учета материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, следует применять коэффициент 0,5 (в том числе распространяется на расценки ИЕР).
6.	Стоимость материалов следует определять по ТССЦ-2001. При отсутствии материала в номенклатуре ТССЦ-2001, допускается учитывать их стоимость по наиболее экономичному варианту, а также в случае значительного превышения базисных цен над фактическими и фактических над базисными (в 2 и более раз), определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее - заказчик). Документы, обосновывающие стоимость в текущих ценах, должны быть получены в период, не превышающий 6-ти месяцев до момента определения сметной стоимости.
Затраты на транспорт материалов/конструкций, учтенных в сметах по прайс-листам, учитываются на основании транспортных схем, согласованных Заказчиком в составе ПОС. При условии закупки материалов/конструкций в других регионах прайс-листы должны учитывать их транспортировку в регион. В локальных сметах стоимость материалов, учтенных по прайс-листам, учитывается в уровне цен на 01.01.2000 г. с указанием формулы расчета базисной цены.
7.	Расчет дополнительных затрат па перевозку автомобильным транспортом материалов, изделий и конструкций, учтенных по ТССЦ на расстояние более учтенного в ТССЦ, рекомендуется выполнять на основании проектных данных о массе используемых материалов, изделий и конструкций, и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в ТССЦпг на перевозку грузов для строительства и согласованным Заказчиком транспортным схемам. При перевозке материалов, конструкций ж/д транспортом, в ЛСР учитывается перевозка по согласованным Заказчиком ж/д тарифам.
Устройство облицовки поверхности стен (наружных и внутренних) по металлическому каркасу (с его устройством): профилированным листом без пароизоляционного слоя следует учитывать по ИЕР 15-01-062-02 И1 (до появления соответствующей расценки в ФСНБ).
9.	Ввиду отсутствия в федеральном реестре сметных нормативов, соответствующих современным требованиям по монтажу ограждающих конструкций из современных сэндвич-панелей, монтаж сэндвич-панелей следует учитывать по расценкам на новые технологии: ИЕР_кн6_09-04–003 (Монтаж кровельного покрытия из сэндвич-панелей), ИЕР_кн6_09-04–007 (Монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей).
10.	Затраты на изготовление конструкций и материалов в построечных условиях определяются по калькуляциям с обоснованием по каждой операции трудозатрат и расхода материалов нормативными документами.
11.	При определении сметной стоимости на работы, когда ПОС предусмотрено выполнение работ в стесненных условиях, в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под напряжением, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, а также в иных условиях производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ и монтажа оборудования, которые характеризуются специфическими особенностями их выполнения на объекте в целом, к единичным расценкам применяются коэффициенты, приведенные в Приложении № 10 к Методике.
12.	Отнесение затрат на стоимость оборудования следует осуществлять в соответствии с актуальным классификатором строительных ресурсов (КСР), публикуемом на сайте Минстроя РФ.
13.	Размер накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат принимать в соответствии:
Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН:
- «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утверждена приказом Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (с учетом последних изменений);
- «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утверждена приказом Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (с учетом последних изменений).
Затраты на временные здания и сооружения: по согласованию с Заказчиком в % отношении от прямых затрат по «Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр с применением К=0,8 согласно п.25 Методики, но не более 3%. Расчеты между заказчиком и подрядчиками за ВЗиС производятся за фактически построенные ВЗиС. 
Непредвиденные работы и затраты: по согласованию с Заказчиком в % отношении от сметной стоимости по фактически выполненным работам, но не более 3% от сметы (резерв заказчика) по объектам производственного значения, по объектам непроизводственного значения не более 1,5% (резерв заказчика).
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время: по согласованию с Заказчиком в % отношении от СМР, только в зимней период времени, но не более установленного % по региону в соответствии с «Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденной приказом Минстроя от 25 мая 2021 года N 325/пр.
Прочие затраты:
Средства на возмещение затрат по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км от местожительства (пункта сбора), при отсутствии коммунального транспорта. Лимит определяется расчетом на основании данных ПОС от стоимости СМР по итогу гл. 1-8. При подписании договора по по согласованию с Заказчиком с подтверждением фактических затрат документами, но не более 2,5% от СМР.
Командировочные затраты: лимит определяется расчетом на основании данных ПОС и п.1 Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 г. №729 с изменениями на 7 марта 2016 года в размере 650 руб. в сутки без учета проезда. При подписании договора по согласованию с Заказчиком с подтверждением фактических затрат документами, но не более размера установленных лимитов в Компании.
НДС определить в текущем уровне цен в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ.
Сметная документация предоставляется в электронном формате сметной программы Гранд Смета, Excel и на бумажном носителе.
Контактное лицо – по вопросам ценообразования – Кучина Т.Н.  тел. (8152) 48-02-51 

	12. 
	Количество экземпляров проектной документации, предоставляемой заказчику
	Проектная, рабочая, сметная документация передается Заказчику с учетом исправлений внесенных по результатам всех согласований  в виде:
-текстовые и графические материалы в сброшюрованном виде на бумажном носителе в 3-х экземплярах (оригиналы);
- количество цифровых копий - 2 (USB-флеш накопитель);
- графические материалы, предоставляемые в электронном виде, выполнить в формате PDF и DWG (программа AutoCad/ аналог).

	13. 
	 Требования к исполнителю
	

	13.1
	Обязательные требования
	

	13.1.1
	Наличие лицензий, свидетельств, специальных разрешений
	1) Подрядчик должен обладать правомочностью в соответствии с действующим законодательством заключить и выполнить договор.
2) Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать уровень ответственности Подрядчикаа по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств на дату подачи заявки (подтверждается справкой от СРО).
Подрядчик   должен   быть   членом   саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, иметь право осуществлять  подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом № 86 от 04.03.2019 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)).

	13.2
	Желательные требования
	

	13.2.1
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ
	1) Опыт Подрядчика выполнения работ по проектированию железнодорожной инфраструктуры, в том числе железнодорожных путей общего и необщего пользования, не менее 3-х лет.
2) Опыт выполненных работ, аналогичных предмету закупки по данному направлению за последние 3 года (2020 – 2022 годы)).
Результативность технических решений выполненных работ, аналогичных предмету закупки за последние 3 года (2020 – 2022 годы).

	13.2.2
	Иные требования
	Для оформления пропуска на территорию Мурманского морского торгового порта ( ММТП, МБТ) сотруднику необходимо: Гражданство РФ, Казахстана, Беларуси или разрешение на работу в РФ

	14
	Исходные данные предоставляемые Заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на земельные участки.
2. Предварительную схемы развития железнодорожной инфраструктуры 17 причала АПК ООО «МБТ», станции Мурманск по этапам работ.
3. Схемы района АПК ООО «МБТ», схему станции Мурманск.
4. Другие материалы по запросу Подрядчика при наличии.
5. Перечень видов грузов, переваливаемых на ООО «МБТ»:

	15
	Требования, предъявляемые к производству работ
	Выполнение инженерных изысканий, а также состав разделов ПД, РД и содержание этих разделов выполнить в соответствии с, но не ограничивая нижеперечисленным
- требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, правил и стандартов;
- при разработке проектной (рабочей) документации руководствоваться требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов), перечисленных в актуализированных редакциях на дату заключения договора:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
- Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон";
- Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20";
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ 21.501-2018. Межгосударственный стандарт. СПДС. «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
- ГОСТ 34.201-89 Государственный стандарт Союза ССР. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- ГОСТ Р 2.105-2019 ИЗМЕНЕНИЕ N 1 (дата введения с 01.02.2021) «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;
- ГОСТ Р 21.110-2013 «СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
- СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов»;
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть1. Общие правила производства работ»
 - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»
 - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297);
- Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Приказ Минстроя России от 13.10.2015 N 740/пр "Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. N 138/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521";
- Приказ Минтруда России от 15.06.2020 N 343н "Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах";
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Приказ Минтруда России от 18.11.2020 N 814н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»;
- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду".
- Материалы ПД и РД оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
  -  Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, утвержденными приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250;
- Сводом правил «Железные дороги колеи 1520 мм» №СП 119.13330.2017, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 12.12.2017 №1648/пр,
- Сводом правил «Железнодорожный путь» №СП 238.1326000.2015, утвержденным приказом Минтранса от 06.07.2015 №209;
- ГОСТ Р 54523 – 2011 Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
- СТО НОРСТРОЙ 2.2.77-2012;
- Приказ Минтруда России от 15.06.2020 N 343н "Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах".
- В случае отсутствия действующих нормативных документов в строительстве Генеральный проектировщик выполняет подготовку и согласование в установленном порядке специальных технических условий в соответствии с пунктом 8 статьи 6 федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и порядком разработки и согласования специальных технических условий (утвержденных приказом  Минстроя России от 30.11.2020 N 734/пр "Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства».

	16
	Количество экземпляров проектной документации, предоставляемой заказчику
	Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий, передаваемая Заказчику с учетом исправлений внесенных по результатам всех согласований и получения заключений гос. экспертиз:
· Текстовые и графические материалы в сброшюрованном виде на бумажном носителе в 3-х экземплярах (оригиналы) после прохождения Экспертиз и устранения всех замечаний;
· Количество цифровых копий - 2 (USB-флеш накопитель);
· Графические материалы, предоставляемые в электронном виде, выполнить в формате PDF и DWG (программа AutoCad).
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	Сроки выполнения работ
	110 календарных дней с даты подписания договора
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	Порядок и условия оплаты
	В соответствии с условиями Договора. 

	19
	Исключительные права на результаты работ
	Подрядчик соглашается с тем, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (все чертежи, проекты, технические характеристики и все другие документы или записи) созданные Подрядчиком в процессе выполнения работ, будут принадлежать Заказчику



Приложения к настоящему Заданию:
Приложение 1 - Схемы района АПК ООО «МБТ».
Приложение 2-  Схема станции Мурманск.
Приложение 3 - Предварительную схемы развития железнодорожной инфраструктуры ММТП, станции Мурманск.
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Задание
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Развитие железнодорожной инфраструктуры ММТП».












