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Техническое задание
Ремонтные работы   в БЦ №3  АО «Волга» в 2024  г.
	1
	Наименование объекта
	Здания и сооружения АО «Волга» 



	2
	Местонахождение объекта
	606407, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького, д.1


	3
	Краткая характеристика объекта
	БЦ 3.  БДМ №5,6.   Выполнение работ по замене металлоконструкций и ремонту ж/б полов  

	4
	Требования к сроку оказания работ
	30  календарных дней с момента подписания договора.

	5
	Задачи. Перечень выполняемых работ.
	Выполнить работы согласно Приложения №1  «Ведомость объемов работ». 

	6
	Требования к организации выполняющей работы
	К работам допускается организация, имеющая допуск СРО   к данному виду деятельности.

Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией. Подрядчик должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий. Подрядчик при подготовке коммерческого предложения обеспечивает посещение объекта своими представителями с целью ознакомления с объектом и согласования с Заказчиком методов и технологии производства работ.

	7
	Требования к качеству результатов оказываемых работ
	Услуги  должны быть оказаны  качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д. 

	8
	Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию
	При оказании услуг Подрядчик    использует свои материалы, оборудование, механизмы,   которые   проходит  поверку   и   освидетельствование   в   соответствии   с нормативными сроками.

	9
	Требования к выполнению правил при выполнении работ
	Во время выполнения работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила пожарной безопасности и правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.



	10
	Требования к документации
	В процессе выполнения работ Подрядчик обязуется предъявлять сертификаты на используемые материалы, оформлять акты на скрытые работы с оформлением исполнительной документации в трех экземплярах.  


Приложение1
Ведомость объемов работ  

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Насос 1 ступени БДМ №5 (проект Пн-29-67)
	
	

	1
	Демонтаж м/к 
	т
	0,72

	2
	Изготовление и монтаж м/к согласно проекта проект Пн-29-67
	т
	0,72

	3
	Окраска м/к составами по металлу 3в1
	М2
	15

	
	Смесительный насос БДМ №5
	
	

	1
	Демонтаж м/к
	т
	0,1

	2
	Монтаж м/к балка; двутавр 24
	М.п./т
	2,5/0,07

	3
	Монтаж закладных деталей и опорных столиков
	Шт/т
	2/0,03

	4
	Окраска м/к составами по металлу 3в1
	М2
	3

	
	Замена м/к в тамбуре лест. марша отм 0.000
	
	

	1
	Демонтаж м/к
	т
	0,06

	2
	Монтаж м/к балка; двутавр 16
	М.п./т
	2,5/0,04

	3
	Монтаж закладных деталей и опорных столиков
	Шт/т
	2/0,02

	4
	Окраска м/к составами по металлу 3в1
	М2
	2

	1
	Загрузка и перевозка металлолома на площадку складирования АО «Волга»
	т
	0,76

	
	Локальный ремонт ж/б полов БДМ №5,6
	
	

	
	БДМ №6
	
	

	1
	Демонтаж ж/б покрытия толщиной до 100 мм
	М2
	60

	2
	Обеспыливание и грунтование ж/б поверхности
	М2
	60

	3
	Армирование А3 10мм 100х100мм
	М2
	60

	4
	Бетонирование В 22,5 
	М3
	6

	
	БДМ №5
	
	

	
	полы
	
	

	1
	Демонтаж ж/б покрытия толщиной до 100 мм
	М2
	20

	2
	Обеспыливание и грунтование ж/б поверхности
	М2
	20

	3
	Армирование А3 10мм 100х100мм
	М2
	20

	4
	Бетонирование В 22,5 
	М3
	2

	
	пандус
	
	

	5
	Демонтаж ж/б пандуса 1,5х1,5х0,4
	М3
	0,5

	6
	Армирование А3 10мм 100х100мм
	М2
	2,5

	7
	Бетонирование В 22,5 
	М3
	0,5

	1
	Загрузка и  вывоз строительного мусора 
	т
	19


Составил:

Ведущий инженер строительного отдела                                                               Нефедичев А.А.
Согласовано:
Начальник строительного отдела                                                                            Лукьянчик С.В.
