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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
На проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги -1102.1 согласно выявленным дефектам. Подъездная дорога №1 инв. №2710-57 от бывшей автобусной остановки Шахты №1 по ул. Мира до площадки завода ООО «Петербургцемент»

	[bookmark: RANGE!A2:C14]№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Местоположение объекта
	Подъездная дорога №1 инв. №2710-57 от бывшей автобусной остановки Шахты №1 по ул. Мира до площадки   завода ООО «Петербургцемент»

	2
	Юридический адрес объекта
	Россия, 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод

	3
	Вид ремонта
	Ремонт Подъездной дороги №1 согласно выявленным дефектам   инв. №2710-57 от бывшей автобусной остановки Шахты №1 по ул. Мира до площадки   завода ООО «Петербургцемент».

	4
	Исполнитель работ
	По результатам тендера

	5
	Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП
	1. Приложение №1   Проект договора подряда;
2. Приложение №2   Дефектная ведомость;
3. Приложение №3   Расчет стоимости работ 
4. Приложение №4   Порядок формирования стоимости работ
5. Приложение №5   Регламент организации безопасного проведения работ Подрядчиком
6. Приложение №6   График выполнения работ
7. Приложение №7   Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме

	6
	Условие проведения закупки
	1.Предложение подрядной организации не должно превышать стоимость экспертной оценки Заказчика, приведенной в Расчете стоимости работ (Приложения №3). По результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение №1) с приложением Расчет стоимости работ   Заказчика (Приложение №3)
2.До завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанной в п.5 настоящего ТЗ;
3.Организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п. 5 ТЗ), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры;
4.Участники закупки до подачи предложения могут осуществить выезд на объекты, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком;

	7
	Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке

	 Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):
- копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении; 
- копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе; 
- информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- копию устава общества; 
-копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации; 
- выписку из банка об открытии счета; 
-копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера; 
- актуальную выписку из реестра членов СРО, на основании которой контрагент осуществляет свою деятельность (при стоимости свыше 3 млн. руб.);
- копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам; 
- документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы;
- справку об опыте работы;
- заявление о добросовестности контрагента (согласно образцу, прилагаемого Заказчиком).
-График производства работ, предлагаемый Подрядчиком.
-График оплаты, предлагаемый Подрядчиком. 
-Согласие с проектом договора (свободная форма).

	8
	По результатам тендера
	1. Ширина автодороги по покрытию 6,8 м;
2. Ремонт покрытия на участке протяженностью 1997,06 м, 
3. Подъездная автодорога является собственностью ООО «Петербургцемент» (Свидетельство о государственной регистрации права №47-47-26/007/2012-035 от 01.04.2015) и не относится к Федеральным, Региональным, Межмуниципальным и Местным автодорогам.

	9
	Ориентировочные объемы работ
	Согласно дефектной ведомости

	10
	Материалы
	Все материалы применяемые при ремонте, закупаются и поставляются Подрядчиком / Исполнителем работ.

	11
	Основной перечень применяемых при ремонте материалов
	1. Битумная эмульсия (поверхностная обработка)
2. Асфальтобетонная смесь SMA16
3. Термопластиковая разметка

	12
	Дата проведения тендерной процедуры
	апрель 2024 года

	13
	Сроки выполнения работ (ориентировочно)
	Согласно условий договора и по результатам проведения тендера 
(май-август 2024г)

	14
	Проектные работы / схема работ
	Перед началом выполнения работ исполнитель должен согласовать ПОДД и схему установки дорожных знаков в ГИБДД. Далее согласование ППР со службами завода.

	15
	Дорожные знаки / разметка
	Поставку и установку необходимых дорожных знаков до начала выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика/Исполнителя работ.

	16
	Требования к выполнению работ
	1. Работы должны проходить в строгом соблюдении ПНСТ, ГОСТ, СНиП, СП, правил пожарной безопасности и прочих нормативных документов, в соответствии с действующем законодательством РФ.
2. Наличие актуальной выписки СРО на соответствующие виды работ.
3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
4. Направить для выполнения работ квалифицированных специалистов, обученных и аттестованных в установленном порядке.
5. Подрядчик / Исполнитель работ, перед началом работ:
6. Разрабатывает схемы на ремонт дороги согласно действующих в РФ нормативов и ГОСТов;
7. Согласовывает схемы с госслужбами и заказчиком; Устанавливает необходимые дорожные знаки согласно согласованных схем проведения ремонтных работ на подъездной автодороге к ООО «Петербургцемент».
8. Не позднее, чем за день до начала работ, назначить постоянного полномочного представителя для осуществления контроля и оперативного решения возникающих вопросов по исполнения Договора, в том числе для подписания актов.
9. Обеспечить соблюдение нормативных и законодательных требований в области охраны труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика.
10. Составления актов по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом подрядчика и ведение учёта несчастных случаев осуществляет Подрядчик.
11. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня предъявления Заказчиком такого требования.
12. Исполнитель может производить работы на территории Заказчика только после получения от Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте и после оформления Акта-допуска на производство работ.
13. На объекте проведения работ все работники Подрядчика должны находиться в спецодежде, спецобуви, защитных касках и других средств индивидуальной защиты.

	17
	Требования соответствия нормативным документам
	Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
     Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
 СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 
СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; 
СНиП 82-01-95 - «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.
СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги..

	18
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения ремонтных работ 36 месяцев, начинает действовать с момента подписания сторонами итогового акта о приемке выполненных работ.

	19
	Иные требования к Подрядчику (для включения в договор)
	Подрядчик несет ответственность за нарушение на объекте режима своим персоналом и работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) в пределах штрафных неустоек:
за появление на территории ООО «Петербургцемент» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в том числе на КПП – 100 000 руб.
за пронос алкоголя на территорию ООО «Петербургцемент» – 100 000 руб.
 за действия, несущие угрозу порчи Материалов, Оборудования и другого имущества на территории ООО «Петербургцемент» – 50 000 руб.
за беспорядок (в т.ч. грязь на производственном участке) – 50 000 руб.
за возникновение пожара на территории ООО «Петербургцемент» – 250 000 руб., в случае если будет доказана вина Исполнителя. 
за несоблюдение правил охраны труда (в т.ч. нахождение на объекте без каски) – 50 000 руб.
за курение на рабочем месте – 50 000 руб.
за утрату пропуска – 50 руб.
      В подтверждение нарушения режима представитель Заказчика составляет акт о нарушении, который должен быть подписан представителем заказчика и не менее чем двумя лицами, являющимися сотрудниками Заказчика и Подрядчика.
      По факту выявления указанных нарушений Заказчик предъявляет Подрядчику претензию с приложением копии акта и 2 экземпляра Соглашения о зачете. Подрядчик обязан рассмотреть предъявленную претензию в течении 7 дней с момента получения. По истечению 7 дней, в случае отсутствия письменных возражений Подрядчика претензия считается признанной Подрядчиком. Подрядчик подписывает и возвращает 1 экземпляр Соглашения о зачете суммы неустойки в счет погашения задолженности Заказчика по оплате выполненных работ.
Стоимость работ за единицу измерения, включенная в Расчет стоимости работ (Приложение №3) включает в себя все затраты Подрядчика, в т.ч.:
• стоимость всех материалов, необходимых для выполнения Работ (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика), с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расходов на тару и упаковку, расходов снабженческих
организаций; 
• заработную плату рабочих; 
•стоимость эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. заработную плату рабочих, обслуживающих машины и механизмы); 
• затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях и на высоте (в т.ч. устройство лесов и т.д.); 
• накладные расходы;
• сметную прибыль; 
•затраты при производстве работ в зимнее время, проживание, питание, проезд к месту производства работ и обратно, медицинское обслуживание и страхование рабочих; 
• затраты на титульные временные здания и сооружения
(перечень согласно Приложению №3 ГСН-2001- 01 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений);
• затраты на передислокацию всей строительной техники и механизмов (количество строительной техники и механизмов должно быть достаточным для производства работ в сроки, установленные Договором);
• все обязательные на территории РФ платежи, налоги и сборы (в т.ч. таможенные и миграционные), связанные с исполнением настоящего Договора; 
•затраты, связанные с изменением стоимости строительной продукции в период строительства;
· и т.д.
Стоимость видов работ, не включенных в Дефектную ведомость (Приложение №2 к Техническому заданию), но необходимых для полного завершения работ, формируется на основании Порядка формирования стоимости работ (Приложение №4 к Техническому заданию) и оформляется Дополнительным соглашением.

	20
	Условия оплаты
	Оплата производится согласно п.3 Договора (Приложения №1) к Техническому заданию, Договор подряда на выполнение ремонтных работ. Размер авансирования определяется по результатам закупки.
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	[bookmark: _GoBack]Приложения
	1. Приложение №1 Проект договора подряда;
2. Приложение №2 Дефектная ведомость;
3. Приложение №3 Расчет стоимости работ;
4. Приложение №4 Порядок формирования стоимости работ
5. Приложение №5   Регламент организации безопасного проведения работ Подрядчиком
6. Приложение №6   График выполнения работ
7. Приложение №7   Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме



Исполнитель: Инженер-строитель                                                                             
ООО «Петербургцемент»                                                                                             Чуфлакян А.И.                                                      				         
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