ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение комплекса работ по устройству несущих металлических конструкций с разработкой альбома КМД на объекте: «Строительство здания общеобразовательной школы на 1375 мест, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7 по Пискарёвскому пр.) (Ручьи)»
	№ п/п
	Требования
	Примечание
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	Контактное лицо
	По проектным вопросам - Сидоров Василий Павлович (старший инженер ПТО): +7 953 515 43 15

По организационным вопросам – Афанасьев Евгений Романович (Руководитель строительства): 
+7 911 038 83 21
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	Характеристики выполняемых работ

1. Изготовление, поставка на объект и монтаж несущих металлоконструкций согласно проекту из стали класса С245 ГОСТ 27772-2015 – 32,31 тн. 
2. Изготовление, поставка на объект и монтаж несущих металлоконструкций согласно проекту из стали класса С345 ГОСТ 27772-2015 – 110,10 тн. 
3. Изготовление, поставка на объект и монтаж несущих металлоконструкций согласно проекту из стали класса С345Б ГОСТ 27772-2015 – 90,31 тн.
4. Изготовление, поставка на объект и монтаж несущих металлоконструкций согласно проекту из стали класса С255Б ГОСТ 27772-2015 – 12,38 тн.
5. Общая масса и количество болтов для прогонов «Болт 1.1.М16х300. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012» (1, 2, 3, 5 отсеки): - 122,76 кг.
6. Мобилизация и работа подъёмных механизмов, включая автокраны большой грузоподъемности.
7. Разработка ППР  с передачей его копии заказчику в электронном виде.
8. Разработка раздела шифр КМД 
	Процент генподрядных – 2%.  Процент гарантийного удержания – 5%, возврат гарантийного удержания по договору.

Общие требования к организации строительных работ.


Подрядчик выполняет в строгом соответствии:

           ГОСТ 1.06.05-85 “Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений”,

-  СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»

- СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

- СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»

- ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»

- СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»

- РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
1.1. Мероприятия подготовительного этапа.

До начала СМР Подрядчик должен:   

В соответствии со СНиП 3.01.01-85* 
"Организация строительного производства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.
Участвовать в работе Комиссии 
(Заказчик, Проектировщик, Подрядчик) по устранению недостатков и замечаний проектно-сметной документации, согласованию и внесению изменений в проектно-сметную документацию; при необходимости произвести допроектирование.  При расчете объемов учесть все виды работ, которые не указаны в проектной документации, но являются необходимыми для выполнения полного комплекса работ.  
Разработать проект производства работ. Проект производства работ должен быть разработан на основании и в соответствии с проектом организации строительства. Разработать календарные планы и графики выполнения работ на каждую систему отдельно. 

Согласовать проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ со смежными организациями, проводящими работы на объекте, и утвердить у Заказчика.  Перечисленные документы должны быть разработаны Подрядчиком в определенные Договором сроки до начала СМР.  Согласованные и утвержденные Заказчиком проекты производства работ, календарные планы и графики выполнения работ прилагаются к Договору на выполнение СМР и являются его неотъемлемой частью. Если в определенный договором срок перечисленные документы не будут предоставлены Заказчику на утверждение, у Заказчика появляется право на расторжение Договора в одностороннем порядке.

Совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности (под роспись инструктируемых в журнале инструктажей по ПТБ), оформить, если требуется, наряды-допуски;

Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом;

Завести на объекте специальный журнал учета выполненных работ. 

Провести входной контроль оборудования и материалов, предназначенных для монтажа на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 “Входной контроль продукции. Основные положения” Результаты входного контроля оформить актом. Вести журнал «Входного контроля». Оборудование, материалы и пр. должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты, выданные сертификационными органами Российской Федерации, а в случае, если сертификация оборудования, материалов не требуется – предоставить отказное письмо, заверенное уполномоченным органом;
 Вся техническая документация, поставляемая заводом-изготовителем, (продавцом, иным поставщиком оборудования, материалов и пр.), все поясняющие надписи на оборудовании должны быть на русском языке.  
Допускается использование переводов технической документации, заверенных уполномоченными органами – Закон о защите прав потребителей, ст. 20)

В случае невыполнения указанных требований оборудование, материалы и пр. использовать при производстве СМР ЗАПЕЩАЕТСЯ, а смонтированные Подрядчиком в нарушение указанных требований оборудование, материалы и пр. подлежат демонтажу силами Подрядчика и за счет Подрядчика);
1.2. Мероприятия основного этапа

СМР основного этапа Подрядчик осуществляет в следующем порядке:

входной контрой и монтаж материалов.

В ходе СМР Подрядчик обязан:

вести и оформлять необходимую производственную и   исполнительную документацию;

Предъявлять промежуточную ИД.
Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств. Записи в журналах должны контролироваться заказчиком и представителем авторского надзора.

Подготовить предложения о внесение изменений в проектную документацию, если в ходе работ появиться необходимость отступлений от принятых проектных решений (без изменения стоимости). Немедленно письменно уведомить     Заказчика о необходимости внесения изменений в проектную документацию. Не продолжать работы, требующих внесения изменений в проектную документацию, до момента внесения соответствующих изменений или особого указания Заказчика.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ:

На всех этапах работ следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям СНиП.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87
1.3. Мероприятия заключительного этапа.

По окончании СМР Подрядчик должен:

Составить Акт об окончании монтажных работ.

2. Заключительные работы.

Подрядчик должен предъявить рабочей комиссии следующую документацию:

Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с территориальными строительными нормами – на бумажном носителе - в 4-ех экземплярах; 
на электронном носителе в формате PDF подписанную и (графическая часть в формате .dwg (версия САПР AutoCAD не ранее 2010 года), текстовые документы в формате .doc или .docx) – в 1-м экземпляре;

Техническую документацию (формуляры, паспорта, технические описания предприятий-изготовителей оборудования, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве работ);
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	Условия договора
	Условия договора Заказчика изменению не подлежат, шаблон договора прилагается

	4
	Квалификационные 

требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.

Допуски СРО и лицензии по необходимости

	5
	Место выполнения работ
	Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7 по Пискарёвскому пр.) (Ручьи)
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	Сроки выполнения работ
	15 января 2025г. – 1 марта 2025г.
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	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1. Анкета участника (Приложение № 1); 

2. Расчет договорной цены (Приложение № 2);

3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков;

4. Информационная карта выполненных и текущих работ
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	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде через площадку Росэлторг и на почту tender2@ltstroy.ru
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	Исходные данные

	Рабочая документация: 49-ОК-21-Р-КМ


