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г. Сланцы                                                                                                                        «»2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургцемент», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соловьева Андрея Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны и 
Общество с ограниченной «», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по разработке рабочей конструкторской документации, техническому переоснащению двух вакуумных выключателей Siemens SION 3AE1575-2 на выкатных модулях, пусконаладочным работ ООО «Петербургцемент», в объеме, устанавливаемом Договором и приложениями к нему, включая Техническое задание (Приложение №7), являющимся неотъемлемой частью к настоящему Договору.
1.2. Адрес расположения объекта:
- 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод.
1.3. Допуск на объект специалистов Подрядчика, принадлежащих Подрядчику транспортных средств, материалов и оборудования, осуществляется ответственными лицами Заказчика только после прохождения специалистами Подрядчика вводного инструктажа по охране труда.
1.4. Подрядчик гарантирует, что работники Подрядчика, прибывающие на объект, официально трудоустроены у Подрядчика в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
1.5. Все механизмы, инструменты и приспособления, транспортные средства и оборудование, необходимое для производства работ, предоставляет Подрядчик.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.  Сроки выполнения работ:
начало: 
окончание: февраля 2023 года
2.2. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по Договору, в том числе по обеспечению готовности объекта для производства работ, Подрядчик имеет право продлить срок выполнения работ на соответствующий срок, при этом к Подрядчику не применяются какие – либо штрафные санкции на период просрочки, допущенной Заказчиком.
2.3.  Заказчик вправе расторгнуть Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
- задержки Подрядчиком начала работ (этапа работ) более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- срыва сроков выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
2.4. В случае принятия решения о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление за 5 (пять) рабочих дней. После получения уведомления Подрядчик обязан прекратить Работы в соответствии с уведомлением. В случае расторжения Договора, выполненные на момент расторжения Работы передаются по акту Заказчику в указанный им срок, и производится взаиморасчет между сторонами.
2.5. Стороны вправе расторгнуть Договор по другим основаниям и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне письменное уведомление, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора
2.6. В случае срыва сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьего лица выполнить данные работы с возмещением понесенных необходимых расходов, фактических убытков и других платежей, предусмотренных настоящим договором, путем удержания с любых сумм, причитающихся выплате Подрядчику.


3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.  Общая стоимость Работ по разработке рабочей конструкторской документации, техническому переоснащению двух вакуумных выключателей Siemens SION 3AE1575-2 на выкатных модулях, пусконаладочным работ составляет, в том числе НДС.
3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:
- Постоплата в размере 100% (сто процентов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов выполненных работ за аварийные выезды.
3.4. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика.
3.5. Днем исполнения обязательств Заказчика по платежам считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. Счета, выставленные согласующими организациями, оплачиваются Подрядчиком.
3.7. Все изменения, касающиеся суммы и порядка оплаты работ, оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
	
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. В согласованные Сторонами сроки обеспечить готовность оборудования для производства работ и передать Подрядчику Объект для выполнения ремонтных работ по акту, в т. ч. площадки и/или помещения для размещения временных сооружений.
4.1.2. Предоставить Подрядчику всю необходимую техническую документацию, в том числе документальные сведения об имеющихся в пределах строительной площадки участках, действующих электрокабелей, водопроводных, канализационных и газов труб. Перечень документов сведений указывается сторонами в акте приёма-передачи Объекта. Если Подрядчик фактически приступил к выполнению Работ, то Техническая документация считается переданной Подрядчику Заказчиком независимо от факта подписания или не подписания Акта приема-передачи Объекта.
4.1.3. Передать Оборудование Подрядчику в следующем состоянии:
4.1.4. Внутреннее пространство оборудования и прилегающие площадки, и территории очищены от остатков сырья и прочих материалов;
4.1.5. Заказчик принимает все необходимые меры и исключает случайный запуск оборудования в течение выполнения работ Подрядчиком.
4.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект членам рабочей группы Подрядчика, при условии выполнения специалистами Подрядчика условий п.1.3. п.1.4, Договора.
4.1.7. Обеспечить подключение электрооборудование Подрядчику согласно «Техническим условиям для подключения электрооборудования подрядных организация при проведении ремонтных работ на ООО «Петербургцемент» (Приложение №8 к настоящему Договору).
4.1.8. Назначить из службы Заказчика или привлеченного со стороны представителя службы Заказчика (инженера) и лиц, его заменяющих при его отсутствии на объекте. Своевременно оповещать Подрядчика о смене уполномоченного лица и изменении контактных телефонов.
4.1.9. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.
4.1.10. Подтверждать соответствие качества выполненных Работ требованиям норм и правил в Общем журнале работ, осуществлять приемку Скрытых работ и законченных Работ в целом или отдельных их этапов. Дать разрешение на продолжение Работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.
Контактные лица от Заказчика
Главный-энергетик 	 
Тел.			  
4.2.  Подрядчик обязуется:
4.2.1. Предоставить до начала выполнения работ по договору документы, подтверждающие наличие у него ресурсов, необходимых для исполнения договорных обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, офисных и складских помещений, оборудования, транспортных средств и т.п.).
4.2.2. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению Работ по настоящему Договору субподрядной организации с обязательным предоставлением документального подтверждения наличия ресурсов, необходимых для исполнения принятых договорных обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала с подтверждением трудовых или иных отношений, офисных и складских помещений, оборудования, транспортных средств и т.д. а также границы участков, виды и объемы работ, подлежащие выполнению конкретным субподрядчиком). Заключение договора подряда Подрядчиком с третьими лицами не допускается до получения предварительного письменного согласия Заказчика.
4.2.3. Предварительно письменно согласовывать привлечение иностранных граждан к выполнению работ на территории Заказчика. При обращении к Заказчику с предложением о привлечении иностранных граждан к выполнению работ на территории Заказчика, Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные директором (генеральным директором) Подрядчика копии: трудового договора с гражданином иностранного государства, его регистрации на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области и разрешения на его трудовую деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В противном случае Заказчик имеет право не допускать на территорию предприятия работника Подрядчика – гражданина иностранного государства. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, нанесенные нарушением этого правила. Заказчик вправе не допускать на свою территорию иностранных граждан, если привлечение этих граждан к выполнению работ не было ранее согласовано между Заказчиком и Подрядчиком.
4.2.4. Перед началом выполнения Работ по договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ по настоящему договору, с обязательным указанием паспортных данных.
4.2.5. Не позднее чем за 2 суток до начала работ в письменной форме подать заявку Заказчику на подключение электрооборудования Подрядчика и выполнить все требования согласно «Техническим условиям для подключения электрооборудования подрядных организация при проведении ремонтных работ на ООО «Петербургцемент» (Приложение №8 к настоящему Договору) 
4.2.6 Обеспечить до начала производства работ прохождение своим персоналом вводного инструктажа по охране труда у Заказчика. Организовать и выполнять все работы с соблюдением положений Законодательства, включая трудовое, природоохранное, водное, земельное, лесное законодательство, любые правила по безопасности, действующие в Российской Федерации, в том числе в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия и нести полную ответственность за их надлежащее исполнение.
4.2.7. Обеспечить нахождение персонала при выполнении работ на территории Заказчика в спецодежде, обуви и средствах индивидуальной защиты (На производственной территории Общества ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться без средств индивидуальной защиты, в том числе сигнальных жилетов и защитных касок, а при нахождении на производственных объектах и производстве работ - без защитных очков, всем лицам, вне зависимости от рода деятельности, служебного положения и цели посещения).
4.2.8. Подчиняться всем приказам и распоряжениям Заказчика в области безопасности и охраны здоровья и окружающей среды, что не уменьшает полноты ответственности Подрядчика в этой области. 
4.2.9. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях. Несчастные случаи, произошедшие с работником Подрядчика на территории Заказчика, расследуются и учитываются Подрядчиком в соответствии со ст. 229 ТК РФ.
4.2.10. До начала работ назначить своим приказом лицо, ответственное за осуществление руководства работами и соблюдение требований безопасности. Копию приказа представить Заказчику.
4.2.11. Обеспечить представителю Заказчика возможность проведения технического надзора за проведением работ, за качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.12. Своевременно и надлежаще оформлять, и представлять Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с исполнением Договора.
4.2.13. Обеспечить соблюдение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме ООО «Петербургцемент» (Приложение №9 к настоящему договору).
4.2.14. Организовать контроль качества выполняемых Работ и их соответствие требованиям СНиП, условиям настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации. Вести Общий журнал работ в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством. Подрядчик не вправе предъявлять к приемке и/или оплате Работы, не отраженные своевременно и надлежащим образом в Общем журнале Работ.
4.2.15. По требованию Заказчика предоставить заверенные им копии документов, подтверждающих квалификацию персонала Подрядчика (прохождение обучения, аттестаций, наличие разрешений, допусков и т.п.).
4.2.16. Нести в полном объеме ответственность и расходы, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, личным инструментом, питанием, местом для проживания вблизи объекта, а также ответственность за хищение, утрату, порчу, потерю и т.п. своих товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в течении всего времени нахождения Подрядчика на территории Заказчика.
4.2.17. Устранять в возможно короткие сроки все выявленные в процессе Работ (и после их завершения в период гарантийного срока) дефекты, подтвержденные двухсторонним Актом.
4.2.18. Передать Заказчику по завершении работ Исполнительную документацию на выполненные работы.
4.2.19. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход ремонта Объекта, качество Работ, сроки завершения Работ или достижение Объектом указанных в технической документации характеристик и показателей.
4.2.20. В случае если в процессе производства Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных Работ, что повлечет увеличение общей стоимости Работ, Подрядчик обязан в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения дополнительных работ предупредить Заказчика о необходимости производства таких работ. Любые соглашения Сторон по вопросам необходимости проведения дополнительных работ должны быть оформлены в письменном виде.
4.2.21. Не допускать накопления остатков материалов и мусора на территории Заказчика при выполнении Работ по Договору. Отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет своевременно организовать их вывоз с территории Заказчика, а также представлять Заказчику копии справок о размещении (утилизации) данных отходов, полученных у специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику копию договора с вышеуказанной специализированной организацией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
4.2.22. В течение 10 (десяти) дней с момента завершения Работ, но до подписания Акта рабочей комиссии или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.
4.2.23. Бережно относиться к имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц, находящихся на объекте, со стороны Подрядчика.
4.2.24. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.
Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты, установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего, или иного лица, нанятого для выполнения Работ Подрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие неправомерных действий или упущений Заказчика.
4.2.25. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию Работ, конструкций и систем при Объекте рабочей комиссией.
4.2.26. Обеспечить ответственного представителя на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты.
4.2.27. В случае выполнения части работ с привлечением третьих лиц, Подрядчик обязуется согласовать привлечение третьих лиц с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ. Передача Подрядчиком полного объема работ по настоящему договору на выполнение третьим лицам запрещена.
4.2.28. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, материалов и оборудования до даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, если риск случайной гибели или случайного повреждения произошел по вине Подрядчика. 
4.2.29. Обеспечить выполнение свои персоналом требований «Регламента организации безопасного проведения работ подрядными организациями на территории ООО «Петербургцемент» (Приложение №10 к настоящему Договору).
4.2.30. Назначить ответственное лицо за ведение работ по договору и своевременно оповещать Заказчика о смене ответственного лица, изменении контактных телефонов и изменении сотрудников, обслуживающих оборудование Заказчика.
Контактные лица от Подрядчика:

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический и авторский контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.
5.2. Подрядчик в письменной форме заблаговременно заявляет о необходимости точек подключения и требуемые мощности по электроэнергии.
5.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ.
5.4.  Работы выполняются с учетом следующих требований:
· Оборудование или его части, которые подлежат полной или частичной замене, или демонтажу – после демонтажа оборудование или его части передать на склад Заказчика, способом заранее определенным Заказчиком (без повреждения для последующего ремонта и применения, с разделкой и/или разборкой, при условии, если данные работы указаны в дефектной ведомости);
· В объем работ включены все инструментальные выверки, центровки, балансировки и настройки;
· В объем работ включена замена охлаждающей жидкости, смазочных средств (слив, чистка и промывка агрегата, заливка и/или набивка);
5.5.  С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик на ежедневной основе предоставляет Заказчику данные о численности персонала на объекте.  
5.6. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет Технический отчет, кроме того предоставляет Заказчику фотоотчет (фотофиксация этапов работ: до начала выполнения работ, во время выполнения работ, по окончанию выполнения работ на агрегате), в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии работ, о проведении испытаний, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники), а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ, в том числе все замечания Заказчика по ходу ведения работ.
5.7. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения Работ, представитель Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания.
5.8. По окончании работ по Договору Подрядчик передает отремонтированное оборудование Заказчику по акту приема-сдачи отремонтированных и модернизированных объектов.  Состав приемо-сдаточной комиссии определяется Приказом по объекту.

6. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ
6.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ и используемых Материалов, графиков (сроков) выполнения отдельных этапов и видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.
6.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом ремонта представителя Заказчика. 
6.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, отступлений от Технической документации и требований СНиП Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения Работ потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ.
В случае прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ при выявлении вышеуказанных нарушений/отступлений Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
6.4. Результаты осмотров и проверок качества Работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении Работ отражаются в Общем журнале работ в форме соответствующей записи.
6.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.
6.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов Работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.
6.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении испытаний, и Подрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала их проведения.
6.8. При проведении контроля и надзора за ходом ремонта Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком качества выполненных Работ в Техническом отчете, приемка и/или оплата выполненных Работ не являются надлежащим подтверждением объема и/или качества выполненных Работ (кроме итоговой приемки по завершении выполнения всех Работ), и не освобождает Подрядчика от предусмотренной Договором и законодательством Российской Федерации ответственности за качество используемых Материалов и квалифицированное выполнение Работ в полном соответствии с переданной ему Технической документацией.
6.10. Заказчик осуществляет контроль качества и физических объемов представленных к оплате Работ, и соответствия фактически представленных к оплате Работ объемам Работ по Договору.
6.11. Если Заказчиком был уплачен аванс, то Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчет о расходовании денежных средств Заказчика, полученных в виде аванса на приобретение необходимых Материалов и оплату услуг.
6.12. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования измерения или испытания Материалов, проектного решения или результатов работ и, по их результатам, отдать распоряжение Подрядчику:
- удалить с объекта или заменить Материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям переданной Подрядчику Технической документации;
- переделать заново любую работу, выполненную с использованием Материалов, не отвечающих требованиям или выполненных с нарушением требований настоящего Договора.
6.13. Заказчик может рекомендовать Подрядчику по мотивированной обоснованной причине замену поставщиков Материалов путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. Уведомления Заказчика носят обязательный характер для Подрядчика.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Объем фактически выполненных Работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в Техническом отчете работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от Технической документации или имеющих влияние на взаимоотношение сторон по реализации данного Договора в Техническом отчете работ и/или в технических отчетах о выполнении Работ. 
7.2. Ни один из видов Работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими Работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении Работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых Материалов, выполненных Работ и соблюдения требований Технической документации норм, и правил.
7.3. Приглашение на приемку законченных Работ, Скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика незамедлительно, до начала планируемой процедуры.
7.4. Акты готовности подлежащих закрытию Работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных Работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей Работ или проведенных испытаний и проверок.
7.5. Если при выполнении предусмотренных Технической документацией Работ будут обнаружены физические или искусственные препятствия Подрядчик приостанавливает Работы, выполнению которых мешают встречные препятствия, и в возможно короткий срок уведомляет об этом представителя Заказчика. Заказчик проводит обследования выявленных осложнений и препятствий и выдает Подрядчику техническое решение.
7.6. Готовность отдельных Работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования Скрытых работ.
7.7. Датой приемки Работ Заказчиком по Договору считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и счет (счет-фактура).
7.8. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней обязан принять Работы и подписать Акт выполненных работ, либо, в случае обнаружения несоответствия результата выполненных Работ условиям Договора, представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта рабочей комиссии с указанием, обнаруженных при приемке недостатков и сроков их исправления. 
7.9. В случае несогласия Подрядчика с данными, содержащимися в мотивированном отказе, Сторонами создается комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ. Устранение отмеченных в акте замечаний работ, допущенных Подрядчиком, производится Подрядчиком за свой счет, в сроки, указанные Заказчиком.
7.10. В случае просрочки исправления обнаруженных недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, как за просрочку выполнения работ.
7.11. В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний по выполненным им работам либо не устранения Подрядчиком замечаний в разумный срок Заказчик вправе устранить их своими силами, либо поручить это третьим лицам и взыскать с Подрядчика понесенные, в связи с этим убытки.
7.12.  После подписания окончательного Акта выполненных работ, Подрядчик передает Заказчику всю отчетную документацию по ремонту, в том числе Технический отчет, фотоотчеты, сертификаты, инструкции по эксплуатации.


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.
  8.3. Подрядчик заверяет и гарантирует, что:
а) зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
б) его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
в) располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору;
г) ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
д) ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
е) не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности;
ж) своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
з) отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
и) лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;
к) привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств третьи лица (включая субпоставщиков) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами;
л) привлекаемые Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьи лица являются добросовестными и соблюдают требования законодательства в части ведения налогового учёта, полноты, точности и достоверности отражения в учёте операций, обусловленных хозяйственными взаимоотношениями с Подрядчиком.
8.4. Если Подрядчик нарушит заверения и гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 8.3 настоящего Договора, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки/имущественные потери, которые последний понес вследствие таких нарушений, в том числе, но, не ограничиваясь:
-  уплаченные или подлежащие уплате Заказчиком суммы налогов, в возмещении (уменьшении) которых ему было отказано, суммы, уплаченных или подлежащих уплате вследствие непризнания для целей налогообложения расходов (налоговых вычетов) по операциям, вытекающим из настоящего Договора, суммы, соответствующих пени и штрафов. В размер имущественных потерь также включается сумма налога на прибыль организаций, приходящаяся на уменьшаемый размер убытка Заказчика, вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора.
- Суммы претензий, предъявленных Заказчику третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.
8.5. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери Заказчика, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.4 настоящего Договора и определенные решением налогового органа или актом налоговой проверки. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
8.6. За нарушение сроков выполнения Работ (включая начальные и/или конечные сроки выполнения Работ/этапов Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,03 % от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ.
8.7. В случае нарушения сроков оплаты Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десяти процентов) цены работ по настоящему Договору.
8.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Договора и иной технической документации Заказчика, строительных норм и правил, а также условий Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
8.9. Подрядчик несет ответственность, в том числе материальную, за невыполнение требований пп.4.2.8.,пп.4.2.17.,пп.4.2.30 настоящего договора, других требований безопасности.
При нарушении Подрядчиком требований безопасности, Заказчик имеет право остановить выполнение работ до момента устранения выявленных им нарушений со стороны Подрядчика.
В данном случае Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные последним в связи с приостановлением выполнения работ, при этом общие и промежуточные сроки выполнения работ, установленные в Договоре, должны быть соблюдены Подрядчиком и продлению не подлежат.
Подрядчик не вправе привлекать представителей Заказчика для рассмотрения споров, возникших в результате неисполнения Подрядчиком, его специалистами и работниками вышеуказанных требований.
8.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественного инвентаря, неподготовленных работников и т.д.). Подрядчик обязан предоставить квалифицированный персонал, имеющий допуски, удостоверения и т.п., необходимые в соответствии с Законодательством для выполнения работ. 
8.11. В случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от Проектов, переданных ему Заказчиком, либо с отступлением от действующих в РФ норм и правил, Подрядчик обязан осуществить демонтаж ненадлежащим образом смонтированного оборудования либо его частей и повторно, без дополнительной оплаты данных монтажных работ Заказчиком, выполнить работы в строгом соответствии с, нормами и правилами, действующими в РФ.
8.12. Подрядчик несет материальную ответственность за неисполнение пп. 4.2.24. Договора и обязан возместить Заказчику или третьим лицам, чье имущество было уничтожено или повреждено, все понесенные указанными лицами убытки.
8.13. Подрядчик несет ответственность за нарушение на территории ООО «Петербургцемент» своим персоналом и работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) установленного режима и требований безопасности, в размере штрафных неустоек согласно раздела III «Перечень нарушений Требований по соблюдению пропускного и внутриобъектового режима на территории ООО «Петербургцемент» и санкций, установленных за их нарушение» Приложения №9 настоящего Договора
В подтверждение нарушений, указанных в разделе III Приложения №9 настоящего Договора, представитель Заказчика составляет акт о нарушении, который должен быть подписан представителем Заказчика и не менее чем двумя лицами, являющимися сотрудниками Заказчика или Подрядчика. При систематических нарушениях режима (три и более раза в год) Заказчик вправе досрочно отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных досрочным прекращением договорных отношений.
8.14. В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества, а также мусора после завершения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 7% от общей стоимости Работ по Договору.
8.15. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований «Регламента организации безопасного проведения работ подрядными организациями на территории ООО «Петербургцемент»» (Приложение №10 к настоящему Договору).
8.16. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, принятых в соответствии с пп. 4.2.8, пп. 4.2.29. настоящего Договора, Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений, а также во внесудебном порядке взыскать с Подрядчика все фактические убытки, понесенные в связи с этим Заказчиком, в том числе убытки в виде оплаченных Заказчиком штрафов за нарушение требований законодательства РФ.
8.17. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик имеет право не приступать к исполнению обязательств по Договору, а начатое исполнение приостановить в одностороннем порядке без применения к Заказчику каких – либо штрафных санкций на период просрочки, допущенной Подрядчиком.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору
9.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 месяцев, с момента подписания Акта выполненных работ.
9.3. Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) и уходу
9.4. Если в течение срока гарантии обнаружатся дефекты результата выполненных работ/оборудования или их несоответствие условиям Договора, то Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет обязан, если Подрядчик не докажет, что дефект возник по причинам, не зависящим от Подрядчика, устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены дефектных частей в технически обоснованный и указанный Заказчиком разумный срок.
Заказчик при обнаружении дефектов результата выполненных работ или его несоответствие условиям Договора обязан не позднее чем в двухдневный срок посредством заказного письма известить Подрядчика о выявленных дефектах. Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя с целью выявления причин дефекта и определения виновной стороны.
По результатам этих действий стороны подписывают Акт несоответствия результата выполненных работ условиям Договора, в котором указывают причины выявленных дефектов, виновную сторону, способ, порядок и срок устранения выявленных дефектов.
В случае неявки представителей Подрядчика или отсутствия от него ответа в течение 15 (пятнадцати) дней с даты почтового направления официального письма об обнаружении дефекта, Заказчик составляет акт, с привлечением независимой экспертной организации, с последующим отнесением расходов на виновную сторону.
9.5. Сроки гарантии согласно п.п.9.2. Договора в отношении замененного оборудования их частей начинаются от даты их ввода в эксплуатацию. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.6. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение разумного срока, установленного в предписании Заказчика, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением других лиц устранить такие недостатки работ с возмещением Подрядчиком всех необходимых расходов и других убытков.



10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Подрядчик не вправе передавать готовую техническую документацию и Проекты, переданные ему Заказчиком (в том числе ее копии и/или дубликаты) третьим лицам, разглашать содержащиеся в них данные или иным образом распоряжаться проектной документацией без согласия Заказчика.
10.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам сведенья, относящиеся к коммерческой или служебной тайне, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.3. Стороны пришли к соглашению, что любая информация по Договору, является коммерческой тайной согласно Федеральному закону «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ, и может быть использована Сторонами исключительно в целях исполнения Договора. Передача такой информации в любых формах и способами физическим и/или юридическим третьим лицам запрещается без письменного согласия на это Стороны, в отношении которой предполагается раскрытие коммерческой тайны. Каждая из Сторон обязуется, что приложит все усилия для предотвращения несанкционированного раскрытия таких сведений действующими или бывшими руководителями, должностными лицами, работниками, представителями, иными лицами, имеющими доступ к такой информации.
10.4. В случае нарушения одной из сторон положений настоящего раздела Договора другая вправе потребовать с виновной стороны полного возмещения реального ущерба, причиненных вследствие несанкционированной передачи третьим лицам любой конфиденциальной информации, касающейся условий Договора и проектной документации.
10.5. Обязательства, оговоренные в настоящем разделе Договоре, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия Договора.



11. ФОРС– МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая своих обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, обязана в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств, выданных компетентными органами соответствующей страны.
11.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 месяцев, то любая сторона Договора вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае увеличения объема работ после заключения Договора, сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты дополнительных работ согласуются Сторонами дополнительно, о чем составляется отдельное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.
12.3. При возникновении споров в процессе исполнения Договора Стороны примут все меры для их урегулирования путем переговоров.
12.4. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с территориальной подсудностью. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является для сторон обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента почтового направления претензии стороне по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора.
12.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Подрядчика, один – для Заказчика.
12.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон. Договор не может рассматриваться и/или толковаться без учета содержания приложений к нему.
12.7. По соглашению Сторон настоящий Договор, все изменения и дополнения к настоящему договору оформленные по средствам факсимильной связи, электронной почты и иных средств связи, считаются действующими и приобретают юридическую силу с момента их подписания уполномоченными лицами. Стороны обязаны обменяться оригиналами всех относящихся к исполнению настоящего договора документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания.
12.8. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка теряют силу.
12.9. Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.04.2023 по 31.12.2023 г. и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых по нему обязательств.
12.10. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
Одностороннее изменение Договора или односторонний отказ от Договора недопустимы, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором
12.11. Стороны договорились о том, что передача прав и/или обязанностей Подрядчика по договору третьим лицам не допускается без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае, если Подрядчик передал свои права и/или обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 20 % от суммы переданных прав и/или обязанностей, а также возместить убытки сверх суммы штрафа, возникшие в связи с такой передачей.



13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложение №1. 
13.2. Приложение №2. 
13.3. Приложение №3 
13.4. Приложение №4.
13.5. Приложение №5 

13.6. Приложение №6 
13.7. Приложение №7 Техническое задание   
13.8. Приложение №8 ТУ на подключение электрооборудования
13.9. Приложение №9. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ООО «Петербургцемент».
13.10. Приложение №10. Регламент организации безопасного проведения работ подрядными организациями на территории ООО «Петербургцемент».

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК 
	ПОДРЯДЧИК

	ООО «Петербургцемент»
Юридический адрес: Россия, 188561, 
Ленинградская обл., г. Сланцы,
ул. Ломоносова, д.25а
Фактический адрес: Россия, 188572,
Лен. обл., Сланцевский район,
Выскатское сельское поселение,
цементный завод.
ИНН 4713008017, КПП 470701001
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810901360000460
Банк СОЮЗ (АО) г. Москва
к/с 30101810845250000148
БИК 044525148
тел. +7 (812) 960-11-00, +7 (81374)-72-400
факс +7 (81374)-72-401
	ООО «»
Юридический адрес: 
Фактический адрес 
ИНН, КПП 
Банковские реквизиты:
р/с № 
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ ПАО Г.МОСКВА
к/с 
БИК 
тел. 702 61 04 доб.322


	Директор
_______________ А.Н. Соловьев

	 Генеральный директор
_______________ В.В. Бахвалов













Приложение № 8
к Договору №
 от
Технические условия для подключения электрооборудования подрядных организаций при проведении ремонтных работ
1. Подрядная организация (далее - «Подрядчик») подаёт заранее (не позднее чем за 2 суток до начала работ) в письменном виде, заявку на подключение электрооборудования ООО «Петербургцемент» (далее- «Заказчику») на имя главного энергетика Заказчика.
2. В заявке указывается:
· количество точек подключения и объекты;
· номинальная (общая) мощность подключаемого оборудования;
· перечень подключаемого оборудования, в том числе переносного осветительного, используемого Подрядчиком для выполнения работ, с указанием уровня напряжения.
3. На объектах ООО «Петербургцемент», в случаях, когда требуется применение освещения с пониженным напряжением, разрешенным является напряжение 12 В.
4.  Заказчик предоставляет Подрядчику не менее «одной точки» подключения на объекте, на расстоянии не более 100 метров от места проведения работ.
5. Каждое место проведения работ должно быть укомплектовано Подрядчиком:
5.1.  Силовым щитом со степенью защиты не ниже IP44 (если установлен в помещении) или IP65 (если установлен на улице). Электрооборудование к силовым щитам подключаются силами электромонтеров Подрядчика.
     Силовой щит комплектуется:
· вводной автомат (УЗО);
· отходящие автоматы, розетки, в соответствии с потребностью Подрядчика.
На дверце силового щита выполняется надпись, определяющая принадлежность к организации, с указанием контактных номеров телефонов. 
5.2.  Кабелем КГнг 5 х (сечение мм2, соответствующее предполагаемой нагрузке), длина не менее 100 м.
6. Исправность используемого электрощитового оборудования и электроинструмента, его ремонт обеспечивает Подрядчик.
7. В случае неисправности оборудования, подключенному к данному силовому щиту, ведущей к отключению всей питающей линии на объекте, силовой щит отключается до устранения Подрядчиком неисправности своего оборудования!
8. Заказчик обязан обеспечить бесперебойное электроснабжение электрооборудования Подрядчика. Подключение силовых щитов, ящиков розеточных Подрядчика к ЩР, ЩС, ЩО ООО «Петербургцемент» производится силами Заказчика. В случае отсутствия напряжения на вводе силового щита, выяснение причин и устранение неисправности производится силами электромонтёров Заказчика.
9. Вызов дежурного электромонтера Заказчика осуществляется через начальника смены по тел. +7 921 976 93 44.
10.  Контактные телефоны Заказчика: 
· дежурный электромонтёр +7 921 790 41 58
· начальник энергетического участка Хрустиков Юрий Владимирович +7 921 743 96 
	
От лица Заказчика
	
От лица Подрядчика


	Директор 
ООО «Петербургцемент»
	Генеральный директор 
ООО «»

	
__________________ А.Н. Соловьев
	
______________ 
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