«Коммерческая тайна», Экз. №___
Приложение № 1 
к договору подряда 
№____ от «__» ______20___ 
Техническое задание
на выполнение ремонтных работ помещений здания заводоуправления (помещения № 220; 221; 222; 223; 224) АО "Приморский завод" 

	1
	Заказчик
	АО «Приморский завод»

	         2
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Приморский край. г. Находка, ул. Судоремонтная, д.23

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт.

	4
	Требования к Подрядчику
	[bookmark: _Hlk20322099]4.1 Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Подтверждением членства в данных саморегулируемых организациях будет являться нахождение информации об участнике закупки и его обязательствах в соответствующем Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций.
4.2 Затраты на содержание выделенной площадки на время производства работ несёт Подрядчик.

	5
	Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ не должен превышать 90 календарных дней с даты подписания Договора.

	6
	Стоимость работ и порядок оплаты
	Включает все расходы, которые может понести Подрядчик, для безусловного выполнения всего объема Работ, в том числе стоимость предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования,  транспортных расходов, расходы по гарантийным обязательствам, НДС (если предусмотрен), расходы на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость технической документации, стоимость работы грузоподъемных механизмов с управляющим персоналом и иные выплаты, необходимые для исполнения обязательств Подрядчика.
Порядок оплаты:
Заказчик перечисляет аванс на расчетный счет Подрядчика в размере 10% от стоимости работ на основании подписанного обеими сторонами договора и выставленного в адрес Заказчика счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счёта на оплату. 
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в размере 80% от стоимости выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счёта. 
Окончательный расчет в размере 10% от стоимости работ по Договору за выполненные Работы производится Заказчиком не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания двустороннего акта ОС-3, а также с момента подписания сторонами форм КС-2 и КС-3, при условии получения от Подрядчика комплекта исполнительной документации по Объекту.

	7
	Требования к сметной документации
	7.1. Сметную документацию составить базисно-индексным методом ФСНБ-2020 с изм. 1-9 (до выхода новой редакции изменений и дополнений). Для перевода в текущий уровень цен применить федеральные индексы текущего квартала 2024г. по объектам строительства к элементам прямых затрат по Приморскому краю. 
7.2. Стоимость материалов определить по федеральным сметным ценам (ФССЦ-2001). При отсутствии в номенклатуре ФССЦ-2001 стоимость материалов и оборудования учитывается по конъюнктурному анализу (в таблицу должно быть включено сравнение 3 локальных поставщиков (при наличии); к таблице должны быть приложены прайс-листы; мониторинг цен (с приложением прайс-листов выбранного поставщика) оформляется приложением к смете, в смете указывается пункт и номер приложения, на прайс-листах должна указываться дата их выгрузки), согласно приказа № 59986 от 23.09.20 Минюст. 
7.3. При составлении сметной документации руководствоваться методикой (согласно приказам Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр.), 04.09.2019г. № 519/пр., от 20.10.2020г. № 636/пр., а также действующими методическими документами по ценообразованию, утверждёнными Минстрой России.

	8
	Основание для выполнения строительно-монтажных работ
	Ведомость объемов работ

	9
	Наличие и состав исходных данных Заказчика
	Ведомость объемов работ

	10
	Строительные материалы, предоставляемые Заказчиком (Давальческие материалы)
	Заказчик оставляет за собой право на приобретение и передачу Подрядчику оставшихся строительных материалов (давальческих), предусмотренных ВОР и сметой. 

	11
	Особые условия выполнения работ
	11.1. Выполнение работ осуществляется в условиях действующего предприятия. На территории предприятия действует пропускной режим;
11.2. Персоналу Подрядчика запрещается курение на территории объекта, кроме специальных мест, установленных Заказчиком.
11.3. Во время выполнения Работ Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ. Для сбора мусора и отходов должны применяться специальные контейнеры. Место установки контейнеров согласовывается с Заказчиком.
11.4. Подрядчик разрабатывает месячный суточный график производства работ и предоставляет на согласование Заказчику. Накопительная отчетность по графику направляется Заказчику по электронной почте не позднее 09:00 утра каждого дня с учетом объемов работ, выполненных за предыдущие сутки.
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	Основные требования к организации и выполнению работ
	12.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал специальных работ, вести фотофиксацию основных этапов выполнения работ, составлять акты на скрытые работы с обязательным предъявлением скрытых работ представителю Заказчика и назначенному инспектору технического надзора;
Порядок приёмки скрытых работ указан в настоящем Техническом задании.
Работы должны выполнятся в соответствии: СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства", а также всех прочих, действующих на территории РФ СП, ТСН, ВСН, ПУЭ, ГОСТ, ФЗ.
12.2. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику Приказ на ответственных представителей Подрядчика не позднее чем за 5 календарных дней после подписания договора;
12.3. Подрядчик обеспечивает подготовку, согласование и сдачу исполнительной документации Заказчику. Документацию необходимо передать Заказчику за 2 (два) рабочих дня до окончания работ. Комплект исполнительной документации по каждому этапу должен быть предоставлен в двух экземплярах в соответствии с приказом №344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
В части оформления графического материала исполнительная документация должна соответствовать СП и ГОСТ.
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	Требования к материалам, оборудованию и механизмам, применяемым Подрядчиком и персоналу 
	13.1. Работы должны быть выполнены с использованием новых материалов, подтвержденных соответствующими сертификатами, паспортами на партию закупленного материала и другими документами, удовлетворяющими их качество на момент выполнения работ.
13.2. На все материалы, используемые, при производстве   работ Подрядчик должен предоставить паспорта сертификаты качества (оригиналы) представителям Заказчика до начала их применения в работе;
13.3.  Применяемые материалы в обязательном порядке согласовать с Заказчиком;
13.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям;
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	Требование к промышленной безопасности и охране труда
	14.1. До начала работ Подрядчик самостоятельно в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора предоставляет Заказчику: 
- Приказ на ответственных представителей Подрядчика:
· О назначении ответственного за производство работ за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности на объекте;
· О назначении ответственного за входной контроль материалов, изделий, строительных конструкций и оборудования на объекте;
· О назначении ответственного за осуществление строительного контроля на объекте;
· О назначении лиц, ответственных за производство работ кранами, подъемными механизмами и приспособлениями на объекте;
· О назначении ответственных лиц за электробезопасность на объекте;
· О назначении ответственных за экологическую безопасность на объекте;
· О назначении ответственного за обращение с отходами на объекте;
- Копии квалификационных удостоверений работников в соответствии с действующим законодательством РФ;
-   Копии протоколов проверки знаний требований охраны труда, а также копии удостоверений по обучению по охране труда;
- Копии удостоверений работников и протоколы аттестации по пожарно-техническому минимуму в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Копии актов освидетельствования и паспорта приборов, механизмов и инструмента в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Другие необходимые документы по запросу Заказчика.
14.2. Представитель Заказчика, назначенный приказом, осуществляет технический надзор за качеством выполняемой работы и сроком её выполнения. При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технических норм, инструкций, работы могут быть остановлены по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения нарушений, которые обязан устранить Подрядчик в указанные сроки;
14.3. Производство работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических норм, а также мероприятий по технике безопасности, требованиям по обеспечению транспортной безопасности, согласно нормативным документам, а также требований внутренних ЛНА Заказчика.
14.4. На всем протяжении производства работ соблюдать требования:
- положение Подготовка и проведение огневых работ на территории Группы компаний «Приморский завод»;
- требования безопасности на объекте.
14.5. Вся техника и оборудование должны иметь соответствующие документы, подтверждающие исправность эксплуатируемых машин и механизмов;
14.6. Все специалисты, работающие на спецтехнике и с оборудованием, должны иметь документы на право управления и использования данного вида спецтехники или оборудования.
14.7. Для выполнения Работ, работники Подрядчика должны быть укомплектованы средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении Работ;
14.8. Ответственность за соблюдение правил безопасности работников Подрядчика, при работе на объекте Заказчика, несет Подрядчик.

	15
	Экологические требования
	15.1. Подрядчик обязан:
- соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и безопасности проведения строительных работ;
- организовать работу по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, а также с учетом ЛНА Заказчика;
- вести учет образования и движения отходов производства и потребления, при производстве работ;
- обеспечить персонал необходимыми допусками и свидетельствами о праве работ с отходами;
- заключить договоры с лицензированными организациями на сбор, транспортировку и утилизацию отходов производства и потребления, образованных при производстве работ по проекту;
- производить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, сбросе сточных вод и выбросов в атмосферный воздух при выполнении работ;
- представлять Заказчику экологическую информацию по запросу в процессе исполнения работ;
- по требованию Заказчика немедленно прекращать работы при нарушении требований природоохранного законодательства, условий выполнения ремонтных работ.
15.2. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного законодательства
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	Требования к порядку приемки
	16.1. Подрядчик вправе с согласия Заказчика использовать рационализаторские предложения, удешевляющие строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики Объекта. Такое использование рационализаторских предложений не влечет удорожания строительства и не порождает права Подрядчика или иного автора требовать оплаты за их использование.
16.2. Внесение изменений в проектную документацию должны соответствовать функциональному назначению объекта, требованиям действующего законодательства РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям и строительным правилам.
16.3. Текстовые и графические материалы вносимых в проект изменений должны быть выполнены согласно требованиям:
- ГОСТ Р 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ.
16.4. В случае изменения применяемых материалов и их объемов в состав проектной документации необходимо включить спецификации материалов и оборудования.
[bookmark: _Hlk158279209]16.5. В части оформления графического материала исполнительная документация должна соответствовать СП и ГОСТ и требованиям приказа №344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
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	Приемка скрытых работ
	17.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед выполнением последующих Работ. Подрядчик письменно, либо по электронной почте, но не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию.
17.2. Приемка скрытых работ производится в рабочие дни с 9-00 до 16-30.
17.3. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы (понедельник-пятница с 8-00 до 17-00).
17.4. В случаях если Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, и закрытие Скрытых Работ произведено без подтверждения Заказчиком, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
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	Результатом выполненных работ должно являться: 
	18.1. Выполнение Подрядчиком всех необходимых ремонтных работ в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящим техническим заданием, и объема работ указанного в ведомости объемов работ.
18.2. Предоставленная и подписанная обеими сторонами исполнительная документация, включая акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.
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	Гарантия на выполненные работы
	19.1. Общая гарантия на выполненные работы составляет 24 месяца.
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	Ответственные за технические вопросы
	20.1. Начальник отдела капитального строительства - Землянский М.С. zemlyanskiyms@primzavod.ru
Тел. 8(4236)62-25-20  доб. 20-40
Тел. +7-999-086-31-88
20.2. Инженер отдела капитального строительства – Дмитриев Е.А. 
DmitrievEA@primzavod.ru
Тел. +7-914-674-11-99



[bookmark: _GoBack]
