	[image: ] 	
Техническое задание 
на выполнения работ по договору подряда
	







	
	

       УТВЕРЖДАЮ:

Директор завода
ООО «Цементум Волга».

Щукин М.Н.

«__» ___________ 20___ г.


	Вид работ:
	
Ремонт оконных проемов на галерее трех ковшовых транспортеров ООО «Цементум Волга»

	Куратор:
	Руководитель производственной службы                   Бирюлин С.С.

	Координатор(ы): 
	Управляющий производственного участка №2          Петров Д.М.

	Инициатор (заинтересованный отдел):

	Производственная служба

	Техническое задание
	

	Категория подрядной организации
	1
	2
	3
	4
	Степень 
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	Низкая
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	Высокая
	
	
	

	1. Место проведения работ
	Место проведения работ по адресу: галерея трех ковшовых транспортеров г. Вольск, ул. Цементников, дом 1, ООО «Цементум Волга» 
	

	2. Детальное описание проекта, перечень работ
	ОПИСАНИЕ:
В рамках настоящего технического задания необходимо выполнить комплекс ремонтных работ на галереях трех ковшевых транспортеров.
Галерея ковшовых транспортеров №1
1. Выполнить очистку от цементной пыли, грязи, отслаивающейся антикоррозионной обработки металлических оконных рам в кол-ве 4 шт. размером 1,2х6м.п. – 30м2
2. Выполнить антикоррозионную обработку металлических оконных рам эмалью ПФ-115 за 2 раза – 30м2.
3. Зашить оконные проемы поликарбонатом толщиной 10мм., с двух сторон (улица-галерея) с применением кровельных саморезов с резиновой прокладкой\шайбой – 58м2 (с двух сторон). В торцы нарезанных по размеру листов поликарбоната предварительно вставить пластиковые углы-стартовые (для защиты от попадания в поры\соты листа пыли) – 175м.п.
Галерея ковшовых транспортеров №2 (в центре)
4. Выполнить очистку от цементной пыли, грязи, отслаивающейся антикоррозионной обработки металлических оконных рам в кол-ве 11 шт. размером 1,2х3м.п. – 42м2.
5. Выполнить антикоррозионную обработку металлических оконных рам эмалью ПФ-115 за 2 раза – 42м2.
6. Зашить оконные проемы поликарбонатом толщиной 10мм., с двух сторон (улица-галерея) с применением кровельных саморезов с резиновой прокладкой\шайбой – 80м2 (с двух сторон). В торцы нарезанных по размеру листов поликарбоната предварительно вставить пластиковые углы-стартовые (для защиты от попадания в поры\соты листа пыли) – 238м.п.
7. Зашить стену галерей (в месте оторванного листа) профилированным листом Н75 цинк размером 1х2м.п. – 1шт
Галерея ковшовых транспортеров №3
8. Выполнить очистку от цементной пыли, грязи, отслаивающейся антикоррозионной обработки металлических оконных рам в кол-ве 6 шт. размером 1,2х3м.п. – 42м2.
9. Выполнить антикоррозионную обработку металлических оконных рам эмалью ПФ-115 за 2 раза – 42м2.
10. Зашить оконные проемы поликарбонатом толщиной 10мм., с двух сторон (улица-галерея) с применением кровельных саморезов с резиновой прокладкой\шайбой – 58м2 (с двух сторон). В торцы нарезанных по размеру листов поликарбоната предварительно вставить пластиковые углы-стартовые (для защиты от попадания в поры\соты листа пыли) – 175м.п.
11. Зашить стену галерей (в месте оторванного листа) профилированным листом Н75 цинк размером 1х2м.п. – 2шт

После ознакомления с тех заданием обсудить все возникшие вопросы с заказчиком!  
Галерея ковшового транспортера №1

Галерея ковшовых транспортеров №1

Галерея ковшового транспортера №2

Галерея ковшовых транспортеров №2

Галерея ковшовых транспортеров №3
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Особое условие:

·     При выполнении работ руководствоваться требованиями:
СП 48.13330.2019 Организация строительства.
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
Других нормативных документов, регламентирующих организацию, выполнение и сдачу предусмотренных работ.
· Выполнять требования СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". 
· Требования внутренних директив ООО "Цементум Волга":              
- Работа на высоте;
- Подъем и перемещение грузов;
- Положение об организации работ с повышенной опасностью;
· Подрядчик обязан предоставлять весь перечень исполнительной документации в процессе выполнения и при завершении комплекса работ, согласно требованиям: 
- Приказ МинСтроя РФ №344 от 16.05.2023г.  «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.» (при необходимости).
· Подрядчик обязан предоставлять ежедневно фотоотчет в процессе всего периода производства работ «до начала работ», «в ходе работ» и «окончание работ».
	

	3. Срок начала и окончания работ, стадийность выполнения
	         
Согласно разработанного и согласованного графика работ.  На все выполняемые работы предоставить технологические карты выполнения работ.

	

	4. Требования к условиям выполнения работ
	
Требования к выполнению работ.
Все работы выполнять в соответствии с требованиями
СП и ГОСТ, а также директив «Безопасность в строительстве» Цементум. 
При этом необходимо:
· Предоставить допуски на проведение всех видов работ квалифицированным персоналом, а также действительные на момент производства работ удостоверения установленных форм для всего персонала Подрядчика.
· Перед выполнением работ предоставить необходимые документы согласно пункта 2.1. «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум», пройти вводные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне для сотрудников подрядчика в службах завода.
· Исходные данные для выполнения работ можно получить у куратора и координатора. Работы должны проводиться по разработанным подрядной организацией проекту производства работ (далее ППР), а также разработанной карте оценке рисков согласно приложению №1 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум», согласованному с инженером строителем отдела планово-предупредительных ремонтов, руководителем структурного подразделения (в котором будут выполнятся данные работы), координатором, главным энергетиком, специалистом по охране труда и специалистом отдела экологии. 
· получить акт-допуск на проведение работ на территории у руководителя структурного подразделения на котором будут производится работы, (при необходимости оформить акт приема-передачи строительной площадки), оформить необходимые наряды-допуски.
· Согласовать с главным энергетиком точки подключения электрооборудования при необходимости.
· Предоставлять куратору ежемесячную отчетность в соответствии с приложением №3 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум».
· Все материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком.
· Вся техника, инструменты, приспособления, оборудование и т.д., необходимые для производства работ предоставляются Подрядчиком.
· На момент начала производства работ подрядчик обязан иметь действующие договора по утилизации и своевременному вывозу отходов за пределы площадки ООО «Цементум Волга» (при необходимости)
· На площадке производства работ подрядчику необходимо иметь собственные контейнеры для разделения отходов по классам
	

	5. Квалификационные требования к  подрядчику
	Все работы, предусмотренные настоящим техническим заданием подрядчик обязан выполнить без привлечения субподрядных организаций, собственными силами. Для этого обладать достаточным численным составом и квалификацией персонала, располагать возможностями предварительного приобретения строительных материалов, складирования, хранения и своевременной доставки для производства работ на территории заказчика.
Обученный персонал по разработке ППР.
Сварщик, слесарь, разнорабочий, мастер, прораб, инженер по ОТ и ТБ, монтажник и т.д.
До начала прохождения инструктажей необходимо предоставить документы, подтверждающие квалификацию работников (протоколы аттестации, удостоверения о проверке знаний); медицинские заключения на работников в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.
	

	6. 
7. Необходимые средства защиты и снаряжение
8. 
	Весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории завода:
- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском;
- защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту;
- защитную каску с подбородочным ремешком;
- сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками или спецодежда и специальный жилет, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды. 
Далее в зависимости от специфики выполнения работ: страховочные привязи и спецодежду (например, спецодежда для сварщика).
	

	
Оборудование, предоставляемое Цементум подрядчику 

	
Нет
	




Согласовано: 
Руководитель производственной службы                                                                          Бирюлин С.С.
Управляющий производственного участка №2                                                                 Петров Д.М.
Руководитель ремонтной службы                                                                                       Фролов С.С.


	ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРОЕКТА

	ВИД РАБОТ:
	Ремонт оконных проемов на галерее трех ковшевых транспортеров ООО «Цементум Волга»
	КЕМ ВЫПОЛНЕНА ОЦЕНКА:
	НОВИКОВ И.В.

	ШАГ 1:  Оценка проекта
	ДАТА:
	08.10.2024г.

	A
	B
	C
	D
	Е

	ПОСЛЕДСТВИЯ
	ВЕРОЯТНОСТЬ
	СЛОЖНОСТЬ
	УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ
	РАЗМЕР ПРОЕКТА

	Насколько серьезными могут быть последствия возможной опасной ситуации?
	Насколько вероятно возникновение опасной ситуации?
	Насколько сложен проект в целом?
	Как можно охарактеризовать условия работы при реализации проекта (совмещение работ, бытовые, к какому виду мест выполнения работ относится объект)?
	Размер и стоимость проекта?

	Незначительная травма
	1
	Маловероятно
	1
	Простой
	1
	Простой
	1
	Небольшой
	1

	Травмы, влекущие инвалидность
	20
	Возможно
	2
	Детальный
	2
	Средний
	2
	Существенный
	2

	Смертельный исход
	50
	Вероятно
	5
	Сложный
	5
	Сложный
	3
	Крупный
	3

	ОЦЕНКА
	20
	ОЦЕНКА
	2
	ОЦЕНКА
	1
	ОЦЕНКА
	1
	ОЦЕНКА
	1

	ШАГ 2: Умножить оценки риска, чтобы получить общий балл
A * B *C * D *E =
	40

	ШАГ 3: Дать оценку договору/работам

	Если общий балл равен 100 или выше, проект имеет:
	ВЫСОКИЙ РИСК

	Если общий балл от 40 до 100, проект имеет:
	УМЕРЕННЫЙ РИСК

	Если общий балл ниже 40, проект имеет:
	НИЗКИЙ РИСК

	НЕЛЬЗЯ ОЦЕНИВАТЬ ДОГОВОР/РИСК, ИСПОЛЬЗУЯ ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вопросы, на которые необходимо дать ответ применительно к подрядным работам:
1) Каковы потенциальные последствия (вред);
a) Какова вероятность последствий; и
b) Насколько тяжелы они могут быть;
2) Насколько сложен объект (чем больше видов энергии используется, тем выше риск);
3) Насколько сложен проект или договор (чем сложнее, тем выше риск); и
4) Каков уровень уязвимости (чем дольше проект и чем выше стоимость проекта, тем выше риск)?
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