ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Устройство кровли. Пансионат.

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1
	Наименование объекта
	«Онкологический центр в г. Перми»

	2
	Место выполнения работ
	Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280)

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Заказчик
	ООО «Строймеханизация»

	5
	Подрядчик
	

	6
	Перечень производимых работ
	Основной состав работ*:

· Геодезическая разбивка местоположения конструкций;

· Устройство кровли;
· Заделка примыканий и выполнение узлов водоприемных воронок, проходок через кровлю;

· Установка фасонных элементов;

· Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки на подставках;

· Устройство металлических пожарных лестниц на кровле;
· Уборка мусора;

· Ведение исполнительной документации;

· Сдача работ и документации Заказчику.

	7
	Объемы работ
	Устройство кровли. Пансионат.
Наименование материала*
ед.изм.

кол-во*
Примечание*
Гидроизоляция: 2-й слой (Технониколь-Техноэласт ЭКП)

м2

696,50

 

Гидроизоляция: 1-слой - (Технониколь-Техноэласт ЭПП)

м2

696,50

 

Праймер битумный эмульсионный (Технониколь 01)- 1 слой;

м2

696,50

Технониколь 01

Армированная цементно-песчаная стяжка по керамзиту, выравнивающая - 50 мм;

м2

696,50

 

Керамзитовый гравий фр.5-10 (70-200мм, создание уклона)

м2

650,93

 

Защитный слой (полиэтиленовая пленка)

м2

696,50

Технониколь

Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА)

м2

650,93

Технониколь-ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА
Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА)

м2

650,93

Технониколь-ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА

Пароизоляция

м2

650,93

 

Подготовка поверхности ЦПС - 20 мм

м2

650,93

 

Утеплитель экструдированный пенополистрирол 150мм (утепление стенки козырьков)

м2

13,5

 

Полихлорвиниловая мембрана

м2

31,98

 

Разделительный слой стеклохолст

м2

17,27

 

(* Состав работ, наименование и количество материала необходимо уточнить в соответствии с рабочей документацией перед началом заключения договоров с Поставщиками на поставку материалов и перед началом выполнения работ)

· Комплекс работ устройству кровли. Пансионат, необходимо выполнить в срок с 10.12.2024г. – 26.01.2025г.
· Предоставить информацию о минимальном количестве рабочих сил на выполнение комплекса работ по кладочным работам.
· Предоставить информацию о необходимом количестве нужного объема строительных механизмов, для выполнения предоставленных проектных объемов.


	8
	Исходные данные
	Проектная документация шифр:

· ПЕР-ОНК-П-22-АР2
· ПЕР-ОНК-П-22-АР2.ВР1 (ВОР)

Рабочая документация будет выдана в срок не позднее 01.07.2024

При наличии разногласий в проектной и рабочей документации приоритет отдавать рабочей документации.

	9
	Требования, предъявляемые к выполнению работ
	9.1.
Работы выполнить согласно исходным данным, изложенным в п. 8, и настоящему Техническому заданию. Также при выполнении работ необходимо учитывать смежные разделы.

9.2.
Подрядчик выполняет весь комплекс работ в соответствии с действующими нормативными документами.

До начала работ по устройству стен наружных и внутренних Подрядчик должен выполнить:

- мобилизацию на объект строительства;

- заключить договоры с Поставщиками на поставку материалов: 

- заключить договоры с полигоном на приемку отходов: мусора строительного и бытового;

Также перед началом работ предоставить, Приказы на ответственных лиц:

- за производство работ;

- за соблюдение экологической безопасности;

- за противопожарное состояние на площадке и бытовом городке;

- за контроль качества производства работ;

- за электробезопасность на площадке,

Предоставить Заказчику Программу мероприятий по ОТ и ТБ.   

Предоставить Заказчику копии учредительных документов, квалификационных документов на ответственных лиц.

Мобилизация техники, персонала, размещение на площадке временных сооружений, охрана техники и инвентаря на площадке, и прочие сопутствующие и необходимые работы входят в зону ответственности Подрядчика в объем работ по данному заданию.

При производстве работ в зимнее время:

- отразить в ППР выполнение работ в зимний период.

	10
	Затраты, включаемые в работы
	Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (по окончании -отключение), с установкой собственного поверенного прибора (счетчика) учета потребляемой электроэнергии (опломбированного Заказчиком), предварительно согласовав с Заказчиком точку подключения и подключаемые нагрузки, а также совместно с представителем Заказчика фиксирует показания счетчика

	11
	Требования к документации
	11.1. ППР должен включать в себя:

· календарный график производства работ по объекту;

· технологические карты;

· технология работ, состав рабочей бригады;

· решения по технике безопасности;

· мероприятия по закрытию контура по окончании работ (ежедневно).

При разработке ППР руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

11.2. Исполнительная документация:


Подготовка исполнительной документации является одним из этапов выполнения работ. Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

Общий и специальные журналы ведутся в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр
«Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

Исполнительная документация представляется в 5 (пяти) экземплярах.


О готовности к освидетельствованию работ Подрядчик уведомляет Заказчика за 24 часа.

	12
	Требования подключения подрядчика к системам электроснабжения и 

водоснабжения
	12.1 Общие требования

12.1.1. Настоящие требования на выполнение работ по подключению подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения. 
12.1.2. Технические и технологические решения по подключениям должны быть разработаны и приняты в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.
12.1.3. При производстве работ по подключениям следует строго соблюдать мероприятия по охране существующих коммуникаций и сооружений и условия, предписанные Заказчиком. 
12.1.4. Во время технической эксплуатации подключений подрядчик должен строго выполняться требования ОТ и ТБ, пожаро- и электробезопасности. 
12.1.5. Подрядчик несет ответственность за случаи возникновения аварийных ситуаций в местах подключений, находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности. В этом случае подрядчик своими силами устраняет последствия аварий либо компенсирует Заказчику затраты на ремонтно-восстановительные работы. 
  12.1.6. Все подключения являются временными, на период строительства, с последующим демонтажем узлов учета электроснабжения и водоснабжения, восстановлением технического состояния инженерных сетей и коммуникаций до момента Подключения.

12.2. Требования по подключению к системам водоснабжения 

12.2.1. Получить разрешение от Заказчика на подключение к системам водоснабжения в объеме необходимой нагрузки (расхода).

12.2.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное и безаварийное подключение и последующую эксплуатацию систем водоснабжения на строительной площадке.   

12.2.3. Передать Заказчику схему водоснабжения строительной площадки, баланс водопотребления в период использования максимальной величины нагрузки (расхода) с указанием целей использования воды.

12.2.4. Установить в выделенной точке(ах) подключения прибор(ы) учета воды. Тип и диаметр условного прохода прибора учета воды выбрать на основании расчета водомерного узла.

12.2.5. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям между подрядчиком и Заказчиком.

12.3. Требования по подключению к системе электроснабжения

12.3.1. Подать заявку Заказчику на подключение к системе электроснабжения с информацией об энергопринимающих устройствах.

1

Наименование организации

 

2

№ копуса
 

3

Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт

 

4

Уровень напряжения

0,4 кВ.

5

Категория надежности электроснабжения

3

6

Перечень используемого электроборудования

 

7

Ответственный за

- эксплуатацию электроустановок (приказ),

- пожарную безопасность (приказ),

- охрану труда (приказ).

8

Однолинейная схема

12.3.2. Передать Заказчику копии следующих документов:

- заявка на подключение к системе электроснабжения;

- копии приказов;

- удостоверения проверки знаний электротехнического персонала, привлеченного для производства работ; 

- журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записью о проверке знаний ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала;

- паспорт на прибор учета электроэнергии;

12.3.3. В установленной точке(ах) подключения электроприемников подрядчика должен быть организован учет потребленной электроэнергии с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузки и короткого замыкания.  

12.3.4. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между подрядчиком и Заказчиком.

12.3.5. Щит, оборудованный коммутационным аппаратом и узлом учета расхода электроэнергии подрядчик устанавливает самостоятельно.

12.3.6. Назначить ответственного исполнителя для ведения учета потребленных энергоносителей.

12.3.7. Ответственному исполнителю обеспечить фиксацию показаний приборов учета водоснабжения и электроснабжения и их передачу ответственному исполнителю Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца. 
12.3.8. Затраты за потребленные Подрядчиком энергоресурсы возлагаются на Заказчика


	Заказчик: 
ООО «Строймеханизация»                              
	Подрядчик:

	Местонахождение: 
454008, г. Челябинск,

ул. Автодорожная, 6 

ИНН 7448072709 / КПП 744801001
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