

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА
	Объект --"Многоквартирный дом этажность девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж". Корпус 1 этап строительства 2; 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым№78:40:0008472:7778. участок №3, Этап 2.



Наименование работ – комплекс работ по шлифовке бетонных поверхностей монолитных конструкций жилого дома корпус 1 этап строительства 2(в т.ч. паркинг во дворе корпуса)

Ссылка на рабочую документацию https://disk.yandex.ru/d/B3pFCpOeIbhi1w


	1
	Контактное лицо
	По техническим вопросам – Руководитель строительства Гурьянов Павел Андреевич. Моб. тел. 8-921-855 40 97
По вопросам документации – Ведущий инженер ПТО 
Куракова Юлия Максимовна. Моб/тел. 8-921-351-09-11

	2
	Характеристики выполняемых работ
	Корпус 1 этап строительства 2
- Шлифовка монолитных стен подвала (внутренняя + наружная сторона);
- Шлифовка монолитного перекрытия над подвалом, стен подвала;
- Шлифовка монолитных перекрытий с 1-9 этажи, стен с 1-9 этажи;
- Шлифовка монолитной надстройки на кровле и парапетов;
- Шлифовка ступеней наружных каскадных лестниц в арках;
- Шлифовка арок проходов, проездов во внутренний двор;
- Шлифовка пандусов съезда/въезда в паркинг;
Паркинг во дворе корпуса 1
- Шлифовка перекрытия над паркингом (в т.ч. капителей) + стены (внутренняя + наружная сторона), колонны, пилоны;
- Шлифовка подпорных стен и малых архитектурных форм;
- Шлифовка парапетов и их примыкания к плите покрытия;

Выполнить полный комплекс работ по шлифовке монолитных железобетонных поверхностей стен и перекрытий, колонн и пилонов, капителей, монолитных площадок, арок, парапетов, пандусов, монолитных лестниц на всех проектных отметках, полный перечень работ согласно РДЦ. с зачисткой от монолитных подтеков, сглаживание межопалубочных швов и дефектов фанеры до 5 мм на ширину чашки, утапливание маячковой фанеры, срезка дюбелей, гвоздей и арматуры, класс бетонной поверхности монолитных конструкций должен быть не ниже класса А4.
Перед началом работ иметь: в исправном техническом состоянии основные средства производства, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ;
До начала работ подрядчик обязан предоставить Заказчику приказы на ответственных представителей Подрядчика;
Разработать недельно-суточный график производства работ и согласовать его с Заказчиком;
    
 Обязательное условие (до начала работ) - разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ, разработать все необходимые узлы для производства работ с генеральным проектировщиком.

Работы выполнить в соответствии с ППР, а также в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2012 «Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
-ГОСТ 12.3.009-76*. «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
До начала СМР Подрядчик должен:
•	Назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения 
•	Предоставить списки сотрудников и исполнителей работ и гос. номера строительной техники и автомашин;
•	Проект производства работ должен быть разработан на основании и в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), обязательного для Подрядчика при выполнении и производстве всех видов работ;
•	Разработать календарные планы и графики выполнения работ; 
•	Согласовать проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ со смежными организациями, проводящими работы на объекте, и утвердить у Заказчика. Перечисленные документы должны быть разработаны Подрядчиком в определенные Договором сроки до начала работ.  Согласованные и утвержденные Заказчиком проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ прилагаются к Договору на выполнение СМР и являются его неотъемлемой частью;
До начала работ, Подрядчик должен: 
             •	До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком подписывает акт о коллективной ответственности за сохранность (выполненных конструкций стен, потолка, пола и изделий, смонтированного инженерного оборудования (лифты и его оборудование, кабельная продукция, трубные разводки, розетки, выключатели, коллекторная группа, радиаторы, конвекторы, датчики, противопожарные клапана, лотки, воздуховоды) изделий подлежащих установке (окна, витражи, двери, подоконники, металлические, композитные отливы, откосы, фасад в целом и отдельные его элементы, ворота, калитки, ограждения, козырьки, отделка МОП, лестничные марши/ступени, кровель, кровельных конструкций и кровельного оборудования, МАФ, подъемников ММГН).
             •	Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом, расходными материалами;
•	Совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности (под роспись инструктируемых в журнале инструктажей по ПТБ), оформить, если требуется, наряды-допуски;
•	Завести на объект специальный журнал учета выполненных работ. 
Организация строительного производства
при производстве работ по шлифовке стен, потолков, балок, пилонов и т.д.:
Подрядчик обязан соблюдать требования, предусмотренные Государственными стандартами, Ведомственными строительными нормами России (ВСН), техническими условиями (ТУ), действующими правилами техники безопасности, Договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ, настоящим Техническим заданием и рабочим проектом.
Стоимость работ
В предоставленном Подрядчиком коммерческом предложении, учтен полный перечень работ по шлифовке монолитных железобетонных поверхностей (класс бетонной поверхности А-4)             дошкольного образовательного учреждения, в том числе все объёмы работ, связанные с выполнением основных видов работ.
Стоимость полного комплекса работ является фиксированной и изменению не подлежит.
В стоимость коммерческого предложения Подрядчика, входят все работы по доведению поверхности монолитных конструкций до требуемого класса поверхности бетона (А4), включая все сопутствующие работы. Все основные материалы, инструмент, необходимые для достижения результата и сдачи выполненных работ, указанных в настоящем ТЗ, предоставляются Подрядчиком

В составе работ перечислены основные виды работ. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.


	3
	Условия договора

	Условия договора Заказчика изменению не подлежат.
ГП 2%

	4
	Квалификационные 
требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.
Допуски СРО и лицензии по необходимости.  Действующее СРО.

	5
	Место выполнения работ
	Объект --"Многоквартирный дом этажность девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж". Корпус 1 этап строительства 2; расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым№78:40:0008472:7778. участок №3, Этап 2.

	6
	Сроки выполнения работ 
	с 11.11.2024 по 23.02.2025

	7
	Дата начала работ
	с 11.11.2024

	8
	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре

	1. Анкета участника;
2. Расчет договорной цены;
3. Информационная карта выполненных и текущих работ (референц-лист)


	9
	Место и форма 
подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru


	10
	Срок подачи коммерческого предложения
	2 недели



Включается полный комплекс работ по разделу согласно п. 1 информационной карты. 
Прилагаемые объемы работ, материалов и оборудования служат для обоснования цены предложения и проверки квалификации претендента. 
За отсутствие в расчете работ, которые необходимо будет выполнять, несет ответственность претендент, даже в случае, если они прямо не прописаны в проекте и ТЗ.
Изменение объемов работ, связанных с корректировкой проекта, с прохождением наружных инженерных сетей, другими условиями, не будет являться основанием для изменения стоимости работ.
	1.    В предложении замена оборудования, материалов не допускается, за исключением, если эта возможность прописана в ТЗ. 
	После выбора подрядчика и согласования с Генеральным проектировщиком, для дальнейшей оптимизации цены договора, улучшения качества систем, сокращения сроков работ замена возможна.
	1.   В случае, если в проектных спецификациях материалы и оборудование не учтены, но Претендент, как специалист в данной области, предвидит безусловную необходимость поставок и монтажа неучтенных позиций, обязательно указывать их в предложении с примечаниями: НЕУЧТЕНО В ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМО ДЛЯ…
В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ

