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техническое задание:
«На ремонт маршевых лестниц цехов завода ООО «ДАВЫДОВО»»


	№ Дела анализа рисков: № Дела:   


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Завод:
	ООО «Давыдово компания по производству шин»

142641, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Давыдово, ул.Заводская, 1



	Здание:
	


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*
	Ответственный за проект/работы: 
	
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за допуск подрядных организаций к работе:
	
	_______________

(Подпись)


                                                                                                                  * Выбор ответственных возлагается на руководителя проекта
1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Экология и предупреждение рисков 
1.1.1. Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика, обозначенные в Плане пребывания Подрядной организации.

1.1.2. Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.

1.1.3.     Ответственный за проект может в любой момент остановить работы при обнаружении возможного наступления опасности или риска загрязнения продукта/оборудования. Он немедленно сообщает об этом начальнику цеха, RMT, а также службе охраны труда или гарантии качества.

1.1.4. Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и дня, Ответственный за производство работ со стороны подрядной организации совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.

1.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполнения работ указанных в техническом задании:

a) Электробезопасность: 
2 группа - Работник данной категории может проводить обслуживание электрооборудования или работы на нём без права его подключения (машинисты, сварщики, крановщики, другой технический персонал, работающий с электроинструментами).

3 группа - Работник имеет право самостоятельно производить работы на электрооборудовании или производить  подключения в электрических установках, совершать их осмотр, диагностические и ремонтные работы.

b) Работа на высоте:
1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;

2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте;

3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.
Промышленный альпинизм рассматривается отдельно от данных групп.
c) Огневые работы:

К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). На проведение всех видов огневых работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск. Лицо производящее огневые работы должно иметь удостоверение подтверждающее прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму.

d) Работа в ограниченном замкнутом пространстве (ОЗП):
Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о присвоении квалификации. Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ в ОЗП (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к непосредственному выполнению  работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее – работники 1 группы); понимающие риски, рабочие процедуры и план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; умеющие поддерживать связь со наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП);

2 группа - ответственные исполнители работ в ОЗП, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды ОЗП, в т.ч. загазованности, работники, ответственно руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее – специалисты по спасению); а также мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения (далее – работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП (далее – работники 3 группы); должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, а также члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.
1.1.6. Перед началом работ ограничить распространение строительной пыли в действующий цех и склад, путём изоляции рабочей зоны с помощью полиэтилена, брезента и др. При проведении работ с применением дрели или перфоратора использовать СИЗ (защитные очки, перчатки), а так же применять пылесос для сбора пыли во время сверления.

1.1.7. При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.)  - Подрядчик должен предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить своих сотрудников соответствующими СИЗ.

1.1.8. При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.

1.1.9.            Утилизация отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации во время выполнения работ: (строительный мусор, бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты, упаковочный материал и т.д.) согласовываются со специалистом по ООС отдела ЕР.
1.1.10. В  процессе работ  гарантировать неприменение асбеста и асбестосодержащих веществ в используемых строительных, отделочных,  прокладочных и иных материалах. Использование асбестсодержащих материалов и изделий из них на территории Заказчика запрещено!
1.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН

1.2.1. Ответственность Подрядчика

a) Для выполнения работ по данному заданию требуется специализированная компания, имеющая допуск для проведения данного вида работ.

b) Предварительная разработка технического решения и оценка стоимости проекта.

c) Согласование технического решения, сроков и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения). 

d) Полная разработка проекта (Рабочая документация)* при необходимости
e) Согласование технических решений с участием Заказчика.

f) Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.

g) Оформление исполнительной документации* при необходимости
h) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта. 
i) Перед составлением Коммерческого предложения обязательно проконсультироваться с ответственным представителем Заказчика на предмет корректности понимания объема и поставленной задачи в ТЗ.

1.2.2. Ответственность Заказчика

a) Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

b) Проверка качества выполненных работ.
c) Потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации обеспечивается ответственным за проект/работы

d) Потребность Подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов  согласовывается с ответственным за проект/работы.

1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1.3.1. Перед началом работ предоставление графика производства работ 

1.3.2. В процессе работ ведение рабочей документации (журнал производства работ, акты скрытых работ, необходимые наряд-допуски для безопасного выполнения работ)
1.3.3. Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам. 
1.3.4. Ввоз инструментов и материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенному списку или накладным, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.

1.3.5. Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.
2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Функциональное назначение объекта: производство и складирование шин.

Технические показатели объекта:

Завод представляет собой комплекс отдельно возведенных зданий, в который входят: 

Производственный корпус,

Складские здания,

Офисное здание (совмещенное со столовой)

Вспомогательные и специальные сооружения, с внешних сторон которых смонтированы маршевые лестницы, нуждающиеся в антикоррозийной обработке и окраске.

«Требования, предъявляемые к работам»

    Лакокрасочные материалы предоставляются заказчиком.

Конструкции должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия не ниже пятого.
 Антикоррозийной обработке и окраске подлежат конструктивные элементы лестниц, включая точки крепления к стенам. 

   При организации работ по окрашиванию маршевых лестниц необходимо руководствоваться требованиями следующих технологических карт:

· ТТК Подготовка поверхностей под окрашивание

· ТТК КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОКРАСКА ФАСАДОВ ЗДАНИЯ
· СП 72.13330.2016 (СНиП 3.04.03-85) Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.
· Иные, рекомендованные производителем материалов, технологические карты по соблюдению технологии и качества выполнения работ по окрашиванию металлических поверхностей.

 «Подготовительные (организационные работы)»
· Подрядная организация информирует о готовности выполнения путем направления официального письма в адрес ответственного представителя Заказчика или лица его замещающего на данный момент.

· Оформляется вся необходимая разрешительная документация, проходятся все необходимые инструктажи и допуски для сотрудников, назначаются ответственные и т. п.

· Проводятся все необходимые подготовительные работы для начала работ (завозится инструмент, материал, устанавливается и монтируется необходимая оснастка и т. п.)

· Разрабатывается и предоставляется график выполнения работ 
· Иные подготовительные и организационные работы, необходимые для их начала.

· До начала производства работ выполняется комплекс мероприятий по защите наземных

объектов, оборудования, стен находящихся вблизи окрашиваемой поверхности, от случайного попадания краски.

· Должна быть обеспечена совместимость материалов используемой системы окраски с материалами существующего покрытия.

· Металлоконструкции должны быть зачищены от грязи, ржавчины, оставшейся грунтовки механическим способом, при этом в карманах и труднодоступных местах - с помощью химических препаратов, позволяющих подготовить поверхность к последующим стадиям обработки. Степень очистки металлических поверхностей согласно ISO-St2
· Допускается оставлять неочищенную старую грунтовку, если она не имеет трещин в плёнке, следов ржавчины на поверхности и под грунтовкой, не хрупка и имеет хорошее сцепление с

металлом.
«Грунтовка, окраска»

Зачищенные места поверхности металлоконструкций должны быть грунтованы и окрашены в

соответствии со следующими требованиями:

· Перед грунтованием конструкция должна быть обезжирена.

· Грунтование выполнять только после проверки качества очистки конструкции.

· Окраска металлоконструкций должна выполняться только после проверки качества

грунтования конструкции.

· При производстве работ следует соблюдать технологию, указываемую в ГОСТах, технической

спецификации на применяемые материалы.

   Применяемая система окраски должна обеспечивать класс стойкости не ниже среднего в

условиях средней (С3) категории атмосферной коррозионной нагрузки согласно стандарта ISO

12944.

   В случае грунтования и окраски пневматическими распылителями, сжатый воздух должен

быть очищен от влаги и пыли.
«Приемка работ»
· Приемка оформляется двухсторонним «актом приемки выполненных работ» Допускается сдача и приемка локальных отремонтированных участков в пределах одной «захватки» при условии, что все виды работ на данном участке выполнены. 

· В случае выявления нарушений по качеству выполнения работ работы считаются не выполненными до устранения и повторной сдачей.

· Заказчик оставляет за собой право проведения осмотра работ в любой из дней, без уведомления подрядчика, но с выписыванием предписаний об устранении выявленных замечаний. Предписание направляется посредством электронной почты ответственному представителю Подрядчика. Данное предписание и осмотр призваны контролировать соблюдение взятых на себя обязательств Подрядчика при исполнении договора, включая безопасное производство работ.

· При обнаружении критичных отклонений по ремонту металлоконструкций (в любой момент действия договора) Заказчик информирует и вызывает ответственного представителя Подрядной организации посредством электронной почты с указанием даты совместного осмотра выявленных отклонений. По результату совместного осмотра составляется акт внеплановой проверки выполнения работ (акт составляется в произвольной форме с указанием выявленных дефектов).

В случае, если представитель подрядной организации не прибыл на объект с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика не прибыл для осмотра, Заказчик оформляет акт осмотра в составе комиссии не менее 3 человек. 

В процессе выполнения работ требуется оформление и предоставление следующей документации:

· График производства работ с его постоянным отслеживанием. В случае отклонений от графика предоставляется информация о принятых действиях по соблюдению выполнения работ в согласованные сроки. Решения Подрядчика о переносе сроков в сторону увеличения только по согласованию с Заказчиком и оформлением необходимых документов, указанных в данном договоре.

· Журнал работ (внесение записей о проводимых работах)-постоянно при выполнении работ.

· Акты «устранения выявленных замечаний». По необходимости.

· Акты скрытых работ

· Иная документация, необходимая подтверждения факта и качества выполненных работ. При необходимости

Документация по комиссионному осмотру формируется на бумажном носителе и пописывается ответственным представителем Подрядчика и Заказчика.

Вспомогательные и организационные виды работ, выполняемые Подрядчиком в рамках работ по ремонту кровли: 

· механизированная или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, строительного мусора (отходов); Подъем на кровлю возможен при помощи технологических маршевых лестниц. Каких-либо механических устройств, предназначенных для подъема материала на кровлю не предусмотрено.
· транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного мусора (отходов) и др.

· При проведении работ, ответственность за выполнение требований техники безопасности и безопасное выполнение работ возлагается на Подрядчика (Исполнителя).

Обязанности ответственного исполнителя подрядчика:

· Организация проведения работ, включая оформления необходимой документации (пример: наряд-допуск, отчеты и т.п.), формирование плана работ и согласование его с ответственным представителем Заказчика, контроль качества и сроков выполнения работ, внутренняя проверка и сдача Заказчику результата выполненных работ.

· Осуществлять взаимодействие с ответственным представителем Заказчика по рабочим вопросам, требующих принятия совместного решения.

· Разъяснять и согласовывать принятые технические решения по ремонту.
· Присутствие ответственного лица Исполнителя на месте производства работ обязательно. 

· Работы проводятся на отметках от 0,0м до +15,6м

· Организовывать подъём и спуск материалов, отходов и т.д. 

· Контролировать выполнение работ в согласованное время и место проведения.
· Контролировать четкое соблюдение сроков, согласно утвержденному графику.

· Обеспечивать прибытие ответственного представителя Подрядчика по запросу Заказчика.

· Организовывать сдачу выполненных скрытых работ с оформлением и предоставлением акта скрытых работ.

· Формировать и передавать «пакет» документов по подтверждению качества применяемых материалов и сертификатов на и иной документации, необходимой для качественного выполнения работ, подтверждения факта их выполнения и т.п. 

Особые условия:

Все виды строительных работ выполнять согласно:  Градостроительному кодексу РФ, СНиП 2.01.07-85 (с изм. 1 1993), а так же Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), СНиП 2.05.02-85 (1997, с изменен пункт 5 с 2003), 

Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанным с незаконным строительством Подрядчика на территории Заказчика. 

При необходимости получения любого рода исходной разрешительной документации подрядчик обязан получить и оплатить её в полном объеме за счет своих средств.

Подрядная организация обязана выполнить требования отдела охраны труда, экологии и безопасности приведенной в таблице:

	Действие
	Сроки

	Назначить сотрудника ответственного за безопасное производство работ, организацию работ, бережное и рациональное использование материалов, своевременную сдачу выполненных, в том числе скрытых работ с полномочиями по принятию решений от лица Подрядной организации. 
	до начала и в процессе работ.

	Осуществлять ведение технической документации, включая журнал производства работ, проводить ежедневный контроль за сотрудниками, выполняющими ремонтные работы, сверять сроки с согласованным графиком производства с периодическим отчетом Заказчику.
	до начала и в процессе работ.

	Данные работы являются работами на высоте. Подготовить и согласовать План производства работ на высоте (ППР) включая разработку технологической карты по работам на высоте. Подтвердить наличие необходимой оснастки для работ на высоте.
	до начала работ

	Согласовать Предупредительный План пребывания
	до начала работ

	Утилизация образовавшихся отходов силами и за счет подрядной организации. Сбор мусора осуществляется в согласованном с Заказчиком месте. Хранение мусора и большого количества материала на кровле не допускается.
	в процессе работ

	Согласовать место и количество легковоспламеняющихся веществ и материалов 
	до начала работ

	Подготовить и согласовать наряд допуск на проведение огневых работ
	до начала работ

	Предоставить квалификационные удостоверения по видам выполняемых работ
	до начала работ

	Гарантировать: 1. Не распространения пыли, мусора , искр внутрь помещений и инженерных сетей Заказчика. 2. Защита материалов рациональное их использование, включая  оборудование Заказчика
	до начала работ




Критерии приемки выполненных работ:

Подрядчик информирует заказчика о дате приемки выполненных работ. 

Работы выполнены в полном объеме согласно Технического задания.

Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях (этапах) реализации проекта.

Подписана и сдана в полном объеме необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация.

Соблюдение сроков оформления «актов скрытых работ» и «промежуточной приемки выполненных работ» (где это требуется согласно видам и технологии производства работ).
Описание объекта:
Схема расположения лестниц
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Лестница № 19
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Лестница № 12
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Летсница № 4
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Лестница № 5
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Лестница № 10
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   Образец коммерческого предложения:

	Вид работ 
	Стоимость за ед. без НДС в руб.

	Покраска маршевой лестницы № 19
	 

	Покраска маршевой лестницы № 12
	 

	Покраска маршевой лестницы № 4
	 

	Покраска маршевой лестницы № 5
	 

	Покраска маршевой лестницы № 10
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