ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по осуществлению строительного и геодезического контроля за строительством 
	№ п/п
	Виды работ
	Периодичность контроля
	Форма отчетности, представления результатов услуг

	Строительный контроль:

	1.
	Осуществление контроля за соблюдением сроков строительства, согласно утвержденного Заказчиком графика производства работ.
	Ежемесячно
	Ежемесячный отчет.

	2.
	Контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.
	По мере возникновения
	Письменное информирование Заказчика о не устранении предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.

	3.
	Верификационный входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, в том числе проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, полуфабрикаты и оборудование, документированных результатов лабораторного контроля, ведения журнала (верификации) входного контроля.
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ.

	4.
	Контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий конструкций и оборудования.
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ.

	5.
	Проверка наличия на строительной площадке ответственных представителей лица, осуществляющего строительство и ответственных представителей лица, выполнившего работы.
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ.

	6.
	Верификационный операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ.
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ.

	7.
	Верификационный контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительно-монтажных работ) (приемочный контроль).
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ.

	8.
	Участие в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей.
	По мере выполнения работ
	Подписание соответствующих актов, подтверждающих соответствие. В случае выявления несоответствия качества выполненных работ или оформления исполнительной документации - предписание по предъявляемым работам и/или письменное замечание к подаваемой документации

	9.
	Приемка выполненных работ с подписанием соответствующих актов, в том числе Журнала учета выполненных работ КС-6а.
	По окончании этапов работ
	Подписанные документы: Журнал учета выполненных работ КС-6а, соответствующие акты: Акт освидетельствования скрытых работ, Акт освидетельствования ответственных конструкций, Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и прочие. Предписание и/или письменное замечание к подаваемой исполнительной документации при выявлении несоответствия таковой требованиям нормативно-технической документации в части оформления и/или фактически выполненным работам.

	10.
	Контроль за внесением изменений и корректировок в проектную документацию, необходимость которых возникла в процессе строительства.
	По мере выявления
	Уведомление в адрес Заказчика о выявленных несоответствиях в проектной документации и необходимости корректировок; Предписание в адрес лица осуществляющего строительство при игнорировании выявленных несоответствий в проектной документации

	11.
	Контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов.
	По мере готовности работ, предъявляемых к освидетельствованию
	Наличии подписей в актах; Предписание. Письмо с замечаниями в адрес лица, осуществляющего строительство.

	12.
	Отслеживание своевременного и качественного выполнения предписаний и указаний, внесенных в журналы авторского надзора, общих работ и специальные журналы.
	Еженедельно
	Запись в журналах (авторского надзора, общих работ, специальных журналах) об устранении предписаний.

	13.
	Участие в технических и организационных совещаниях между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком.
	По требованию Заказчика
	Протокол совещаний.

	14.
	Участие в проведении рабочими комиссиями (иными приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.
	По мере их готовности
	Подписи в актах приемки при соответствии качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов требованиям нормативной и проектной документации



	15.
	Проверка комплектности исполнительной документации до передачи ее Подрядчиком на длительное хранение Заказчику.
	При сдаче объекта в эксплуатацию
	Подписанный реестр передаваемого комплекта исполнительной документации. Комплект исполнительной документации.

	16.
	Выполнение заключительной оценки (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям договоров технологического присоединения к сетям инженерного обеспечения (приемка законченного строительством объекта у лица, осуществляющего строительство, в соответствии с СП 68.13330).
	По завершению строительства
	Акт о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; Справка о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов. ЗОС.

	17.
	Контроль соблюдения на объекте строительства требований охраны труда и пожарной безопасности. Проверка наличия, заполнения и ведения журналов инструктажа.
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ.

	18.
	Подготовка ежемесячного отчета с фотофиксацией текущего состояния объекта. 
	Ежемесячно
	Печатный вариант с приложениями.

	Геодезический контроль:

	19.
	Освидетельствование выноса в натуру линий регулирования застройки и создания геодезической разбивочной основы (в соответствии с положениями СП 126.13330.2017г.);
	По мере их готовности
	Подписание соответствующих актов.

	20.
	Выполнение выборочной контрольно-измерительной съёмки элементов зданий, сооружений и коммуникаций (в соответствии с положениями СП 48.13330.2019г.);
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ, отметка о выявленных отступлениях от проектной документации в исполнительных геодезических схемах.

	21.
	Проверка за наблюдением и сохранностью лицом, осуществляющим строительство, принятых знаков геодезической разбивочной основы для строительства (в соответствии с положениями СП 48.13330.2019г.)
	Еженедельно
	Предписание, запись в журнале общих работ.

	22.
	Проверка полноты содержания и оформления геодезических исполнительных схем требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ Р 51872-2002г., ГОСТ Р 21.1101), а также полноты отображения в документации материалов исполнительной съёмки.
	По мере их готовности
	Отметка на исполнительных геодезических схемах.

	23.
	Проверка и оценка достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов (с отметкой «Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети инженерно-технического обеспечения на местности. Отклонения от проекта отсутствуют» или «Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети инженерно-технического обеспечения на местности. Имеются согласованные (несогласованные) отклонения от проекта», соответствующие надписи оформляют штампами с указанием регистрационного номера, подписи и даты) в соответствии требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ Р 51872-2002г., ГОСТ Р 21.1101).
	По мере их готовности
	Отметка на исполнительных геодезических схемах.



