ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт асфальтового покрытия участков дороги вдоль комбината 
СК «Октябрь», «Кубанский консервный комбинат» находящихся в ст. Старовеличковской
1. Наименование выполняемых работ: ремонт покрытия дорог с отсыпкой и планировкой обочин. 
2. Место проведения работ - на территории Заказчика в ст. Старовеличковской (участок дороги от вдоль Кубанского консервного комбината)
3. Срок проведения работ: 30 календарных дней.
4. Ведомость объёмов работ:

	№ пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
	Прим.

	1
	Ямочный ремонт участков дороги в колличестве 9шт
	м2
	181
	 

	2
	Устройство асфальнобетонного покрытия h=100мм
	м2
	1855
	 

	3
	Установка дорожного бордюра
	мп
	310
	 

	4
	Демонтаж бетонных балок 5980*200*500мм по краю проезжей части с перемещением до 1км
	шт
	38
	 

	5
	Разработка сильно уплотненного основания из ГПС, кирпича и щебня покрытия дорог толщиной до 300мм с перемещением до 1км механизмами
	м2
	1617
	 

	6
	Доработка основания вручную
	м2
	81
	 

	7
	Устройство основания из ГПС толщиной 150мм под устройство монолитных участков дорог механизмами с уплотнением
	м2
	1617
	 

	8
	Устройство выравнивающего онования из отсева толщиной до 50мм вручную с уплотнением
	м2
	1617
	 

	9
	Укладка гидроизоляции прокладочной в два слоя из пленки п\э толщ 200мкм
	м2
	1617
	 

	10
	Армирование (арматура А500С д 12мм 14,7тн) и бетонирование М350 294м3 криволинейных участков дорог с разуклонкой 
	м3
	294
	 

	11
	Устройство обочин из ГПС механизмами
	м3
	76
	 

	12
	Планировка обочин из ГПС вручную
	м2
	382
	 


5. Требования к производству работ: 
В процессе производства строительно-монтажных работ, руководствоваться проектной документацией, выданной Заказчиком и основной нормативно-технической документацией:
1. Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ. О техническом регулировании.

2. Закон РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

3. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.  Актуализированная редакция.  

4. СП 48.13330.20011. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Актуализированная редакция.

5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч. 1. Общие требования.

6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч. 2. Строительное производство.

7. СНиП 21.01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

8. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий

9. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
             При выборе методов производства работ принимаются во внимание объемы работ и имеющиеся у подрядчика строительные машины, объекты производственной базы и людские ресурсы. Район строительства имеет хорошую дорожную сеть с грунтовым и гравийным покрытиями, что позволяет осуществить доставку на стройку дорожно-строительной техники, ГСМ, а также строительных материалов, изделий и конструкций автотранспортом.
Контроль качества строительства объектов должен соответствовать требованиям следующих документов:

- СП 40.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

Контроль качества должен охватывать весь комплекс работ по строительству объекта с обязательным пооперационным контролем, который заключается в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполненных работ требованиям проектной и нормативной документации

Одним из главных условий достижения высокого качества строительства является осуществление систематического контроля за приёмкой материалов, изделий и конструкций, поставляемых на стройплощадку, складированием и хранением их.
Подрядчик обязан обеспечить: 

· содержание территории производства работ в надлежащем виде; 

· уборку территории после окончания работ.
6. Требования к выполнению сопутствующих услуг:
6.1. Складирование строительных материалов должно производиться в местах, согласованных с Заказчиком. По окончании выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов.

6.2. Зеленые насаждения, в зоне выполнения работ, должны быть надежно сохранены от возможных повреждений.
7. Требования к гарантии качества:
7.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта об окончательной приемке выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного периода должно производиться безвозмездное устранение Подрядчиком обнаруженных дефектов.

7.3. Сроки устранения дефектов не должны превышать 10 дней.
8. Требования к безопасности при проведении работ:
8.1. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение требований нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида работ, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, в том числе:

· Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности…»;

· ГОСТ 12.1.003-76 «Система стандартов безопасности труда».

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».
9. Порядок расчетов: в соответствии с договором (поэтапно, за фактически выполненные объемы работ по согласно актам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при наличии счета и счета-фактуры, отчета о переработки давальческого материала  предоставленных Подрядчиком).
10. Исполнительная документация: Заказчику должна быть передана исполнительная производственно-техническая документация: исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы (не являющиеся давальческими) по каждому этапу выполненных работ.
11.  Порядок сдачи и приемки работ: в соответствии с Договором. 

5. Примечание: техника и малая механизация подрядчика (включить в стоимость КП), материалы разделены поставка подрядчика и давальческого материала от заказчика.

6. Прием коммерческих предложений осуществляется на электронной площадке либо направляется напрямую Заказчику. Контактные лица для подготовки КП:
7. По техническим вопросам и подготовке КП: Гл. инженер   
Коновалов Олег Владимирович, тел. +7-926-145-89-28 
8. По итогам предоставления КП, состоится тендерный комитет (дата и время будет сообщаться отдельно) в очной форме (skype). Победитель тендерного комитета будет определен в результате поочередной связи по skype с Подрядчиками. КП, предоставленные после проведения тендерного комитета, к рассмотрению не принимаются! 

