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	Объект


Казань, 
МФК 290 т.м2, 2 очереди строительства, отделка МОП
-Количество корпусов и этажности каждого корпуса
К1 (3эт)  , К2 (13эт), К3 (23эт), К4(16эт+1подземный), К5 (6эт), К7 (40эт), К8 (33эт), К9 (35эт), К10 (42+1 подземный), К11 (15эт), К12 (18эт).
-Основные отделочные материалы применяемые на объекте (стекло, металл).
-Функциональное назначение комплекса по корпусам К1- молл, К2- гостиница 5 звезд, К5- офисы, К3,7,9,11- апартаменты (бизнес класса), К4,6,8,10, 12 апартаменты (премиум класса).
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	Участники


ООО «Специализированный Застройщик «Кравт Яр Парк»
Генпроектировщик АК, ПД, РД - Архитектурное бюро Сергея Скуратова, Москва
Проектировщик НИС - тендер/дтп, Казань
Подряд по внутриплощадочным сетям, ИТП, РТП, ТП, ВУ - тендер Генподряд по основной застройке - тендер. Номинированный подрядчик по остеклению, возможны отдельные поставки материалов, оборудования 
застройщиком черед поставку/распорядительные письма
УК МФК - ТКИ
РСО - СМР НИС
Банк - кредитор
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	Сроки реализации


2023-2028 
текущее - завершение АК и переход на ПД, ЗПО в оформлении
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	Исходные материалы 


Буклет АК
Таблицы ТЭП (стадия концепция)
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	Объем работ


1.	Обустройство площадки строительства
2.	Строительство ж/б конструкций нулевого цикла Этап 1
3.	Строительство ж/б конструкций надземной части Этап 1
4.	Строительство ж/б конструкций нулевого цикла Этап 2
5.	Строительство ж/б конструкций надземной части Этап 2
6.	Прокладка инженерных коммуникаций и монтаж оборудования нулевого цикла Этап 1
7.	Прокладка инженерных коммуникаций и монтаж оборудования надземной части Этап 1
8.	Прокладка инженерных коммуникаций и монтаж оборудования нулевого цикла Этап 2
9.	Прокладка инженерных коммуникаций и монтаж оборудования надземной части Этап 2
10.	Монтаж перегородок нулевого цикла Этап 1
11.	Монтаж перегородок надземной части Этап 1
12.	Монтаж перегородок нулевого цикла Этап 2
13.	Монтаж перегородок надземной части Этап 2
14.	Внутренняя отделка нулевого цикла Этап 1
15.	Внутренняя отделка надземной части Этап 1
16.	Внутренняя отделка нулевого цикла Этап 2
17.	Внутренняя отделка надземной части Этап 2
18.	Благоустройство территории
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	Особые условия


1.         Обязательный опыт строительства:
-многофункциональные комплексы
-уникальные здания
-здания свыше 150м
2.         Проект на контроле у руководства РТ
3.         Согласование отв.лиц от участника конкурса при работах
4.          Уточнение обьемов работ по мере готовности рабочей документации
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