	
	Ссылка:

 INS_DA_369_ FOR_01
	Дата издания: 15/03/19
	Дата применения: 15/04/19
	Стр. 1/6

	Подразделение:
DOMF/OEU1/DVO
	Автор: Лепилин М.
	Аннулирует и заменяет: INS_DA_369_ FOR_01 от 31.08.18
	Классификация: D3



	[image: image1.png]000 «[]ABbIJOBO KOMIAHUS 10 NMPOM3BOACTBY LNH»
KOMMAHMS 110 NPOU3BOACTBY WNH

142641, POCCHS], MOCKOBCKAS OBJIACTb,
ABb’ oBo . OPEXOBO-3YEBO, /. IABbIOBO, YJ1. 3ABOACKAS, 1
TEJ1. +7 (495) 981-46-12

MAIL@DAVYDOVOTYRES.RU, WWW.DAVYDOVOTYRES.RU





техническое задание:
«на разработку проектной документации (стадия РД) для осуществления кап. ремонта аварийного участка ливневой канализации промышленной площадки завода ООО «ДАВЫДОВО»»


	№ Дела анализа рисков:  


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Завод:
	ООО «Давыдово компания по производству шин»

142641, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Давыдово, ул.Заводская, вл 1.


	Здание:
	MG


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*
	Ответственный за проект/работы: 
	Медведев Алексей Сергеевич 
Email: alexei.medvedev@davydovotyres.ru
Телефон: +7 9671875134
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за инженерные коммуникации
	Захаров Юрий Геннадьевич
Email: yuri.zaharov@davydovotyres.ru
Телефон: +7 9057225377
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за техническую эксплуатацию ЗИС
	Шмоляков Вячеслав Михайлович

Email:vyacheslav.shmoliakov@davydovotyres.ru
Телефон: +7 9651797793
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за допуск подрядных организаций к работе:
	Черненко Виталий Иванович
Email: vitaly.chernenko@davydovotyres.ru
Телефон: +7 9654089273
	_______________

(Подпись)



1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН
1.1.1. Ответственность Подрядчика:
a) Для выполнения работ по данному заданию требуется специализированная компания, имеющая допуск для проведения данного вида работ.

b) Предварительная разработка технического решения и оценка стоимости проекта.

c) Согласование технического решения, сроков и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения). 

d) Предоставление РД (Рабочей документации).
e) Согласование технических решений с участием Заказчика.

f) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта. 
g) Перед составлением Коммерческого предложения обязательно проконсультироваться с ответственным представителем Заказчика на предмет корректности понимания объема и поставленной задачи в ТЗ.

1.1.2. Ответственность Заказчика:
h) Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

i) Проверка качества выполненных работ.

j) Обеспечить потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации; обеспечивается ответственным за проект/работы

k) По требованию Подрядчика, обеспечить его в оборудовании или в размещении его материалов; согласовывается с ответственным за проект/работы.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

2.1. Существующая ситуация
В результате инспекционного обследования системы ливневой канализации завода, выявлены критические повреждения подземных трубопроводов.

Общее состояние участка интервалов ливнёвой канализации (интервалы Кл13-Кл19) можно охарактеризовать как неудовлетворительное, система справляется со своими функциями, но имеет критичные дефекты в виде смещений и расхождений стыков, нарушений геометрии, сильной заиленности (запесоченности) на интервалах Кл13-Кл19(сквозное обследование не проведено из-за возможности просадки грунта при гидродинамической чистке - вымывается песок из разрушенных участков). Данная система находится под постоянной угрозой выхода из строя, также возможны частые засоры. Принято решение о проведении работ по перекладке (санации) данного участка. 

	Кл13-Кл14
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, аварийно.

	Кл14-Кл15
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл15-Кл16
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл16-Кл17
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл17-Кл18
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл18-Кл19
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно

	Кл19-камера
	Ливнёвая канализация
	700
	Ж/б
	Дефекты, ограничено работоспособно


В результате инспекционного обследования системы ливневой канализации завода, выявлены критические повреждения подземных трубопроводов.
[image: image2.png]Cepust doro 25.

BBIBO/IbI:
Hurepsan: Kal3-Kal4

Cmemenne  cThikoB (B Tom  micrte  ©
paspymenmenm), CHLIBHBIE nonepeHBIe
Tpemmmbl,  mpoBan  TpYOL  (iMa») ¢
PaspylleHmeM, HOCTYIIeHHE  IecKa  ‘epes

paspymennbii yHacTok. Cubmas
SAILTEHHOCTL(311€COMERNOCTE) Crposnoe
odcreropanme

HEBOIMOAHO.

Cepus poto 26.





[image: image3.png]Cepust doro 27.

BBIBO/IbI:

Hnreppan:  Kal4-Kal5-Ka16-Kal7-Ka18-Ka19-

Kamepa

CMemenne  cThikoB (B ToM  'mele ¢
paspymennen), cnabnbie nonepenmbie
TPEWUHBI,  MOCTYLIeHNe  mecka  Wepes
paspymennte yuacTin, CIIBHAS 5ILTEHHOCTD,

(30eCOTERNOCTE), NOXTOMTERE TPYDhL.





[image: image4.png]CKBO3HOE 0bCae0BARNE
HEBO3MOKHO.

THAPABINIECKas NPOMBIBKD MOKET BBIBATH
paspymenme  TpYGOmpoBOxa  mo  mpmMHE
B

MBIBAHIS MeCKA I3 PASPYIIEHHBIX YIACTROB.

Cepust poro 27.





За период времени с проведения последнего обследования на аварийном участке ситуация деградировала и проявляется в период сильных осадков в виде провалов грунта, переполнения трубопроводов водой с переливом через колодцы.

Участок проведения обследования:
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Материал ливневого трубопровода – ж/б

Диаметр – 700 мм

Длина участка, подлежащего ремонту – 114 м

Принцип работы – самотечная
2.2. Цель работ по техническому заданию:

Требуется выполнить проект стадии РД для ремонта участка ливневой канализации от колодца Кл13 до Кл19 с расчетом оценочной стоимости ремонта либо перекладки аварийного участка ливневой канализации
2.2.1. Необходимое выполнение работ
Разработать рабочий проект НВК (стадия РД) на строительно-монтажные работы (СМР).

Состав проекта НВК:

· Графические и текстовые материалы. Ссылки на нормативные документы, регламентирующие технологию, качество для данных видов работ. Сформировать спецификацию на объем проводимых работ. Сформировать спецификацию материалов, включая ссылки на требования ГОСТ, ТУ.

· Указать виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Объем работ обязан быть достаточным для выполнения СМР.

· Оценочная стоимость работ (объем обязан быть достаточным для понимая ценообразования, стоимости и сроков выполнения СМР).
· Сопровождение СМР (внесение изменений в проект, разъяснения по разработанному проекту) в случае, если принятые проектом решения не позволяют качественно и в срок выполнить СМР. 
· Необходимые методы усиления действующих конструкций, коммуникаций и т.п. в соответствии с особыми условиями. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

· Ливневая система канализации-действующая, требующая перенаправление потоков ливневых вод из зоны проведения работ.

· Рядом с трассой ливневой канализации находятся действующие коммуникации и фундаменты зданий (главный производственный комплекс) и сооружений (эстакада промпроводок паропровода высокого давления ОПО (на данный момент недействующая))

Состав проекта производства работ (ППР):

· Графические и текстовые материалы для выполнения безопасного производства работ, включая восстановление элементов благоустройства (газон, пешеходные дорожки, дорожное полотно и т. п.).

· Технологию выполнения работ.
· Организацию строительной площадки.
· Применяемые безопасные методы работ, включая работу средств механизации
· Перечень необходимых согласований при работах в охранных зонах коммуникаций, принимая во внимание их принадлежность и классы опасности (см. перечень коммуникаций ниже).
· Проект производства работ объем раздела обязан быть достаточным.

2.3.  «Приемка работ»

2.4.1 Подрядчик информирует заказчика о дате сдаче проектных работ за пять рабочих дней.

2.4.2 Проекты выполнены в полном объёме согласно техническому заданию .
2.4.3 Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях проекта.

2.4.4 Подписана и сдана в полном объеме необходимая рабочая и приемо-сдаточная документация, согласно перечню:
	наименование
	Кол-во экземпляров
	Тип носителя (элект/бум)

	Раздел НВК
	2
	 Бумажный/электронный (PDF, 
  AutoCAD)


	Раздел ППР
	2
	 Бумажный/электронный (PDF, 
  AutoCAD)


	Оценочная стоимость работ
	1
	Бумажный/PDF
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