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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
На проведение капитального ремонта покрытия подъездной дороги «Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» инв. № 1020088» завода ООО «Петербургцемент» 
протяженностью 598 м

	[bookmark: RANGE!A2:C14]№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Местоположение объекта
	Подъездная дорога «Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» инв. № 1020088» завода ООО «Петербургцемент».

	2
	Юридический адрес объекта
	Россия, 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод.

	3
	Вид ремонта
	Капитальный ремонт покрытия подъездной дороги «Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» инв. № 1020088» завода ООО «Петербургцемент» протяженностью 598 м по технологии холодной регенерации с покрытием из асфальтобетона.

	4
	Исполнитель работ
	По результатам тендера

	5
	Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП
	1. Приложение №1 Проект договора подряда;
2. Приложение №2 Дефектная ведомость;
3. Приложение №3 Порядок формирования стоимости работ
4. Приложение №4 Локальная смета (ЭО)
5. Приложение №5 График выполнения работ

	6
	Условие проведения закупки
	1.Предложение подрядной организации не должно превышать стоимость экспертной оценки Заказчика, приведенной в Локальной смете Заказчика (Приложения №4). По результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение №1) с приложением Локальной сметы Заказчика (Приложение №4).
2.До завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанной в п.5 настоящего ТЗ;
3.Организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п. 5 ТЗ), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры;
4.Участники закупки до подачи предложения могут осуществить выезд на объекты, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком;

	7
	Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке

	Расчет на работы формируется в соответствии с Порядком формирования стоимости работ (Приложение №3 к ТЗ) 
[bookmark: _GoBack]Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):
- копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении; 
- копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе; 
- информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- копию устава общества; 
-копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации; 
- выписку из банка об открытии счета; 
-копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера; 
- актуальную выписку из реестра членов СРО, на основании которой контрагент осуществляет свою деятельность (при стоимости свыше 3 млн. руб.);
- копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам; 
- документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы;
- справку об опыте работы;
- заявление о добросовестности контрагента (согласно образцу, прилагаемого Заказчиком).
-График производства работ, предлагаемый Подрядчиком.
-График оплаты, предлагаемый Подрядчиком. 
-Комплект документов для проверки контрагента
-Департаментом защиты ресурсов (ДЗР) ООО «Петербургцемент» АО «ЦЕМРОС» на благонадежность.
-Согласие с проектом договора (свободная форма). 
-Согласие/замечания к ДВ и сметной документации (свободная форма).

	8
	По результатам тендера
	1. Ширина автодороги по покрытию 7 м;
2. Площадь ремонтируемого покрытия 4190 м²;
3. Ширина автодороги по основанию 9,5 м;
4. Ремонт основания методом холодной регенерации на участке протяженностью 598 м, площадью 4190 м²;
5. Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» является собственностью ООО «Петербургцемент» (Свидетельство о государственной регистрации права №47-47-26/031/2012-442 от 25.12.2012) и не относится к Федеральным, Региональным, Межмуниципальным и Местным автодорогам.

	9
	Объемы работ
	Согласно дефектной ведомости

	10
	Материалы
	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А,Б  М1 фр. 5-15 (гранит, БНД 70/100), эмульсия битумная готовая ЭБДК Б по ГОСТ Р58952. 1-2020, термопластик для дорожной разметки со световозвращающими элементами,закупаются и поставляются Подрядчиком / Исполнителем работ.
Портландцемент ЦЕМ I 42,5H ГОСТ 31108-2020  и щебень 20-40 марки 600 (для укрепления обочин) предоставляется Заказчиком по схеме давальческого сырья.

	11
	Основной перечень применяемых при ремонте материалов
	1. Щебень 20-40 марки 600 (для укрепления обочин) предоставляется Заказчиком по схеме давальческого сырья.;
2. Портландцемент ЦЕМ I 42,5H ГОСТ 31108-2020  производства АО «ЦЕМРОС» предоставляется Заказчиком по схеме давальческого сырья.
3. Вода техническая;
4. Битумная эмульсия (поверхностная обработка)
5. Асфальтобетонная смесь тип А,Б  М1 фр. 5-15 (гранит, БНД 70/100)
6. Термопластиковая разметка

	12
	Дата проведения тендерной процедуры
	Март-апрель 2024 года

	13
	Сроки выполнения работ (ориентировочно)
	Согласно условиям договора и по результатам проведения тендера (июнь-август 2024г)

	14
	Проектные работы / схема работ
	Перед началом выполнения работ исполнитель должен согласовать ПОДД и схему установки дорожных знаков в ГИБДД. Далее согласование ППР со службами завода.

	15
	Дорожные знаки / разметка
	Поставку и установку необходимых дорожных знаков до начала выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика/Исполнителя работ.

	16
	Требования к выполнению работ
	1. Работы должны проходить в строгом соблюдении ПНСТ, ГОСТ, СНиП, СП, правил пожарной безопасности и прочих нормативных документов, в соответствии с действующем законодательством РФ.
2. Наличие актуальной выписки СРО на соответствующие виды работ.
3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
4. Направить для выполнения работ квалифицированных специалистов, обученных и аттестованных в установленном порядке.
5. Подрядчик / Исполнитель работ, перед началом работ:
6. Разрабатывает схемы на ремонт дороги согласно действующих в РФ нормативов и ГОСТов;
7. Согласовывает схемы с госслужбами и заказчиком; устанавливает необходимые дорожные знаки согласно согласованных схем проведения ремонтных работ на подъездной автодороге к ООО «Петербургцемент».
8. Не позднее, чем за день до начала работ, назначить постоянного полномочного представителя для осуществления контроля и оперативного решения возникающих вопросов по исполнению Договора.
9. Обеспечить соблюдение нормативных и законодательных требований в области охраны труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика.
10. Составления актов по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом подрядчика и ведение учёта несчастных случаев осуществляет Подрядчик.
11. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня предъявления Заказчиком такого требования.
12. Исполнитель может производить работы на территории Заказчика только после получения от Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте и после оформления Акта-допуска на производство работ.
13. На объекте проведения работ все работники Подрядчика должны находиться в спецодежде, спецобуви, защитных касках и других средств индивидуальной защиты.

	17
	Требования соответствия нормативным документам
	Выполнение работ качественно в срок в строгом соблюдении ГОСТ, СНиП, СП правил пожарной безопасности и прочих нормативных документов, в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными документами действующими на территории РФ. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
     Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 
СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; 
СНиП 82-01-95 - «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.
СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.
ОДМ 218.6.1.005-2021 с изменением от 18.01.2022 N 18-р Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог методом холодной регенерации.
ГОСТ Р 70455-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные обработанные неорганическими вяжущими. Общие технические условия.
ГОСТ Р 70456-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности методом Проктора.

	18
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения ремонтных работ 24 месяцев согласно Договора подряда(Приложение №1), начинает действовать с момента подписания сторонами итогового акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2. (Приложение №1)

	20
	Условия оплаты
	Оплата производится согласно п.3 Договора (Приложения №1) к Техническому заданию, Договор подряда на выполнение ремонтных работ. Размер авансирования определяется по результатам закупки.


	21
	Приложения
	1. Приложение №1 Проект договора подряда;
2. Приложение №2 Дефектная ведомость;
3. Приложение №3 Порядок формирования стоимости СМР.
4. Приложение №4 Локальная смета (ЭО)
5. Приложение №5 График выполнения работ


	
	
	



Исполнитель:

Ведущий инженер по надзору за зданиями, сооружениями
ООО «Петербургцемент»                                                                                                     Романова Е.В.                                                      				         
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