

Утверждаю:

Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.

2024г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На работы по устройству площадки для установки информационных уличных
стендов.

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК», Россия, Республика Карелия, Кондопожский р-он, г. Кондопога, ул. Промышленная, зд. 2.
2	Наименование	Устройство площадки для установки информационных уличных стендов
3	Место выполнения	г.Кондопога, по ул.Советов д.16 – д.18 (Кафе-клуб Теремок инв.№2544 и гостиница инв.№1318)
4	Цель выполнения работы	Благоустройство территории
5	Основание для работ	Чертёж №13-19645, разработанный ПКОО АО «Кондопожский ЦБК»
6	Сроки выполнения	Август-ноябрь 2024г.
7	Объем работ и виды	<ol style="list-style-type: none">Срезка растительного грунта 140м² и выемка существующего грунта, с последующим уплотнением;Устройство слоев основания для площадки:<ul style="list-style-type: none">- геотекстиль 120г/м²- щебень М600 – 100мм- песок среднезернистый, уплотн. – 100мм- цементно-песчаная смесь – 40мм;Укладка тротуарной плитки Брусчатка «Кирпичик» 200*100*60мм – 6460шт.Устройство бордюрного камня БР 100.20.8 – 72шт.Восстановление территории после выполнения работ.Вывоз строительного мусора, лишнего грунта, образовавшегося в процессе выполнения работ по данному техническому заданию, осуществляется силами подрядной организацией и за его счет, на специализированный полигон.
8	Поставка оборудования и материалов	Исполнитель ответственен за поставку материалов. Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них должны быть включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	Не менее 36 месяцев
10	Требование к подрядной организации	<ol style="list-style-type: none">Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работРеференции по аналогичным работам за 2021-2023гг.

		<p>3. Опыт работы – не менее 2 лет.</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12.2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. <p>Требования к организации строительства:</p> <p>При разработки рабочей документации работы выполнять в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ». - СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ». - СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». - СП 82.13330.2016 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП III-10-75 (СИЗМЕНЕНИЯМИ N1, 2)» - СП 34.13330.2021 «СНИП 2.05.02-85* АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
11	Условия труда	Работы проводятся на открытой площадке вблизи с существующими (действующими) инженерными коммуникациями.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания составленного подрядчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков. 2. Предоставить исполнительную документацию, оформленную согласно требованиям РД-11-02-2006.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>Технико-коммерческое предложение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроки выполнения работ

		<ul style="list-style-type: none"> - гарантийные обязательства - стоимость работ - условия оплаты - виды работ <p>Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться:</p> <p>1. К инженеру отдела капитального строительства строительной службы Лебедевой О.П. Тел.: (81451) 3-60-54 E-mail: lebedevao@aokcbk.ru;</p> <p>2. Предложение отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenko@aokcbk.ru тел. (81451) 3-64-91</p>
15	Особые условия	Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ. Перед производством работ обязательное уведомление куратора объекта (Лебедеву О.П.) и представителя от гостиницы (Подварко И.А.).
16	Особенности учета	<ul style="list-style-type: none"> - Новое строительство - Статья ДДС – 02 03 02 01 00 Приобретение зданий и сооружений, капитальные вложения в СМР


Согласовано:

Начальник отдела капитального строительства
Строительная служба



Белов О.В.

Заместитель технического директора-
Руководитель строительной службы



Максимов С.В.

Лист согласования/визирования

Работы по устройству площадки для установки информационных уличных стендов

Устройство площадки для установки информационных уличных стендов из тротуарной плитки Брусчатка «Кирпичик», с устройством бордюрного камня по адресу: г.Кондопога, по ул.Советов д.16 – д.18 (Кафе-клуб Теремок инв.№2544 и гостиница инв.№1318)

Организация: Акционерное общество «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат»

Контрагент: _____

Сумма договора: _____

Ответственный исполнитель, иницирующий заключение Договора: Лебедева Ольга Павловна,
Инженер, Отдел капитального строительства

(ФИО, должность, структурное подразделение)

№ № п/п	Наименование структурного подразделения, осуществляющего согласование/визирование проекта договора	Согласовано:		
		Наличие замечаний	Дата	Результат согласования
1	Белов Олег Владимирович, Отдел капитального строительства		19.07.2024	Согласовано
2	Дидович Светлана Вячеславовна, Планово-экономический отдел ЦБК		22.07.2024	Согласовано
3	Максимов Станислав Викторович, Строительная служба		19.07.2024	Согласовано
4	Абрамкина Любовь Сергеевна, Комбинат общественного питания		22.07.2024	Согласовано
5	Пастухов Дмитрий Вячеславович, Отдел по работе с недвижимостью	Земельные участки находятся в долгосрочной аренде до 2058 года. При устройстве площадки необходимо учесть границы земельных участков.	19.07.2024	Согласовано
6	Илющенко Виктор Александрович, Юридический отдел [филиал]	Согласование Тех заданий не относится к компетенции Юр отдела	19.07.2024	Не согласовано
7	Чекулаева Елена Ивановна, Бухгалтерия [филиал]	согласовано с учетом информации Пастухова Д.В.	22.07.2024	Согласовано
8	Голубцов Олег Романович, Производственно-технический отдел		19.07.2024	Согласовано