Приложение N 1
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	   
	          Руководитель отдела текущего ремонта 

	
	(должность начальника подразделения – Инициатора)

	
	Макаров В.А.

	
	(Ф.И.О. начальника)

	
	

	
	(подпись)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА НА ЭСТАКАДЕ  ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПАСАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА.
	Требования к предмету закупки

	

	1.1 Общие требования к качеству

	Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями системы нормативных документов в строительстве  (действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Технических регламентов (ТР), других действующих нормативных документов Российской Федерации), нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, Федеральными авиационными правилами Российской Федерации и требованиями государственных контрольных органов. 

	

	

	1.2. Требования к техническим характеристикам

	Соответствие используемых строительных материалов гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам. Все материалы и оборудование, используемые при проведении работ, должны быть согласованы с Заказчиком (марка, цвет, фактура и пр.), иметь необходимые сертификаты и разрешения на применение. 

	

	

	1.3. Требования к размерам (заполняется для товаров)

	-

	

	

	1.4. Требования к упаковке (заполняется для товаров)

	-

	

	

	1.5 Требования к отгрузке (заполняется для товаров)

	

	

	

	1.6 Количество товара, объем работ, услуг
Гидроизоляция деформационного шва.

	1. Демонтаж панелей из композитного материала 1400х1500мм                                          – 8.2 м. кв.
2. Демонтаж декоративной планки деформационного шва  шириной 100мм                         – 17 м. п.
3. Расчистка шва  с помощью отбойного перфоратора,  либо штроборезом с отступлением  50-70 мм от шва, промывка  штробы водой до полного очищения от строительной пыли, очистка высолов                                                                                                                                           – 87 м. п.
4. Ремонт кромок,  РЕКС Структо R 4 (50-70мм вертикальной  и  50-70 мм горизонтальной
поверхности с обеих сторон от шва) шлифовка подготовка  поверхности                             – 29  м. п.
5. Заполнение жгутом  Вилатерм под размер шва диаметром 100 мм                                      - 29 м. п.
6. Разметка центров вдоль оси швов и бурение шпуров шагом (деформационный шов) 400 мм диаметром 10 мм под монтаж пакеров-иньекторов с последующей очисткой шпуров при помощи  компрессора – 29 м. п. 
7. Монтаж инъекторов 10/100 с шагом 400 мм                                                            58 мест / - 29 м. п.
8. Устройство инъектирования (герметизация) швов с применением двух компонентного  состава «Ханзакрил гель»                                                                                                             – 116 кг./ 29 м. п.
9. Демонтаж пакеров-инъекторов диаметром  10мм с последующей зачеканкой отверстий составом РЕКС  СТРУКТО R 4                                                                                                    - 58 мест.
10. Устройство монтажной защитной герметизирующей  шов ленты                                     – 29 м. п.
11. Монтаж  панелей из композитного материала 1400х1500мм                                           – 8.2 м. кв.
12. Монтаж  декоративной  планки деформационного шва  шириной 100мм                        – 17 м. п.

 Гидроизоляция холодных швов
1. Расчистка шва  с помощью отбойного перфоратора,  либо штроборезом с отступлением  50-70 мм от шва, промывка  штробы водой до полного очищения от строительной пыли, очистка высолов                                                                                                                                           – 58 м. п.
2. Зачеканка подготовленной штробы трещины РЕКС СТРУКТО R 4                                    – 58 м. п.
3.  Разметка центров вдоль оси швов и бурение шпуров шагом 200 мм диаметром 10 мм под монтаж пакеров - иньекторов с последующей очисткой шпуров при помощи  компрессора – 58 м. п. 
4. Монтаж  иньекторов10/100 с шагом 200 мм                                                                        – 290 мест.
5. Устройство инъектирования (герметизация) швов с применением двух компонентного  состава «Ханзакрил Эластик»                                                                                                        – 132 кг/ 58 м. п.
6. Демонтаж пакеров-инъекторов диаметром  10мм с последующей  зачеканкой отверстий составом РЕКС  СТРУКТО R 4                                                                                                                     - 290 мест.
7. Остановка водопритока  РОСА ПУ 102                                                                                    -87 м. п.
8. Устройство инъекторов с  шагом 400 мм диаметр10 мм                             - 87 м. п. /174 шт (мест).


Производство работ на отм. + 9.000 м. над проезжей  частью. Приложение №1.

При работе  на высоте  руководствоваться Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г.№ 782Н «Об утверждении Правил  по охране труда при работе на высоте».

Приложение №1 Место производства  работ по ремонту деформационного шва.
Приложение №2 Схема установки  пакеров для производства  ремонта  холодных швов.
Приложение №3 Схема по ремонту деформационного шва в разрезе.
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Приложение №2
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Приложение №3

	[image: ]
	
[image: ]


	





	

	Место, сроки (периоды), иные условия закупки

	

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества)

	г. Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе 41, литер ЗА


	

	

	Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	В соответствии с коммерческим предложением, но не более 30 рабочих дней с даты подписания Договора.

	

	

	Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

	До начала работ Подрядчик получает в установленном порядке разрешение на производство работ от соответствующих служб Заказчика, при необходимости получает в установленном порядке наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.
При производстве работ, подлежащих дальнейшему закрытию, Подрядчик обязан предъявить их ответственным представителям Заказчика с подписанием сторонами соответствующего акта скрытых работ. В случае самовольного закрытия работ Подрядчик за свой счёт вскрывает участок работ для предъявления Заказчику.
Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику для ознакомления комплект Исполнительной документации, подготовленной в соответствии с положениями Справочного пособия «Исполнительная документация в строительстве» (Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства, Санкт-Петербург, 2008г.). После подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней передаёт Заказчику Исполнительную документация в количестве: на бумажном носителе – 2 оригинальных экземпляра.
Перед началом работ необходимо прохождение внутреннего инструктажа по технике безопасности при работе на территории Заказчика с получением Акта-допуска на производство работ.
Работы должны производиться только на основании существующего проекта производства работ, предоставляемого Заказчиком.
В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением контракта, в том числе: стоимость выполнения работ, стоимость используемых строительных материалов, конструкций и оборудования, транспортные расходы, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов, страхование и другие обязательные платежи.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментами.
Подрядчик при необходимости обеспечивает ограничение движения автотранспорта, прохода пассажиров и персонала в местах производства работ в соответствии с согласованным с Заказчиком Календарным планом и схемой организации движения, разработанной в ППР, устанавливает сигнальное ограждение мест производства работ для предотвращения доступа на место производства работ посторонних лиц.
[bookmark: _GoBack]Производство работ  в  условиях  действующего  предприятия. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Ознакомиться с условиями пропускного режима и образцами заявок на получение пропусков можно на официальном сайте http://www.pulkovoairport.ru. Расходы на изготовление пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников и/или транспортных средств Подрядчика несёт Заказчик. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок изготовления пропусков ориентировочно составляет 45 рабочих дней.
При подготовке коммерческих предложений в рамках настоящей закупки необходимо учесть, что в настоящее время участились случаи отказов органами внутренних дел и Федеральной службы безопасности в выдаче пропусков в контролируемую зону аэропорта «Пулково» лицам, не имеющим российского гражданства.

	

	

	Требования к потенциальному поставщику

	
	

	наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):
	

	лицензии, допуски:
Наличие лицензии МЧС согласно Постановления Правительства РФ №1225 от 30.12.2011 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Приложение «Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
3.1.2   участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях);
	|_|

	· Исполнитель должен быть членом СРО в сфере работ по архитектурно-строительному проектированию (СРО проектировщиков)
	|_|

	· Исполнитель должен быть членом СРО в сфере работ по инженерным изысканиям (СРО изыскателей)
	|_|

	· Исполнитель должен быть членом СРО в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (СРО строителей)
3.1.4  Исполнитель, должен иметь право выполнять работы в  отношении следующих объектов:
· объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии)
· особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
· объектов использования атомной энергии;
	|_|


|_|

|_|

|_|

	3.1.3 допуски, разрешения (кроме указанных в пункте 3.1.1);
	|_|

	0. сертификаты, декларации;
	[bookmark: Флажок1]|X|

	3.1.5 договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.);
	|_|

	0. права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.);
	|_|

	3.1.7 иные;
	|_|

	
	|_|

	3.2. квалификационные требования:
	

	3.2.1. требования к персоналу:
	|_|

	· квалифицированный персонал, имеющий действующие разрешения и допуски для производства работ;
	

	3.2.2. требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию;
	|X|

	· наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ снадлежащим качеством и в установленные сроки
	

	3.2.3. иные:
· положительный опыт выполнения Исполнителем аналогичных работ;


Исполнитель:
Ведущий инженер Гончаренко В.М.
Тел: 8 921 559-87-47
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