ЧАСТЬ 2 ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ. 

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

г. Брянск







«      »  ______ 2022 г.

         Акционерное общество «Брянскавтодор» именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  генерального директора Ерошенко Владимира Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________, в лице директора _____________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», далее совместно именуемые «Стороны»/ «Сторона», на основании Муниципального контракта № 0127300013122000022_123266  от 14.03.2022г «Капитальный ремонт автодороги по ул. Объездной (от ул. Советской до ул. 9-го Мая) в Советском районе г. Брянска (заключенного между  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска - «Заказчик» и АО «Брянскавтодор» - «Подрядчик») и  по итогам проведения _____________(протокол от «___» ___________ 2022 года №_____________ ), заключили настоящий Договор о нижеследующем: заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и сдать её результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работы и  осуществить расчеты с Субподрядчиком за выполненные работы  в установленные настоящим Договором сроки.
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить следующую работу в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией: устройство металлических пешеходных ограждений на объекте: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Объездной (от ул. Советской до ул. 9-го Мая) в Советском районе г. Брянска», именуемую в дальнейшем «Работа».
1.3. Срок выполнения работы: с момента подписания настоящего договора до «28» октября 2022г.  Субподрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 


1.4. Генподрядчик принимает на себя часть функций по контролю, организации работ по объекту, приемке выполненных объемов работ  в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.5. Субподрядчик выполняет работу из своих материалов,  на своем оборудовании, своими силами и средствами.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права Генподрядчика

Генподрядчик  имеет право:

2.1.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Субподрядчику затраты за фактически выполненный объем работ.

2.1.2. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в течении 10 дней с момента обнаружения.

Приостановить ход реализации настоящего Договора в случае непринятия Субподрядчиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему Генподрядчиком сроки.
2.1.3. Проверять обоснованность применяемых расценок, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных субподрядной организацией к оплате за выполненные им работы.
- производить соответствующие записи в Общем журнале работ при ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Субподрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

2.1.4. При возникновении производственной необходимости  по предложению генподрядчика увеличивается предусмотренный договором объем работы  не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены  договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договора цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы. 
2.2. Обязанности Генподрядчика
Генподрядчик  обязан:

2.2.1. Осуществлять приёмку выполненных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, производить проверку предъявленных по Договору документов по оплате выполненных объёмов работ.

2.2.2. Осуществлять контроль и надзор за производством работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков (начальных, промежуточных, конечных) их выполнения, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, за соблюдением требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.2.3. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Договора, или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Субподрядчику.

2.3. Права Субподрядчика

Субподрядчик имеет право:

2.3.1. Применять нормы ст. 712 ГК РФ при нарушении Генподрядчиком сроков исполнения обязательств по расчету за выполненные работы.

2.4. Обязанности Субподрядчика

Субподрядчик обязан:

2.4.1. Выполнить качественно все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в строгом соответствии с действующими строительными стандартами, СНиП, технологическими условиями и утвержденной в установленном порядке проектной документацией на данный объект, сдать объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации.

2.4.2. Выполнить работу в срок, указанный в п.1.3 настоящего Договора.

2.4.3. Безвозмездно исправить по требованию Генподрядчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ.

2.4.4. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с соблюдением законодательства об охране окружающей природной среды и с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

2.4.5.  При нанесении ущерба своими действиями сторонам либо третьим лицам в ходе выполнения работ в полном объеме возместить нанесенный ущерб или выполнить за свой счет работы по устранению ущерба.

2.4.6. Разработать и согласовать схемы организации дорожного движения и организация мест производства работ  в соответствии с ОДН 218.6.014.- 2014г.
Субподрядчик своевременно совместно с Представителем генподрядчика производит освидетельствование скрытых работ с оформлением актов приемки скрытых работ. 

2.4.7. Предоставлять оперативные данные, документы перед началом работ, во время выполнения и после завершения производства работ согласно требований используемой Представителем  информационной системой.

2.4.8. Обеспечить Представителю беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода  выполнения и в любое время производства.

2.4.9. Обеспечить сохранность результата выполненной Работы до момента подписания Акта  о  приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом  объекта (ст. 705 ГК РФ).

2.4.10. Безвозмездно исправить по требованию Генподрядчика или его Представителя все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ в срок, установленный Актом с указанием недостатков выполненных работ.

2.4.11. Нести ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субсубподрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

2.4.12. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Субподрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Генподрядчика в _3_- дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в _5_- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и  направлениях продолжения работ.

2.4.13. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика.

2.4.14. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение объекта до даты акта приемки законченного объекта капитального ремонта приемочной комиссией.

2.4.15.  При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по капитальному ремонту объекта.

2.4.16.   По приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им и/или Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом объекта.

2.4.17. Выполнить обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Договора.

2.4.18. Согласно требованиям Заказчика, предоставить Генподрядчику до момента заключения Договора:

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России;

-копию свидетельства «О государственной регистрации юридического лица»;

-копию свидетельства «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ»;

копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства,  реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- копию приказа о вступлении в должность руководителя;
- копию справки о среднесписочной численности работников организации;
-декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства (СМП).

2.4.19. При исполнении настоящего Договора Субподрядчик может привлекать в рамках существующего законодательства субсубподрядные организации по согласованию с Генподрядчиком.
2.4.20. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком, информировать в письменной форме Генподрядчика о привлекаемых субподрядных организациях.

2.4.21. В случае замены субсубподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения договора на другого субсубподрядчика, соисполнителя информировать в письменной форме Генподрядчика в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субсубподрядчиком, соисполнителем.

3. Цена Договора
        3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно   сметы , являющейся Приложением №1  к настоящему Договору и составляет ____________________________, в том числе НДС 20% -_______________________.
(При заключении договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате генподрядчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации генподрядчиком.)
Цена Договора твердая, за исключением случаев, когда цена может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3.2. Превышения Субподрядчиком проектных объемов и стоимости работ по объекту не принимаются и не оплачиваются.

3.3. Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Договором объемы  работ не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ  по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в договоре цены работ, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работы.

3.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4. Приемка выполненных работ
4.1.  Предусмотренные настоящим Договором работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями СНиП, ТУ.

4.2. Субподрядчик не позднее 10-го числа каждого календарного месяца представляет Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение, исполнительную документацию на выполненные работы и необходимые для оплаты другие документы.
4.3. Генподрядчик в течение 3-х рабочих  дней с момента предоставления всей документации, предусмотренной п.4.2 настоящего Договора, осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.4. Работы, выполненные с изменениями и отклонениями от утвержденной проектно-сметной документации, и /или неоформленные в установленном порядке, предъявлению к оплате не подлежат.

4.5. Если при приемке выполненных работ будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации объекта,  то комиссионно составляется акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления Субподрядчиком за свой счет. 

4. 6. Основанием для взаиморасчетов между Генподрядчиком и Субподрядчиком являются представленные Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные Генподрядчиком и Субподрядчиком, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные Генподрядчиком и Субподрядчиком. 

4.7. Субподрядчик совместно с Генподрядчиком предъявляет приемочной комиссии  готовый объект для передачи объекта эксплуатирующей организации.

5. Порядок расчетов
5.1. Оплата работ по настоящему Договору производится безналичным путем не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания  Генподрядчиком и Субподрядчиком Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.2. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику услуги генподряда в размере 16 % от стоимости выполненных работ по Договору. Стоимость услуг генподряда начисляется на все затраты.

Оплата выполненных работ (в том числе промежуточная) производится за вычетом суммы, причитающейся Генподрядчику.

6. Гарантийный срок
6.1. Субподрядчик предоставляет срок гарантии нормального функционирования результатов работы в течение 5 лет с момента подписания сторонами Акта приемки  в эксплуатацию законченного производством работ объекта или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.

Гарантийные обязательства включают в себя доведение до нормативного состояния  в соответствии с  действующими техническими регламентами на элементы автомобильной дороги путем устранения выявленных дефектов.

Гарантийные обязательства включают в себя отсутствие дефектов, а именно:
- по дорожным ограждениям: нарушение целостности конструкции, горизонтальное или вертикальное отклонение ограждения от его проектного положения, коррозионные процессы.

6.2 Гарантийный срок на смонтированное оборудование – согласно паспорту завода-изготовителя.

6.3. Субподрядчик в течение гарантийного срока обязуется своими силами и средствами устранять выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполнением работ, по письменному уведомлению Генподрядчика (представителя Генподрядчика). 

Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) обнаруженные в пределах гарантийного срока и устраняет дефекты за свой счет, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации, по вине третьих лиц или эти дефекты являются следствием некачественно выполненной проектной документации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом, составленным Заказчиком, эксплуатирующей организацией, Подрядчиком не позднее 10 дней с момента обнаружения дефекта.
6.4. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. Субподрядчик в течение срока, установленного актом, за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков возникших в период гарантийного срока, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста по месту нахождения объекта. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, либо неявке для составления акта, Генподрядчик для их подтверждения назначает комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характеру.
6.6. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, то Генподрядчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки с привлечением третьего лица с последующим отнесением  расходов на счет Субподрядчика.

В этом случае Субподрядчик возмещает Генподрядчику сумму затрат в полном объеме на оплату работ по устранению дефектов и недоделок, которые потребуются третьему лицу для устранения дефектов и недоделок, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления расчета Генподрядчиком.
6.7. Субподрядчик обязуется использовать при выполнении работ материалы, соответствующие по качеству и   безопасности   требованиям Госстандарта РФ, оборудование, соответствующее требованиям ГОСТа-Р. 

6.8. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Субподрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

         7.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором,  Субподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения вышеназванного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договора срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (пени) от неуплаченной суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы, устанавливаемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в размере : 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042) в размере :
а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от         100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком, обязательства, предусмотренного договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Применение предусмотренных настоящим разделом договора  санкций не лишает Генподрядчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Субподрядчиком (или) привлеченными субсубподрядчиками своих обязательств.

7.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.9. Субподрядчик возмещает в полном объеме Генподрядчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
7.10. По настоящему договору положение ст.317.1 ГК РФ не применяется.

7.11. Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику убытки, понесенные Генподрядчиком вследствие признания налоговым органом неправомерным применения налоговых вычетов на сумму НДС, предъявленного Субподрядчиком Генподрядчику, в связи с неправильным или несвоевременным оформлением первичных учетных документов и счетов-фактур, выставленных Субподрядчиком Генподрядчику или не представленных Поставщиком налоговых деклараций в налоговые органы. В состав убытков, подлежащих возмещению Генподрядчику, включаются, в том числе сумма НДС, признанная налоговым органом, не подлежащей к вычету, начисленные пени на сумму НДС, суммы штрафных санкций, подлежащие уплате Генподрядчиком в связи с привлечением его к ответственности. Стороны согласовали, что документами, подтверждающими возникновение обязанности Субподрядчика по возмещению Генподрядчику убытков по настоящему Договору, являются: соответствующее требование Генподрядчика о возмещении убытков, решение налогового органа о привлечении Генподрядчика к ответственности за совершение налогового правонарушения и/или решение об отказе Генподрядчику в возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению, и/или иные документы, подтверждающие доначисление налоговым органом Генподрядчику сумм НДС к уплате, штрафных санкций, пени, процентов по указанным в настоящем пункте основаниям.
8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, наводнения или другие стихийные бедствия, а так же издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Заверение об обстоятельствах

9.1. Каждая из Сторон в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет другую Сторону в том, что:

9.1.1. Сторона является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом страны Стороны;

9.1.2. представитель, подписывающий от имени Стороны Договор, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;

9.1.3. при заключении Договора одной Стороной представлена другой Стороне полная и достоверная информация о себе;

9.1.4. заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Стороны перед третьими лицами или прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав;

9.2. Стороной получено согласие/одобрение органов управления и/или третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов может быть необходимо для заключения Договора, в том числе, если Договор является для Стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;

9.3. Сторона имеет кадровые, имущественные, финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору;

9.4. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы Договора и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора;

9.5. Стороны, заключая Договор, преследуют деловые цели (заключение Договора направлено на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности).

9.6. Привлекаемые Субподрядчиком перевозчики и третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями услуги/работы, в том числе, перевозки, транспортно-экспедиционных услуг, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Субподрядчиком;

9.7. Привлекаемый Субпорядчиком Перевозчик является законным владельцем транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве собственности или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Перевозчиком и подтверждающие документы получены Субподрядчиком.

9.8. Субподрядчик заверяет Генподрядчика в том, что:

9.8.1.на дату заключения Договора:

9.8.2. в отношении Субподрядчика не проводится процедура ликвидации/реорганизации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.8.3. Субподрядчик не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность исполнить свои обязательства по Договору; 

9.8.4. Субподрядчик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору;

9.8.5.Субподрядчик и/или привлеченные им для исполнения Договора лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Договором к лицам и/или их работникам, в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции, и/или видам деятельности, предусмотренным Договором, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п., если требования об их наличии установлены законодательством и/или Договором;

9.9. Субподрядчик, а также взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные ему лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также привлекаемые им для исполнения Договора соисполнители, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Генподрядчиком, юридически, экономически и иным образом подконтрольными Генподрядчику, и не имеют конфликта интересов с Генподрядчиком; Генподрядчик не влияет и не имеет возможности влиять на условия и результат экономической деятельности Субподрядчика и привлекаемых им для исполнения Договора соисполнителей, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по заключаемым ими сделкам, искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;

9.10. Субподрядчик является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения, иных действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды.

9.11. Каждая Сторона при заключении Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения, исполнения или прекращения Договора.

9.12. При недостоверности настоящих Заверений об обстоятельствах Субподрядчиком, а равно при ненадлежащем исполнении Субподрядчиком требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Субподрядчик обязан в полном объеме возместить Генподрядчику убытки, причиненные недостоверностью Заверений, в том числе компенсировать Генподрядчику расходы, возникшие в результате отказа Генподрядчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

9.13. Указанные в пункте 9.12 настоящих Заверений убытки, в том числе расходы, подлежат уплате Субподрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предъявления Генподрядчиком соответствующего письменного требования.

Субподрядчик обязуется незамедлительно в письменной форме раскрывать Генподрядчику информацию (как только ему станет известно об этом) о любом вопросе, событии, основании и (или) обстоятельстве (в том числе о бездействии), которые могут возникать или о которых ему может стать известно после даты заключения Договора и до истечения срока действия Договора, и которые представляют собой нарушение какого-либо из Заверений
10. Расторжение Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора возможно:

· по взаимному соглашению Сторон;

· по решению Арбитражного суда.
10.2. Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и расторгнуть его с момента, указанного Генподрядчиком в Извещении об отказе от исполнения договора, в любое время до сдачи ему результата работ при условии уплаты Субподрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной Субподрядчиком до момента получения им извещения Генподрядчика об отказе от исполнения договора (ст. 717 ГК РФ).

10.3. Генподрядчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий  Договор в случаях предусмотренных ГК РФ в том числе:
- если Субподрядчик выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку, указанному в п.1.3 Договора, становится явно невозможным;

- В случае прекращения (отзыва, приостановления, аннулирования и т.п.) уполномоченными органами лицензий, свидетельства о допуске, иных разрешительных документов Субподрядчика, административного приостановления его деятельности, привлечения к административной, уголовной ответственности, наложения на него штрафных санкций и иных подобных мер, предпринятых в отношении Субподрядчика надзорными (контролирующими) органами вследствие нарушения им обязательных требований к производству работ, возникших в том числе не в связи с исполнением настоящего договора. Субподрядчик теряет право на оплату работ и возмещение убытков после наступления указанных обстоятельств.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Брянской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Согласно распоряжению АО «Брянскавтодор» исполнителем работ по Муниципальному контракту № 0127300013122000022_123266 от 14.03.2022г «Капитальный ремонт автодороги по ул. Объездной (от ул. Советской до ул. 9-го Мая) в Советском районе г. Брянска, является филиал АО «Брянскавтодор» Брянский ДРСУч. Затраты (в том числе услуги генподряда), связанные с исполнением указанного Договора, несет этот филиал. В связи с этим, при оформлении счетов-фактур в строке «ИНН/КПП» указывать КПП Брянского ДРСУч –325743002.

12.3. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют неотъемлемую его часть.

  12.5. Настоящий Договор заключается на ЭТП в электронной форме. Порядок заключения договора определяется Регламентом работы ЭТП. 
13. Приложения к договору
Приложение №1- смета 
Приложение №2 спецификация

Приложения являются неотъемлемой частью данного Договора.
14. Адреса и банковские реквизиты сторон
 

	ГЕНПОДРЯДЧИК

	АО «БРЯНСКАВТОДОР»

241050, г.  Брянск,  ул.  Дуки, 80  офис 414                                                                                                                              

ИНН  3250510627  КПП 325701001

Р/с 40702810208000002476 

Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк г.Брянск

К/с 30101810400000000601

БИК 041501601

Тел.(4832)64-76-69

Элект.почта: bravtodor@yandex.ru
Генеральный директор

___________________/В.В.Ерошенко/


Приложение№ 1
 к  договору №    от  «___» _______ 2022г.
Смета 

 На устройство металлических пешеходных ограждений

на объекте: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Объездной 
(от ул. Советской до ул. 9-го Мая) в Советском районе г. Брянска»

	№ пп
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Ед. изм.
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	ВСЕГО

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Обустройство

	
	Устройство металлических пешеходных ограждений

	1
	Устройство пешеходных ограждений
	п.м.
	1105
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	


	ГЕНПОДРЯДЧИК
	СУБПОДРЯДЧИК

	АО «БРЯНСКАВТОДОР»

Генеральный директор
___________________/В.В.Ерошенко/

	


Приложение№ 2
 к  договору №    от  «__» _______ 2022г.
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