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1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ Заказчика
· Точку подключения электропитания -220В

· Детальную информацию, необходимые схемы и планы

· Необходимость подрядчика в дополнительной консультации может быть согласована с Техническим корреспондентом.

· Необходимость подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов могут быть согласованы с ответственными за работы.

1.2. ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

1.2.1. Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика.

1.2.2. Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.
1.2.3. Представитель Заказчика (Ответственный за проект и/или за работы) может остановить работы при несоблюдении правил безопасности и условий, изложенных в Бланке Пребывания Подрядной организации. Связанные с этим потери, возлагаются на Подрядчика.

1.2.4. Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и (три) рабочих дня, Ответственный за производство работ со стороны Подрядчика совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.

1.2.5. Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполняемых видов работ. 

1.2.6. Перед началом работ обеспечить закрытие рабочей зоны от проникновения строительной пыли в действующий цех и склад.

1.2.7. При выполнении работ на высоте, помимо обученного персонала, оборудование: леса, электроподъёмники должны быть аттестованы, прошедшими техническое освидетельствование и допущенными к эксплуатации.

1.2.8. При проведении работ с применением дрели или перфоратора обеспечить наличие СИЗ (защитные очки, перчатки), а также наличие пылесоса для сбора пыли во время сверления.

1.2.9. При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.) – предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить наличие СИЗ.
1.2.10. При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.

1.2.11. Все отходы, образовавшиеся в результате деятельности подрядной организации: (бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты и т.д.), вывозятся её силами, соблюдая действующие законодательство РФ и требованиям Заказчика.

2. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1. ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
· Здание НО (Блок складов)
2.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН

2.2.1. Ответственность Подрядчика
· Для выполнения работ по данному заданию требуется специализированная компания, имеющая допуск для проведения данного вида работ.

· Предварительная проработка технического решения и оценка стоимости проекта.

· Согласование технического решения и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения). 

· Согласование технических аспектов с участием клиента.

· Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.
· Оформление исполнительной документации
· Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта.

2.2.2. Ответственность Заказчика
· Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

· Проверка качества выполненных работ.

2.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ :
2.3.1. Перед началом работ обязательно предоставление ППР и графика производства работ (при необходимости организации строй городка, строительно-монтажной площадки).

2.3.2. Обязательное предоставление исполнительной документации.

2.3.3. Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам.

2.3.4. Ввоз материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенного списка или накладных, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.

2.3.5. Ввоз инструментов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенного списка.

2.3.6. Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.

3. 
ОПИСАНИЕ РАБОТ
3.1. Существующая ситуация:
На территории промышленной площадки завода находится здание НО (Блок складов), которое требует приведение в норму в соответствии с требованиями к складскому основному помещению.
В период с 2013 по 2024 год по данному зданию проводились два технических освидетельствования, результаты которых описаны в отчетах и заключениях (приложения к ТЗ). Часть критичных повреждений устранена, офисная часть здания временно выведена из эксплуатации.
По результатам экспертизы делается вывод о дальнейшей безопасной эксплуатации и разрабатываются рекомендации по устранению влияния дефектов и усилению несущих конструкций. 
Обследование выполняется в строгом соответствии с требованиями нормативной документации, включая в обязательном порядке: ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003.
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Характеристика здания:
	Здание
	Площадь застройки, м2
	Кол-во надземных этажей
	Кол-во подземных этажей
	Объем здания, м3

	Склад «НО» (Блок складов)
	3891,8
	2
	0
	62098
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3. OTaXHOCTb, 3naHue B ocsix A-E/1-17- ogHo3TaxHoe, B ocax K-W/1-17
OTMETKMN — ABYX3TaxHoe, nepekpbiThe Ha oTM. +6.000.
4. BbicoTa 3aaHus BeicoTa 3gaHusa no napanety: B ocx 1-7/A-b Ha oTm.
14.400, B ocsix B-E/1-10 - Ha oTm 22.185, B ocsix B-E/11-
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®yHaaMeHTbl  NOA  KOMOHHbI —  COOPHO-MOHOMUTHbIE
Kene3obeToHHble  cTonfuaTtble  cTyneHuatble.  [loa
KAPNUYHbIE ~ CaMOHECyliMe CTeHbl W Neperopoaku
BbIMNOMHEH NEHTOYHBI Xene306eToHHbIA yHaameHT. Moa
CTEHOBbIMW  NaHEenNsiMM  YCTaHOBMEHbl  (hyHAAMEHTHble
Ganku TaBpOBOTO Ce4veHus nponétom 6 M. [nybuHa
3anoxeHust Ha oTM. -(MuHyc)3.150 Mapka GetoHa M150.
Pa3smep nogoLsbl:

2700x3300MMm; 3600X3000mMm; 2400X3000mMm;
4200x3000MM;

KonoHHb!

KenesoBbeToHHbIE KOMOHHbI:
-8B ocax  A-B/1-17  cOopHble  ene3ob6eTOHHble
[BYXBETBEBbIE, BbINONHEHHbIe Nno cepun K3-01-52 Bbinyck
1, ceyeHnem 0.5x1.0m;

-8 ocax 1-17DK-U xene3o6eTOHHbIE KOMOHHbI CeveHnem
Ha oTm 0.000 0.4x0.4m;

MeTannuueckune KONoHHbI:

-B 0CsiX B-E/1-17 ycTpOEHbI KOMOHHBI COCTABHOIO CEYeHUst
W3 [ByTaBpa U PaBHOMOMOYHbIX Yronkos 140x10mMm,
packocbl U3 PaBHOMOMOYHbIX  yronkoB  100x10mm,
COEAVHUTENbHbIE 3MEeMeHTbl — U3  YronkoB 50x5MM,
nnaHk1 TonwmHoi 10Mm, pasamepamm Ha nnaxe 1.06x0.5m;
DaxBepKOBbIE KONOHHbI:

- B ocax 1/A-b, 17/A-b cGopHble xene3ob6eToHHble
KOJOHHbI  BbIMOMHEHHbI No cepun K3-01-55 Bbinyck 2
cedeHrem Ha 0TM.0.000 0.6x0.6m

- B ocax 1/6-B, 17/B-B meTtannuyeckue KOMOHHbI
BbINOMHEHHbIE U3 CNapeHHbIX Wweennepos Ne 24

CBA3u no konoHHam B ocax A/4-5, A/14-15, B/4-5, B/14-15,
B/4-5, B/14-15, E/4-5, E/14/15 BbINOMNHEHbI U3 LUBENNEPOB
Ne10, 1 paBHOMONOYHBIX Yronkos 50x5MM.

B ocax XK/13-14, W/13-14 cBA3W BbINOMHEHbl U3
CNapeHHbIX PaBHOMOMOYHbIX Yronkos 100x8mm.
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HapyxHble CTeHbl — U3 KepamM3UTODETOHHbIX NaHenen no
cepum  1.432-14 Bbinyck 1 u  acGecTOLEMEHTHbIX
OKCTPY3MOHHBbIX NaHeneir no cepum 1.430.8-2.001.
YacTU4YHO HapyXHble N BHYTPEHHUE CTEHbI BbINOMHEHDBI N3
Kepamuyeckoro kupnuya Ha LUEMEHTHO-nec4YaHoM
pacteope. TonwwuHa knagku 380MMm. Meperopoaku
BbINONMHEHbI U3 KEPaMU4YECKOro Kupnuya Ha UEMEHTHO-
nec4yaHOM pacTBOpe TOMLMHON 120MM.

10.

Banku nokpbITs

B ocsx 1-17/A-b ycTaHOBNEHbI Xene3o6eToHHble
npe/1BapuTEnbHO-HaNPSKEHHbIE ABYCKATHLIE pelleTyaTbie
6anku, mapku 16[1P-12-3AlIIB-1 no cepuu 1.462-3 Bbinyck 1|

1.

Purenn

B ocsix 1-17/K-U Ha otm. 4.850 1 8.450 umetotcst purenu
TaBPOBOrO Ce4eHus nponeTom 5.4m

12.

Ddepmbl

Oepmbl  meTannuueckue, L=18m, h= 3.15m; Ceuenus
CTepxHeln hepmbl:





[image: image9.png]- BEPXHUKN NOAC NpeacTasneH napHbIMU paBHONOMOYHBIMU
yronkamu cedexuem . 125x10Mm.

- HWKHUIA MOSIC, packocbl MeTannuyeckon depmbl
npeacTaBneHbl  NapHbIMKM - PABHOMOMOYHBIMU - yronkamu
ceyeHusmm . 110x8 mm, 100x8mm

- CTOWKM packocChl W LUNPEHreny npeacTaBneHsl NapHbIMi
PaBHOMONOYHBLIMI YroNkamu CeYeHUsMU - 90X8MM.

- OMOpHble CTOMKM (DepMbl NpeACTaBMeHbl CMapeHHbIMU
weennepamu Ne12

Ceasn no epmam  BbINONMHEHbI W3 CnapeHHbIX
PaBHOMNONOYHbIX YromnkoB 90X7MM, 75x6MM.
Fopu3oHTanbHble  CBA3M  (hOHApPs  BbIMOMHEHbl U3
PaBHOMNOOYHbIX YronkoB 63x6.5MM, 75x7Mm.
Bepmkanbuue cBA3N BbINOMHEHbI U3 PABHOMOMOYHbIX
yronkoB 90x8MMm, 75x7MM 1 yronkos 50x75x7Mm
CBeToaspaumoHHblit oHapb B ocsx 12-16/I-[ coctout us
CneayoLmMX 3NeMeHTOB:
- cTOiikM — Wweennep 120x65, cnapeHHble paBHOMOMOYHbIE
yronku 100x7mm;
- PackoCbl — PABHOMOMOYHbIE Yronku 63x6.5Mm

13.

MepexpbiTne

MepekpbiTne 3aaHus B ocsix 1-17/K-U BbINONHEHO U3
CBOpHBIX Xene306eTOHHbIX peGpPUCTLIX NUT pa3Mepamit
750x5600x400mMm, 1500x5600x400MM.
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MokpbiTne

MoKpbITME 30aHNSA BLINOMHEHO U3 COOPHBIX
Kene3o6eTOHHbIX PeBPUCTLIX NANT:

- B ocsix 1-17/A-B yctaHoBneHsl nnutbl mapku MK 4AlIIBT-
5MMB no cepun 1.465-10 Buinyck 1(TOCT 22701.1-77)
Pa3amepbl nnut 3x6x0.3M.

- B ocsix B-E/1-17 ycTaHOBnEHb! NNnUTLI pa3mepom
1.5x6x0.3m;

- B ocsix X-W/1-17 ycraHoBneHb! NNUTLI pa3aMepoM
1.5x5.6x0.4m.

MokpbiThe B ocsix 6-7/ K- Hap NeCTHUYHON KNeTKoi
YCTaHOBMEHbI KPYrNOMyCTOTHbIE NAUTLI Pa3MEPOM
1.2x3.6m.

15.

Kposns

KpoBns nnockas ¢ BHyTPEHHUM BOAOCTOKOM.

Cocras kposnu B ocax 1-2/A-B:

- nonumepHas MembpaHa;

- 2 cnos pybepouaa;

- achanbToBas CTshkka 20 MM

- yTENnuUTenb 3KCTPYAUPOBaHHbI NeHononucTpon 50 mm
- Napou3onsumus — nepramut;

- cbopHas xene3obeToHHas nnuTa.

CocTas kpoenu doHaps B ocsax 12-16/T-[1:

- 3 cnos pybepouaa;

- nepramuH;

- yTENnuUTenb 3KCTPYAUPOBaHHbI NeHononucTupon 50 mm
- 1 cnoi py6epouaa;
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Принципиальные решения по использованию здания:

-В помещениях здания в осях: А-В/1-17 производственное оборудование №1 (с доп.фундаментом под оборудование). Планировка здания с расстановкой оборудования в приложении. ( Давыдово 09-2024-4) Температурный режим в соответствии с требованием к складскому помещению.
-В помещениях здания в осях: В-Е/1-17 производственное оборудование №2. Температурный режим от +18С до 25С. 
-В помещениях здания в осях: Ж-И/1-5 трансформаторная подстанция (с доп.фундаментом под оборудование) температурный режим +5С (в зимний период)
-В помещениях здания в осях: Ж-И/5-17 офисные, технологические и вспомогательные помещения. В соответствии с требованиями к офисному помещению. С оборудованными местами общего пользования.
3.2. Требуемое выполнение работ
	№п.
	Наименование данных
	Содержание данных 

	1
	Общие данные
	

	1.1
	Основание для проведения технического обследования/экспертизы
	Соблюдение требований СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»:

П.8.3 Первое обследование технического состояния зданий (сооружений) проводят не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий (сооружений) проводят не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в 5 лет для зданий (сооружений) повышенного уровня ответственности или работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность и др.), или имеющих повышенные санитарно-гигиенические требования (медицинские и др. организации).
Установка внутри здания оборудования, требующего размещения собственных фундаментов и с высоким влиянием вибрационных нагрузок на конструкции здания. 


	1.2
	Местоположение объектов
	Московская область, д. Давыдово, ул. Заводская, д.1

	1.3
	Основные исходные данные для обследования технического состояния существующего здания
	· Технические паспорта на здания

· Разделы проектной и исполнительной документации на обследуемую часть здания (имеющиеся в наличии) 
· Результаты ранее имеющихся отчетов технического освидетельствования строительных конструкций, проводившейся в период реконструкции (имеющиеся в наличии) и в процессе эксплуатации
· Данные по производственному оборудованию.

	1.4
	Цель обследования технического состояния
	· Провести оценку возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации зданий, сооружений, определения необходимости восстановления, усиления, приведения в исправное состояние с учетом влияния работы производственного оборудования. 

· Определить действительное техническое состояние здания (сооружения) и его элементов, получении количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту с учетом влияния работы производственного оборудования.
· Выявление дефектов и повреждений объекта обследования

· Выявление причин дефектов и повреждений

· Выдача технического заключения по результатам технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций обследуемых зданий, включая теоретический расчет физического износа  здания по результатам технического обследования здания и с учетом влияния работы производственного оборудования. 
· Проведение теплотехнического расчета для подтверждения соблюдения действующих норм и правил, в части энергоэффективности здания в соответствии с температурными параметрами помещения (указанных в пункте «Принципиальные решения по использованию здания»).  
При несоответствии требований здания выдать рекомендации о видах проведения работ и применяемых материалов для обеспечения энергоэффективности здания.
Подтвердить проверочным расчетом.


	1.7
	Сроки обследования
	 Срок согласно условиям договора. Ожидаемый срок сдачи работ 01.11.2024 год.

	2.
	Основные требования
	В соответствии с:

· СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и его актуальной версии на момент выполнения работ

· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и его актуальной версии на момент выполнения работ

· Иных нормативных документов, имеющих законодательную силу для данного вида работ на момент их выполнения.

· При проведении экспертизы и технического состояния здания и сооружения получаемая информация должна быть достаточной для принятия обоснованного решения о возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации с учетом влияния работы производственного оборудования.  


	2.1
	Состав и вид работ по обследованию
	· Подготовительные работы:
· ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий;
· подбор и анализ проектно-технической документации;
· составление программы работ на основе полученного от Заказчика технического задания
· Предварительное (визуальное сплошное) обследование:
сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

· Инструментальное и приборное обследование (проводится в объеме необходимым для выдачи заключения с присвоением технического состояния здания или сооружения, включая влияние нового производственного оборудования):

· работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

· инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

· анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

· составление заключения с выводами по результатам обследования;

· Разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и их причин возникновения.
· Определение необходимости и объема проведения детально-инструментального обследования.

· Теоретический расчет физического износа здания (без учета фундаментов) по результатам технического обследования здания. 
· Теплотехнический расчет энергоэффективности здания


	2.3
	Предоставление исполнительной документации:
	На бумажном носителе 2 экземпляра, на электронном носителе 1 экземпляр (формат PDF, DWG)

	2.4
	Финансирование
	Собственные средства заказчика

	2.5
	Объекты, подлежащие обследованию технического состояния
	Склад «НО» (Блок складов)



	2.6
	Вспомогательные работы
	Все виды вспомогательных работ, включая привлечение необходимого оборудования и механизмов выполняются за счет подрядной организации. Объем вспомогательных работ обязан быть достаточным для выполнения проведения технического обследования зданий и сооружений. 

Допускается привлечение субподрядных организаций для выполнения подготовительных и вспомогательных работ (вскрытие узлов, обеспечение доступа к конструкции, земляные работы и лабораторные обследования. 

	2.7.
	Выявление дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
	В случае выявления дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию зданий и их возможное приведение к аварийной ситуации, подрядная организация обязана незамедлительно в письменном виде оповестить заказчика. В кратчайшие сроки (до 3 рабочих дней представить технические решения по устранению выявленных дефектов). В случае, если требуется разработка проекта на усиление предоставить коммерческое предложение Заказчику на утверждение.



	2.8
	Предоставление коммерческого предложения (КП)
	· Необходимо предоставить КП на каждый вид работ, указанных в пункте 2.5. «Объекты, подлежащие обследованию технического состояния»

· В представленном КП указать перечень выполняемых работ, включая подготовительные и вспомогательные.

· КП обязано учитывать все необходимые затраты и расходы для выполнения всего комплекса работ и достижения цели данного ТЗ. (Образец представления КП указан в данном техническом задании)


	2.9
	Результат работ 
	Результатом проведения экспертизы здания   является:

1.Заключение с присвоением категории технического состояния здания.

2.Проведение теплотехнического расчета с указанием требований приведения в норму. 
3.Подготвоить рабочую документацию на проведение ремонтно-восстановительных работ, с указанием технических решений, объемов проводимых работ и применяемых материалов
4.Предварительная оценка (сметный расчет)  ремонтно-восстановительных работ по разделам с указанием объемов работ и материалов.
Требования к оформлению заключения устанавливаются федеральными нормами и правилами для данного вида работ, включая «ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» или иным действующим документом на момент сдачи работ Заказчику.


	3.0
	Требование к безопасности при выполнении работ:
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
"СНиП 12-03-2001." Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования» и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство».
Соблюдение требований к работам повышенной опасности, включая проведения земляных работ и лабораторных испытаний.



	4.0
	Требования по наличию допусков, разрешений, лицензий и иных документов.
	Свидетельство о допуске к обследованию строительных конструкций здания и сооружений и иных нормативных документов, гарантирующих возможность проведения данного вида работ, включая работу повышенной опасности.


3.2.1 Конструктивные элементы подлежащие обследованию:
	Конструктивный элемент здания
	Вид экспертизы/обследования 
	Примечание

	Фундаменты и рандбалки под стену. Существующие и проектируемые.
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность фундамента и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.
	Необходимость проведения земляных работ( возможно вскрытие бетонных полов внутри здания)

	колонны
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования.
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	стены
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования.
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	Балки покрытия
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	ригели
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	фермы
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования.
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	Перекрытие
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	Покрытие
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	Лестничные площадки и марши
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	Кровля
	комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, её состояния.
	

	Двери, окна
	Определение фактического состояния. Определение  достаточности теплотехнических свойств  в соответствии с требуемой характеристикой и температурным режимом.
	Необходимость проведения работ повышенной опасности (Работы на высоте, верхолазные работы или работы с применением подъемных сооружений)

	Инженерные коммуникации 
	Не требуется. В здании отсутствуют инженерные коммуникации
	

	Теплотехнические свойства ограждающих конструкций
	Теплотехнический расчет на соответствие принципиальным решения по использованию здания данного технического задания (см.раздел ТЗ «Существующая ситуация).

	


3.2.2 Форма заполнения коммерческого предложения:
	
	Наименование работ
	Стоимость работ
	Результат работ.
	Примечание

	
	
	
	
	

	Подготовка объекта к проведению работ, соблюдение требований охраны труда при выполнении работ. 

	Вспомогательные
Подготовительные работы 

	
	Подготовка объекта к проведению работ. Оформлены и представлены все допускающие документы, завезены необходимые механизмы, инструменты, оснастка и т.д.
Получен допуск к проведению работ. Проведение работ по вскрытию конструктивных элементов подземного заложения.
	С восстановлением по окончании работ на вскрытых участках

	Земляные работы 
	Проведение работ по вскрытию конструктивных элементов подземного заложения.

Вскрытие участков железобетонных конструкций.
	
	Конструкции и основания готовы к осмотру и проведению экспертизы
	Если требуется вскрытие. С восстановлением по окончании работ на вскрытых участках.

	Экспертиза конструктивных элементов здания
	· Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих несущую способность конструктивного элемента  и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта включая учет воздействия от производственного оборудования

	
	1.Заключение с присвоением категории технического состояния здания.

4.Выдача рекомендаций о возможности устройства перекрытия (без воздействия на перекрытия внешних нагрузок например навес) в осях здания В помещениях здания в осях: В-Е/1-17 с производственным оборудование №2
Рекомендации по устранению дефектов
	С восстановлением по окончании работ на вскрытых участках.

	
	Разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и их причин возникновения
Определение необходимости и объема проведения детально-инструментального обследования.
Теоретический расчет физического износа здания  по результатам технического обследования здания. 


	
	
	

	Рабочая документация на ремонтно восстановительные работы
	Подготовить рабочую документацию на проведение ремонтно-восстановительных работ, с указанием технических решений, объемов проводимых работ и применяемых материалов


	
	Сформирована рабочая документация для проведения СМР
	

	Сметный расчет
	Предварительная оценка ремонтно восстановительных работ (сметный расчет)


	
	Сформирована смета по оценке стоимости работ (отдельно по видам работ, материалам)
	

	Проверка ограждающих конструкций на соответствие теплотехническим характеристикам
	Теоритический расчет, исходя из исходных данных по наличию мощности существующей отопительной котельной, существующих подводящих трубопроводов (места врезки в здании главного корпуса цеха резиносмешения).
	
	Теплотехнический расчет
	


Приоритет при выполнении работ:
	Вид работ 
	Приоритет по срокам 

	Получение заключения по зданию в осях А-В/1-17 (по фактическому состоянию и влиянию воздействий от нового производства).
	1

	Получение заключения по зданию в осях А-В/1-1
	1

	Получение  заключения по зданию в осях Ж-И/1-5 трансформаторная
	1

	Получение  заключения по зданию: В-Е/1-17 производственное оборудование №2. 
	2

	Получение  заключения по зданию: Ж-И/5-17 офисные, технологические и вспомогательные помещения. 
	3


3.3. Особые условия при проведении работ:

3.3.1. При производстве работ недопущение риска загрязнения (образования пыли) за пределами места производства работ.

3.3.2. Все виды строительных работ выполнять согласно: Градостроительного кодекса РФ, а так же Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).
3.3.3. Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанным с незаконным строительством Подрядчика на территории Заказчика. При необходимости получения любого рода исходной разрешительной документации подрядчик обязан получить и оплатить её в полном объеме за счет своих средств.

3.3.4. Подрядная организация обязана выполнить требования отдела охраны труда, экологии и безопасности, приведенной в таблице ниже:
Фотофиксация- подписывается совместное письмо со службой безопасности завода о конфиденциальности информации.
	Действие
	Ответственный
	Сроки

	Данные работы подразумевают работы на высоте. Предоставить проект производства работ на высоте или технологическую карту для согласования
	подрядчик
	до начала работ

	Гарантировать согласование с заказчиком места проведения работ для организации движения человек/транспорт
	подрядчик
	до начала работ

	Предоставить квалификационные удостоверения по видам выполнения работ 
	подрядчик
	до начала работ

	Согласовать Предупредительный план пребывания для выполнения работ на территории 
	подрядчик
	до начала работ

	Согласовать с отделом Пож. Без-ти временное отключение пожарной сигнализации при проведении работ
	подрядчик
	до начала работ

	Согласовать с отделом Пож. Без-ти до начала проведения работ
	подрядчик
	до начала работ

	Работу на колодцах пож.водопровода согласовать со службой ПОЖ.БЕЗ-ТИ
	подрядчик
	до начала работ

	 Проектная документация (ППР, ПОС, Технологические карты, методики, регламентные работы, рабочий проект) ……
	подрядчик
	до начала работ

	Гарантировать наличие действующих разрешительных документов для работы в РФ, сотрудников, не являющихся гражданами РФ
	подрядчик
	до начала работ


3.4. Критерии приемки выполненных работ:

3.4.1. Подрядчик информирует заказчика о дате приемки выполненных работ. 

3.4.2. Работы выполнены с соблюдением всех норм и правил законодательства, действующего для проведения аналогичных работ
3.4.3. Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях (этапах) реализации проекта.

3.4.4. Подписана и сдана в полном объеме необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация.
3.4.5. Соблюдение сроков оформления «актов скрытых работ» и «промежуточной приемки выполненных работ», согласно видам и технологии производства работ.  Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-2006), а также в справочном пособии «Исполнительная документация в строительстве»
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