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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Проведение ремонтных работ в здании центральных бытовок (производство цемента №1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов № 38 от 14 ноября 2023г.

текущая цена

Сметная стоимость 963,175 тыс. руб.

Составлена в ценах IV квартал 2023 года

Наименование работ и затрат Ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Локальная смета: 

Раздел: 1-й этаж левое крыло

Подраздел: Душевая
1 63-15-2

100 м2 0,189 221,66 0
Зарплата 221,66 0 41,89 29,05
НР от ФОТ % 90 37,70 90
СП от ФОТ % 45 18,85 45 547,65
Затраты труда чел-ч 26,9 0 5,08

1,1 999-9899
т 0,053487 0,00 0,00 8,6 0,00

98,44 5,08

2
100 м2 0,189 0

Зарплата )*1,15)*1,2 265,67 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 42,48 11,63 494,01
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 1,42 29,05 41,18
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 267,09 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 111,24 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 28,26

2,1 Гребенка несущая
м -18,9 20,47 - 386,88 8,6

2,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,1323 366,00 - 48,42 8,6 - 416,43

2,3
м -198,45 24,71 8,6

686,48 28,26

3

ШТ 13 1,46 0 18,98 0 8,6 163,23
18,98 163,23 0,00

4

ШТ 13 2,28 0 29,64 0 8,6 254,90
29,64 254,90 0,00

5

м 19 9,52 0 180,88 0 8,6
180,88 0,00

6

м 26 6,09 0 158,34 0 8,6
158,34 0,00

7

м 199 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Душевая 33,35

Подраздел: Тамбур перед душевой
8 63-15-2

100 м2 0,0725 221,66 0
Зарплата 221,66 0 16,07 29,05 466,84
НР от ФОТ % 90 14,46 90 420,16
СП от ФОТ % 45 7,23 45 210,08
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,95

8,1 999-9899
т 0,020518 0,00 0,00 8,6 0,00

37,76 1,95

9
100 м2 0,0725 0

Зарплата )*1,15)*1,2 101,91 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 16,29 11,63 189,50
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,54 29,05 15,80
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 102,45 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 42,67 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 10,84

9,1 Гребенка несущая
м -7,25 20,47 - 148,41 8,6

9,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,05075 366,00 - 18,57 8,6 - 159,74

9,3
м -76,125 24,71 8,6

263,32 10,84

10

ШТ 6 1,46 0 8,76 0 8,6 75,34
8,76 75,34 0,00

11

ШТ 6 2,13 0 12,78 0 8,6 109,91
12,78 109,91 0,00

12

м 8 9,52 0 76,16 0 8,6 654,98
76,16 654,98 0,00

13

м 11 6,09 0 66,99 0 8,6 576,11
66,99 576,11 0,00

14

м 77 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Тамбур перед душевой 12,79

Подраздел: Туалеты
15 63-15-2

100 м2 0,051 221,66 0
Зарплата 221,66 0 11,30 29,05 328,40
НР от ФОТ % 90 10,17 90 295,56
СП от ФОТ % 45 5,09 45 147,78
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,37

15,1 999-9899
т 0,014433 0,00 0,00 8,6 0,00

26,56 771,74 1,37

16
100 м2 0,051 0

Зарплата )*1,15)*1,2 71,69 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 11,46 11,63 133,30
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,38 29,05 11,11
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 72,07 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 30,02 41,65 872,00
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 7,63

16,1 Гребенка несущая
м -5,1 20,47 - 104,40 8,6 - 897,81

16,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0357 366,00 - 13,07 8,6 - 112,37

16,3
м -53,55 24,71 8,6

185,23 7,63

17

ШТ 4 1,46 0 5,84 0 8,6 50,22
5,84 50,22 0,00

18

ШТ 4 2,13 0 8,52 0 8,6 73,27
8,52 73,27 0,00

19

м 6 9,52 0 57,12 0 8,6 491,23
57,12 491,23 0,00

20

м 8 6,09 0 48,72 0 8,6 418,99
48,72 418,99 0,00

21

м 54 17,74 0 957,96 0 8,6
957,96 0,00

Итого по подразделу: Туалеты 9,00

Подраздел: Умывальник
22 63-15-2

100 м2 0,0384 221,66 0
Зарплата 221,66 0 8,51 29,05 247,27
НР от ФОТ % 90 7,66 90 222,54
СП от ФОТ % 45 3,83 45 111,27
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,03

22,1 999-9899
т 0,010867 0,00 0,00 8,6 0,00

20,00 581,08 1,03

23
100 м2 0,0384 0

Зарплата )*1,15)*1,2 53,98 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 8,63 11,63 100,37
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,29 29,05 8,37
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 54,27 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 22,60 41,65 656,57
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 5,74

23,1 Гребенка несущая
м -3,84 20,47 - 78,60 8,6 - 676,00

23,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,02688 366,00 - 9,84 8,6 - 84,61

23,3
м -40,32 24,71 - 996,31 8,6

139,48 5,74

24

ШТ 4 1,46 0 5,84 0 8,6 50,22
5,84 50,22 0,00

25

ШТ 4 2,28 0 9,12 0 8,6 78,43
9,12 78,43 0,00

26

м 4 9,52 0 38,08 0 8,6 327,49
38,08 327,49 0,00

27

м 6 6,09 0 36,54 0 8,6 314,24
36,54 314,24 0,00

28

м 41 17,74 0 727,34 0 8,6
727,34 0,00

Итого по подразделу: Умывальник 976,40 6,78

Итого по разделу: 1-й этаж левое крыло 61,91

Раздел: 1-й этаж правое крыло

Подраздел: Душевая
29 63-15-2

100 м2 0,125 221,66 0
Зарплата 221,66 0 27,71 29,05 804,90
НР от ФОТ % 90 24,94 90 724,41
СП от ФОТ % 45 12,47 45 362,21
Затраты труда чел-ч 26,9 0 3,36

29,1 999-9899
т 0,035375 0,00 0,00 8,6 0,00

65,12 3,36

30
100 м2 0,125 0

Зарплата )*1,15)*1,2 175,71 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 28,09 11,63 326,72
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,94 29,05 27,23
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 176,65 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 73,57 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 18,69

30,1 Гребенка несущая
м -12,5 20,47 - 255,88 8,6

30,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0875 366,00 - 32,03 8,6 - 275,42

30,3
м -131,25 24,71 8,6

454,01 18,69

31

ШТ 10 1,46 0 14,60 0 8,6 125,56
14,60 125,56 0,00

32

ШТ 10 2,13 0 21,30 0 8,6 183,18
21,30 183,18 0,00

33

м 13 9,52 0 123,76 0 8,6
123,76 0,00

34

м 20 6,09 0 121,80 0 8,6
121,80 0,00

35

м 132 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Душевая 22,05

Подраздел: Тамбур перед душевой
36 63-15-2

100 м2 0,135 221,66 0
Зарплата 221,66 0 29,92 29,05 869,30
НР от ФОТ % 90 26,93 90 782,37
СП от ФОТ % 45 13,46 45 391,19
Затраты труда чел-ч 26,9 0 3,63

36,1 999-9899
т 0,038205 0,00 0,00 8,6 0,00

70,31 3,63

37
100 м2 0,135 0

Зарплата )*1,15)*1,2 189,76 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 30,34 11,63 352,86
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 1,01 29,05 29,41
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 190,77 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 79,46 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 20,19

37,1 Гребенка несущая
м -13,5 20,47 - 276,35 8,6

37,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0945 366,00 - 34,59 8,6 - 297,45

37,3
м -141,75 24,71 8,6

490,32 20,19

38

ШТ 10 1,46 0 14,60 0 8,6 125,56
14,60 125,56 0,00

39

ШТ 10 2,28 0 22,80 0 8,6 196,08
22,80 196,08 0,00

40

м 14 9,52 0 133,28 0 8,6
133,28 0,00

41

м 22 6,09 0 133,98 0 8,6
133,98 0,00

42

м 142 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Тамбур перед душевой 23,82

Подраздел: Туалет
43 63-15-2

100 м2 0,0585 221,66 0
Зарплата 221,66 0 12,97 29,05 376,69
НР от ФОТ % 90 11,67 90 339,02
СП от ФОТ % 45 5,84 45 169,51
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,57

43,1 999-9899
т 0,016556 0,00 0,00 8,6 0,00

30,48 885,22 1,57

44
100 м2 0,0585 0

Зарплата )*1,15)*1,2 82,23 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 13,15 11,63 152,91
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,44 29,05 12,75
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 82,67 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 34,43 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 8,75

44,1 Гребенка несущая
м -5,85 20,47 - 119,75 8,6

44,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,04095 366,00 - 14,99 8,6 - 128,89

44,3
м -61,425 24,71 8,6

212,48 8,75

45

ШТ 6 1,46 0 8,76 0 8,6 75,34
8,76 75,34 0,00

46

ШТ 6 2,28 0 13,68 0 8,6 117,65
13,68 117,65 0,00

47

м 6 9,52 0 57,12 0 8,6 491,23
57,12 491,23 0,00

48

м 10 6,09 0 60,90 0 8,6 523,74
60,90 523,74 0,00

49

м 62 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Туалет 10,32

Подраздел: Умывальник
50 63-15-2

100 м2 0,057 221,66 0
Зарплата 221,66 0 12,63 29,05 367,04
НР от ФОТ % 90 11,37 90 330,34
СП от ФОТ % 45 5,68 45 165,17
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,53

50,1 999-9899
т 0,016131 0,00 0,00 8,6 0,00

29,68 862,55 1,53

51
100 м2 0,057 0

Зарплата )*1,15)*1,2 80,12 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 12,81 11,63 148,99
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,43 29,05 12,42
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 80,55 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 33,55 41,65 974,59
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 8,52

51,1 Гребенка несущая
м -5,7 20,47 - 116,68 8,6

51,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0399 366,00 - 14,60 8,6 - 125,59

51,3
м -59,85 24,71 8,6

207,04 8,52

52

ШТ 4 1,46 0 5,84 0 8,6 50,22
5,84 50,22 0,00

53

ШТ 4 2,28 0 9,12 0 8,6 78,43
9,12 78,43 0,00

54

м 6 9,52 0 57,12 0 8,6 491,23
57,12 491,23 0,00

55

м 10 6,09 0 60,90 0 8,6 523,74
60,90 523,74 0,00

56

м 60 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Умывальник 10,06

Подраздел: Раздевалка
57

100 м2 0,102 0
Зарплата 963,12 )*1,15)*1,2 135,57 29,05
Эксплуатация машин 324,71 )*1,25)*1,2 49,68 11,63 577,80
в т.ч. зарплата машинистов 63,39 )*1,25)*1,2 9,70 29,05 281,76
Материальные ресурсы 0 544,21 8,6
НР от ФОТ % 100 145,27 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 60,50 41,65
Затраты труда чел-ч 102,46 )*1,15)*1,2 14,42

57,1 Панели потолочные с комплектующими
м2 -10,506 51,80 - 544,21 8,6

391,02 14,42

58

м2 10,506 16,82 0 176,71 0 8,6
Объем: 10,506=0,102*103

176,71 0,00

59

м2 10,506 40,55 0 426,02 0 8,6
Объем: 10,506=0,102*103

426,02 0,00

Итого по подразделу: Раздевалка 993,75 14,42

Итого по разделу: 1-й этаж правое крыло 80,67

Раздел: 2-й этаж левое крыло

Подраздел: Душевая
60 63-15-2

100 м2 0,189 221,66 0
Зарплата 221,66 0 41,89 29,05
НР от ФОТ % 90 37,70 90
СП от ФОТ % 45 18,85 45 547,65
Затраты труда чел-ч 26,9 0 5,08

60,1 999-9899
т 0,053487 0,00 0,00 8,6 0,00

98,44 5,08

61 57-2-3
100 м2 0,189 641,00 0

Зарплата 595,99 0 112,64 29,05
Эксплуатация машин 45,01 0 8,51 11,63 98,94
в т.ч. зарплата машинистов 19,44 0 3,67 29,05 106,73
НР от ФОТ % 89 103,52 89
СП от ФОТ % 49 56,99 49
Затраты труда чел-ч 69,87 0 13,21

61,1 999-9900 Строительный мусор т 0,9828 0,00 0,00 8,6 0,00
281,66 13,21

62
100 м2 0,189 334,81 0

Зарплата 282,66 )*0,8 42,74 29,05
Эксплуатация машин 43,61 )*0,8 6,59 11,63 76,69
в т.ч. зарплата машинистов 17,15 )*0,8 2,59 29,05 75,33
НР от ФОТ % 112 50,77 112
СП от ФОТ % 65 29,46 65 855,98
Затраты труда чел-ч 35,6 )*0,8 5,38

129,56 5,38

63

100 м2 0,189 11,05 0
Зарплата 3,49 )*0,8*6 3,17 29,05 91,97
Эксплуатация машин 7,56 )*0,8*6 6,86 11,63 79,75
в т.ч. зарплата машинистов 2,84 )*0,8*6 2,58 29,05 74,83
НР от ФОТ % 112 6,44 112 186,82
СП от ФОТ % 65 3,74 65 108,42
Затраты труда чел-ч 0,44 )*0,8*6 0,40

20,21 466,96 0,40

64 63-7-5
100 м2 0,059 680,75 0

Зарплата 584,74 0 34,50 29,05
Эксплуатация машин 96,01 0 5,66 11,63 65,88
в т.ч. зарплата машинистов 4,73 0 0,28 29,05 8,11
НР от ФОТ % 90 31,30 90 909,30
СП от ФОТ % 45 15,65 45 454,65
Затраты труда чел-ч 74,3 0 4,38

64,1 999-9900 Строительный мусор т 0,26019 0,00 0,00 8,6 0,00
87,11 4,38

65
100 м2 0,059 178,00 0

Зарплата 178,00 0 10,50 29,05 305,08
НР от ФОТ % 91 9,56 91 277,62
СП от ФОТ % 52 5,46 52 158,64
Затраты труда чел-ч 22,82 0 1,35

65,1 999-9900 Строительный мусор т 0,2714 0,00 0,00 8,6 0,00
25,52 741,34 1,35

66
100 м2 0,189 0

Зарплата )*1,15)*1,2 265,67 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 42,48 11,63 494,01
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 1,42 29,05 41,18
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 267,09 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 111,24 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 28,26

66,1 Гребенка несущая
м -18,9 20,47 - 386,88 8,6

66,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,1323 366,00 - 48,42 8,6 - 416,43

66,3
м -198,45 24,71 8,6

686,48 28,26

67

ШТ 14 1,46 0 20,44 0 8,6 175,78
20,44 175,78 0,00

68

ШТ 14 2,28 0 31,92 0 8,6 274,51
31,92 274,51 0,00

69

м 19 9,52 0 180,88 0 8,6
180,88 0,00

70

м 27 6,09 0 164,43 0 8,6
164,43 0,00

71

м 199 17,74 0 0 8,6
0,00

72
100 м2 0,189 334,81 0

Зарплата 282,66 )*1,15)*1,2 73,72 29,05
Эксплуатация машин 43,61 )*1,25)*1,2 12,36 11,63 143,81
в т.ч. зарплата машинистов 17,15 )*1,25)*1,2 4,86 29,05 141,27
Материальные ресурсы 8,54 0 1,61 8,6 13,88
НР от ФОТ % 112 88,01 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 43,42 55,25
Затраты труда чел-ч 35,6 )*1,15)*1,2 9,29

219,12 9,29

73 69-11-1

м3 0,4 28,05 0
Зарплата 19,50 0 7,80 29,05 226,59
Эксплуатация машин 8,55 0 3,42 11,63 39,77
в т.ч. зарплата машинистов 6,94 0 2,78 29,05 80,64
НР от ФОТ % 73 7,72 73 224,28
СП от ФОТ % 34 3,60 34 104,46
Затраты труда чел-ч 2,5 0 1,00

22,54 595,10 1,00

74

кг 640 0,81 0 518,40 0 8,6
Объем: 640=0,4*1600

518,40 0,00

75

100 м2 0,189 0
Зарплата 297,78 )*1,15)*1,2 77,67 29,05
Эксплуатация машин 47,77 )*1,25)*1,2 13,54 11,63 157,50
в т.ч. зарплата машинистов 6,94 )*1,25)*1,2 1,97 29,05 57,16
Материальные ресурсы 0 190,46 8,6
НР от ФОТ % 112 89,20 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 44,00 55,25
Затраты труда чел-ч 29,6 )*1,15)*1,2 7,72

414,87 7,72

76

м2 21,168 11,41 0 241,53 0 8,6
Объем: 21,168=0,189*112

241,53 0,00

77

100 м2 0,189 0
Зарплата 214,28 0 40,50 29,05
Эксплуатация машин 31,61 0 5,97 11,63 69,48
в т.ч. зарплата машинистов 4,71 0 0,89 29,05 25,86
Материальные ресурсы 775,42 0 146,55 8,6
НР от ФОТ % 112 46,36 112
СП от ФОТ % 65 26,90 65 781,53
Затраты труда чел-ч 21,3 0 4,03

266,28 4,03

78

м2 21,168 11,41 0 241,53 0 8,6
Объем: 21,168=0,189*112

241,53 0,00

79
100 м2 0,189 334,81 0

Зарплата 282,66 )*1,15)*1,2 73,72 29,05
Эксплуатация машин 43,61 )*1,25)*1,2 12,36 11,63 143,81
в т.ч. зарплата машинистов 17,15 )*1,25)*1,2 4,86 29,05 141,27
Материальные ресурсы 8,54 0 1,61 8,6 13,88
НР от ФОТ % 112 88,01 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 43,42 55,25
Затраты труда чел-ч 35,6 )*1,15)*1,2 9,29

219,12 9,29

80

100 м2 0,189 11,05 0
Зарплата

3,49 )*1,15)*1,2*6 5,46 29,05 158,67
Эксплуатация машин

7,56 )*1,25)*1,2*6 12,86 11,63 149,56
в т.ч. зарплата машинистов

2,84 )*1,25)*1,2*6 4,83 29,05 140,34
НР от ФОТ % 112 11,52 112 334,89
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 5,69 55,25 165,20
Затраты труда

чел-ч 0,44 )*1,15)*1,2*6 0,69

35,53 808,32 0,69

81 69-11-1

м3 0,9639 28,05 0
Зарплата 19,50 0 18,80 29,05 546,03
Эксплуатация машин 8,55 0 8,24 11,63 95,85
в т.ч. зарплата машинистов 6,94 0 6,69 29,05 194,33
НР от ФОТ % 73 18,61 73 540,46
СП от ФОТ % 34 8,67 34 251,72
Затраты труда чел-ч 2,5 0 2,41

54,32 2,41

82

кг 1542,24 0,81 0 0 8,6
Объем: 1542,24=0,9639*1600

0,00

83

100 м2 0,189 0
Зарплата )*1,15)*1,2 273,05 29,05
Эксплуатация машин 142,03 )*1,25)*1,2 40,27 11,63 468,32
в т.ч. зарплата машинистов 53,61 )*1,25)*1,2 15,20 29,05 441,54
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 112 322,84 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 159,26 55,25
Затраты труда чел-ч 119,78 )*1,15)*1,2 31,24

83,1

м2 -19,278 67,80 8,6
83,2 Клей плиточный

кг -85,05 1,37 - 116,52 8,6
857,18 31,24

84

м2 19,278 94,95 0 0 8,6
Объем: 19,278=0,189*102

0,00

85

кг 85,05 5,11 0 434,61 0 8,6
Объем: 85,05=0,189*450

434,61 0,00

86

100 м2 0,059 651,18 0
Зарплата 445,07 )*1,15)*1,2 36,24 29,05
Эксплуатация машин 143,54 )*1,25)*1,2 12,70 11,63 147,74
в т.ч. зарплата машинистов 6,38 )*1,25)*1,2 0,56 29,05 16,40
Материальные ресурсы 62,57 0 3,69 8,6 31,75
НР от ФОТ % 110 40,48 110
СП от ФОТ % 69  ))*0,85=58,65 21,58 58,65 627,03
Затраты труда чел-ч 46,8 )*1,15)*1,2 3,81

114,69 3,81

87

м2 13,57 11,41 0 154,83 0 8,6
Объем: 13,57=0,059*230

154,83 0,00

88

100 м2 0,059 0
Зарплата 834,72 )*1,15)*1,2 67,96 29,05
Эксплуатация машин 109,75 )*1,25)*1,2 9,71 11,63 112,97
в т.ч. зарплата машинистов 63,91 )*1,25)*1,2 5,66 29,05 164,32
Материальные ресурсы 0 69,64 8,6 598,91
НР от ФОТ % 100 73,62 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 30,66 41,65 890,74
Затраты труда чел-ч 88,8 )*1,15)*1,2 7,23

251,59 7,23

89

100 м2 0,059 0
Зарплата )*1,15)*1,2 149,49 29,05
Эксплуатация машин 29,82 )*1,25)*1,2 2,64 11,63 30,69
в т.ч. зарплата машинистов 11,44 )*1,25)*1,2 1,01 29,05 29,41
Материальные ресурсы 767,51 0 45,28 8,6 389,43
НР от ФОТ % 100 150,50 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 62,68 41,65
Затраты труда чел-ч 200 )*1,15)*1,2 16,28

410,59 16,28

90

м2 5,9 94,95 0 560,21 0 8,6
560,21 0,00

Итого по подразделу: Душевая 151,04

Подраздел: Тамбур перед душевой
91 63-15-2

100 м2 0,0725 221,66 0
Зарплата 221,66 0 16,07 29,05 466,84
НР от ФОТ % 90 14,46 90 420,16
СП от ФОТ % 45 7,23 45 210,08
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,95

91,1 999-9899
т 0,020518 0,00 0,00 8,6 0,00

37,76 1,95

92
100 м2 0,0725 0

Зарплата )*1,15)*1,2 101,91 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 16,29 11,63 189,50
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,54 29,05 15,80
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 102,45 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 42,67 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 10,84

92,1 Гребенка несущая
м -7,25 20,47 - 148,41 8,6

92,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,05075 366,00 - 18,57 8,6 - 159,74

92,3
м -76,125 24,71 8,6

263,32 10,84

93

ШТ 5 1,46 0 7,30 0 8,6 62,78
7,30 62,78 0,00

94 Подвес в комплекте

ШТ 5 0,00 0
0,00 0,00 0,00

95

м 8 9,52 0 76,16 0 8,6 654,98
76,16 654,98 0,00

96

м 10 6,09 0 60,90 0 8,6 523,74
60,90 523,74 0,00

97

м 77 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Тамбур перед душевой 12,79

Подраздел: Туалеты
98 63-15-2

100 м2 0,051 221,66 0
Зарплата 221,66 0 11,30 29,05 328,40
НР от ФОТ % 90 10,17 90 295,56
СП от ФОТ % 45 5,09 45 147,78
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,37

98,1 999-9899
т 0,014433 0,00 0,00 8,6 0,00

26,56 771,74 1,37

99
100 м2 0,051 0

Зарплата )*1,15)*1,2 71,69 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 11,46 11,63 133,30
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,38 29,05 11,11
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 72,07 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 30,02 41,65 872,00
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 7,63

99,1 Гребенка несущая
м -5,1 20,47 - 104,40 8,6 - 897,81

99,2 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0357 366,00 - 13,07 8,6 - 112,37

99,3
м -53,55 24,71 8,6

185,23 7,63

100

ШТ 4 1,46 0 5,84 0 8,6 50,22
5,84 50,22 0,00

101

ШТ 4 2,28 0 9,12 0 8,6 78,43
9,12 78,43 0,00

102

м 6 9,52 0 57,12 0 8,6 491,23
57,12 491,23 0,00

103

м 8 6,09 0 48,72 0 8,6 418,99
48,72 418,99 0,00

104

м 54 17,74 0 957,96 0 8,6
957,96 0,00

Итого по подразделу: Туалеты 9,00

Подраздел: Умывальник
105 63-15-2

100 м2 0,0384 221,66 0
Зарплата 221,66 0 8,51 29,05 247,27
НР от ФОТ % 90 7,66 90 222,54
СП от ФОТ % 45 3,83 45 111,27
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,03

105 999-9899
т 0,010867 0,00 0,00 8,6 0,00

20,00 581,08 1,03

106
100 м2 0,0384 0

Зарплата )*1,15)*1,2 53,98 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 8,63 11,63 100,37
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,29 29,05 8,37
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 54,27 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 22,60 41,65 656,57
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 5,74

106 Гребенка несущая
м -3,84 20,47 - 78,60 8,6 - 676,00

106 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,02688 366,00 - 9,84 8,6 - 84,61

106
м -40,32 24,71 - 996,31 8,6

139,48 5,74

107

ШТ 3 1,46 0 4,38 0 8,6 37,67
4,38 37,67 0,00

108

ШТ 3 2,28 0 6,84 0 8,6 58,82
6,84 58,82 0,00

109

м 4 9,52 0 38,08 0 8,6 327,49
38,08 327,49 0,00

110

м 7 6,09 0 42,63 0 8,6 366,62
42,63 366,62 0,00

111

м 41 17,74 0 727,34 0 8,6
727,34 0,00

Итого по подразделу: Умывальник 978,75 6,78

Итого по разделу: 2-й этаж левое крыло 179,61

Раздел: 2-й этаж правое крыло

Подраздел: Душевая
112 63-15-2

100 м2 0,125 221,66 0

№ п/
п

Шифр 
расценки и 

коды 
ресурсов

Кол-во 
единиц

Цена на ед. 
изм.

Попра-
вочные 
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2001г.

Пункт коэфф. 
пересчета

Коэфф. 
пересче

та

Стоимость в 
текущих 
ценах

ЗТР всего 
чел.-час

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

1 217,01
1 095,31

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

2 859,97
15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 7 717,60

28 248,70 5 339,00 45 915,44
7 758,78
3 231,53

09.2.01.05-
0001 - 3 327,19
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 4 903,70 - 42 171,82

19 201,92
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 555,57

1 555,57
Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 361,72
1 361,72

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 3 530,26 30 360,24

3 530,26 30 360,24

4 703,02 55 757,55

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

1 097,08
15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 960,45

28 248,70 2 048,03 17 613,06
2 976,25
1 239,61

09.2.01.05-
0001 - 1 276,30
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 881,05 - 16 177,02

7 365,81
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.13 = [22 / 1.2 /  8.6]

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 365,98 11 747,43

1 365,98 11 747,43

1 831,75 21 626,66

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 082,53

28 248,70 1 440,68 12 389,88
2 093,64

09.2.01.05-
0001
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 323,22 - 11 379,70

5 181,47
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.13 = [22 / 1.2 /  8.6]

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 8 238,46

8 238,46

1 289,95 15 225,38

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 1 568,02

28 248,70 1 084,75 9 328,85
1 576,39

09.2.01.05-
0001

09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 8 568,24

3 901,35
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 6 255,12

6 255,12

11 507,93

8 801,12 104 117,52

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

1 891,52
15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 5 104,23

28 248,70 3 531,09 30 367,35
5 131,46
2 137,25

09.2.01.05-
0001 - 2 200,53
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 3 243,19 - 27 891,41

12 699,65
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.13 = [22 / 1.2 /  8.6]

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 064,34

1 064,34
Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 047,48
1 047,48

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 2 341,68 20 138,45

2 341,68 20 138,45

3 142,27 37 150,18

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

2 042,86
15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 5 512,57

28 248,70 3 813,57 32 796,74
5 541,98
2 308,23

09.2.01.05-
0001 - 2 376,57
09.2.01.05-
0051
09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 3 502,64 - 30 122,73

13 715,63
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 146,21
1 146,21

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 152,23

1 152,23
Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 2 519,08 21 664,09

2 519,08 21 664,09

3 384,37 40 042,66

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 388,78

28 248,70 1 652,55 14 211,92
2 401,53
1 000,24

09.2.01.05-
0001 - 1 029,85
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 517,81 - 13 053,18

5 943,46
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 099,88 9 458,97

1 099,88 9 458,97

1 483,30 17 495,61

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 327,53

28 248,70 1 610,18 13 847,51
2 339,95

09.2.01.05-
0001 - 1 003,44
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 478,89 - 12 718,48

5 791,06
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 064,40 9 153,84

1 064,40 9 153,84

1 434,10 16 951,07

15-01-047-
15

Устройство потолков: плитно-ячеистых по 
каркасу из оцинкованного профиля// 
прим.Армстронг 6 623,23

3 938,29

5 335,40 4 680,21
4 220,05
1 757,65

01.6.04.02-
0011 - 4 680,21

10 493,79
Цена 
поставщика

Каркас
16.82 = [162 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 519,71

1 519,71
Цена 
поставщика

Потолочная панель ARMSTRONG BAJKAL 
90RH Board 12 мм
40.55 = [390.75 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 3 663,76

3 663,76

15 677,26

10 437,79 127 316,78

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

1 217,01
1 095,31

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

2 859,97
Разборка покрытий полов: из  керамических 
плиток

3 272,25

3 007,29
1 655,70

8 034,18
11-01-011-
01

Демонтаж//Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

1 241,56

1 474,92

3 649,15
11-01-011-
02

Демонтаж//Устройство стяжек: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01, 
справочно 50мм

Разборка облицовки стен: из керамических 
глазурованных плиток

1 002,22

2 432,05
46-02-009-
02

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 7 717,60

28 248,70 5 339,00 45 915,44
7 758,78
3 231,53

09.2.01.05-
0001 - 3 327,19
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 4 903,70 - 42 171,82

19 201,92
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 555,57
1 555,57

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 414,10

1 414,10
Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 3 530,26 30 360,24

3 530,26 30 360,24
11-01-011-
01

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

2 141,66

2 556,88
1 261,32

6 117,55
Механизированное приготовление 
растворов в построечных условиях: 
цементных

Цена 
поставщика

Пескобетон М300, расход 1600кг/м3
0.81 = [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

4 458,24

4 458,24
11-01-004-
03

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой 1 353,30

2 256,25

1 007,75 1 638,00
2 591,02
1 278,16

7 920,93
Цена 
поставщика

Рубемаст
11.41 = [110 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

2 077,13

2 077,13
11-01-004-
04

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, последующий слой 1 021,31

1 176,49

1 260,37
1 346,63

4 634,50
Цена 
поставщика

Рубемаст
11.41 = [110 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 2 077,13

2 077,13
11-01-011-
01

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

2 141,66

2 556,88
1 261,32

6 117,55
11-01-011-
02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

Механизированное приготовление 
растворов в построечных условиях: 
цементных

1 434,06
Цена 
поставщика

Пескобетон М300, расход 1600кг/м3
0.81 = [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 249,21 10 743,24

1 249,21 10 743,24
11-01-027-
06

Устройство покрытий на растворе из сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких 
неглазурованных керамических для полов 
одноцветных

9 047,81
1 046,88 7 932,00

7 858,90 1 485,33 12 773,86
9 378,36
4 626,38

06.2.02.01-
0071

Плитка керамическая неглазурованная для 
полов гладкая, одноцветная с красителем 
квадратная и прямоугольная

- 1 307,05 - 11 240,62
14.1.06.02-
1002 - 1 002,06

22 936,24
Цена 
поставщика

Плитка керамогранитная 400х400
94.95 = [915 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 830,45 15 741,84

1 830,45 15 741,84
Цена 
поставщика

Клей для плитки Церезит CM 16
5.11 = [49.2 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 3 737,61

3 737,61
08-01-003-
05

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
боковая оклеечная по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу и 
бетону в 2 слоя

1 052,71

1 176,02

3 035,25
Цена 
поставщика

Рубемаст
11.41 = [110 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 331,57

1 331,57
15-02-018-
02

Штукатурка внутренних поверхностей 
наружных стен, цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону, 
когда остальные поверхности не 
оштукатуриваются: улучшенная

2 124,83
1 974,32

1 180,36
2 138,64

5 715,58
15-01-019-
01

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону

2 633,33
1 836,00 4 342,60

4 372,01
1 820,94

10 955,67
Цена 
поставщика

Плитка керамогранитная 400х400
94.95 = [915 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

4 817,76
4 817,76

13 353,51 186 421,04

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

1 097,08
15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 960,45

28 248,70 2 048,03 17 613,06
2 976,25
1 239,61

09.2.01.05-
0001 - 1 276,30
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 881,05 - 16 177,02

7 365,81
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 365,98 11 747,43

1 365,98 11 747,43

1 811,42 21 451,82

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 082,53

28 248,70 1 440,68 12 389,88
2 093,64

09.2.01.05-
0001
09.2.01.05-
0051
09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 323,22 - 11 379,70

5 181,47
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 8 238,46

8 238,46

1 290,55 15 230,54

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 1 568,02

28 248,70 1 084,75 9 328,85
1 576,39

09.2.01.05-
0001

09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 8 568,24

3 901,35
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 6 255,12

6 255,12

11 528,15

17 434,23 234 631,55

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Зарплата 221,66 0 27,71 29,05 804,90
НР от ФОТ % 90 24,94 90 724,41
СП от ФОТ % 45 12,47 45 362,21
Затраты труда чел-ч 26,9 0 3,36

112 999-9899
т 0,035375 0,00 0,00 8,6 0,00

65,12 3,36

113 57-2-3
100 м2 0,125 641,00 0

Зарплата 595,99 0 74,50 29,05
Эксплуатация машин 45,01 0 5,63 11,63 65,43
в т.ч. зарплата машинистов 19,44 0 2,43 29,05 70,59
НР от ФОТ % 89 68,47 89
СП от ФОТ % 49 37,70 49
Затраты труда чел-ч 69,87 0 8,73

113 999-9900 Строительный мусор т 0,65 0,00 0,00 8,6 0,00
186,30 8,73

114
100 м2 0,125 334,81 0

Зарплата 282,66 )*0,8 28,27 29,05 821,13
Эксплуатация машин 43,61 )*0,8 4,36 11,63 50,72
в т.ч. зарплата машинистов 17,15 )*0,8 1,72 29,05 49,82
НР от ФОТ % 112 33,59 112 975,46
СП от ФОТ % 65 19,49 65 566,12
Затраты труда чел-ч 35,6 )*0,8 3,56

85,71 3,56

115

100 м2 0,125 11,05 0
Зарплата 3,49 )*0,8*6 2,09 29,05 60,82
Эксплуатация машин 7,56 )*0,8*6 4,54 11,63 52,75
в т.ч. зарплата машинистов 2,84 )*0,8*6 1,70 29,05 49,49
НР от ФОТ % 112 4,24 112 123,55
СП от ФОТ % 65 2,46 65 71,70
Затраты труда чел-ч 0,44 )*0,8*6 0,26

13,33 308,82 0,26

116 63-7-5
100 м2 0,049 680,75 0

Зарплата 584,74 0 28,65 29,05 832,35
Эксплуатация машин 96,01 0 4,70 11,63 54,71
в т.ч. зарплата машинистов 4,73 0 0,23 29,05 6,73
НР от ФОТ % 90 25,99 90 755,17
СП от ФОТ % 45 13,00 45 377,59
Затраты труда чел-ч 74,3 0 3,64

116 999-9900 Строительный мусор т 0,21609 0,00 0,00 8,6 0,00
72,34 3,64

117
100 м2 0,049 178,00 0

Зарплата 178,00 0 8,72 29,05 253,37
НР от ФОТ % 91 7,94 91 230,57
СП от ФОТ % 52 4,53 52 131,75
Затраты труда чел-ч 22,82 0 1,12

117 999-9900 Строительный мусор т 0,2254 0,00 0,00 8,6 0,00
21,19 615,69 1,12

118
100 м2 0,125 0

Зарплата )*1,15)*1,2 175,71 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 28,09 11,63 326,72
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,94 29,05 27,23
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 176,65 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 73,57 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 18,69

118 Гребенка несущая
м -12,5 20,47 - 255,88 8,6

118 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0875 366,00 - 32,03 8,6 - 275,42

118
м -131,25 24,71 8,6

454,01 18,69

119

ШТ 10 1,46 0 14,60 0 8,6 125,56
14,60 125,56 0,00

120

ШТ 10 2,28 0 22,80 0 8,6 196,08
22,80 196,08 0,00

121

м 13 9,52 0 123,76 0 8,6
123,76 0,00

122

м 18 6,09 0 109,62 0 8,6 942,73
109,62 942,73 0,00

123

м 132 17,74 0 0 8,6
0,00

124
100 м2 0,125 334,81 0

Зарплата 282,66 )*1,15)*1,2 48,76 29,05
Эксплуатация машин 43,61 )*1,25)*1,2 8,18 11,63 95,12
в т.ч. зарплата машинистов 17,15 )*1,25)*1,2 3,22 29,05 93,43
Материальные ресурсы 8,54 0 1,07 8,6 9,18
НР от ФОТ % 112 58,22 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 28,72 55,25 834,20
Затраты труда чел-ч 35,6 )*1,15)*1,2 6,14

144,95 6,14

125 69-11-1

м3 0,3 28,05 0
Зарплата 19,50 0 5,85 29,05 169,94
Эксплуатация машин 8,55 0 2,57 11,63 29,83
в т.ч. зарплата машинистов 6,94 0 2,08 29,05 60,48
НР от ФОТ % 73 5,79 73 168,21
СП от ФОТ % 34 2,70 34 78,34
Затраты труда чел-ч 2,5 0 0,75

16,91 446,32 0,75

126

кг 480 0,81 0 388,80 0 8,6
Объем: 480=0,3*1600

388,80 0,00

127

100 м2 0,125 0
Зарплата 297,78 )*1,15)*1,2 51,37 29,05
Эксплуатация машин 47,77 )*1,25)*1,2 8,96 11,63 104,17
в т.ч. зарплата машинистов 6,94 )*1,25)*1,2 1,30 29,05 37,80
Материальные ресурсы 0 125,97 8,6
НР от ФОТ % 112 58,99 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 29,10 55,25 845,34
Затраты труда чел-ч 29,6 )*1,15)*1,2 5,11

274,39 5,11

128

м2 14 11,41 0 159,74 0 8,6
Объем: 14=0,125*112

159,74 0,00

129

100 м2 0,125 0
Зарплата 214,28 )*1,15)*1,2 36,96 29,05
Эксплуатация машин 31,61 )*1,25)*1,2 5,93 11,63 68,95
в т.ч. зарплата машинистов 4,71 )*1,25)*1,2 0,88 29,05 25,67
Материальные ресурсы 775,42 0 96,93 8,6 833,58
НР от ФОТ % 112 42,38 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 20,91 55,25 607,46
Затраты труда чел-ч 21,3 )*1,15)*1,2 3,67

203,11 3,67

130

м2 14 11,41 0 159,74 0 8,6
Объем: 14=0,125*112

159,74 0,00

131
100 м2 0,125 334,81 0

Зарплата 282,66 )*1,15)*1,2 48,76 29,05
Эксплуатация машин 43,61 )*1,25)*1,2 8,18 11,63 95,12
в т.ч. зарплата машинистов 17,15 )*1,25)*1,2 3,22 29,05 93,43
Материальные ресурсы 8,54 0 1,07 8,6 9,18
НР от ФОТ % 112 58,22 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 28,72 55,25 834,20
Затраты труда чел-ч 35,6 )*1,15)*1,2 6,14

144,95 6,14

132

100 м2 0,125 11,05 0
Зарплата

3,49 )*1,15)*1,2*6 3,61 29,05 104,94
Эксплуатация машин

7,56 )*1,25)*1,2*6 8,51 11,63 98,91
в т.ч. зарплата машинистов

2,84 )*1,25)*1,2*6 3,20 29,05 92,81
НР от ФОТ % 112 7,63 112 221,48
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 3,76 55,25 109,26
Затраты труда

чел-ч 0,44 )*1,15)*1,2*6 0,46

23,51 534,59 0,46

133 69-11-1

м3 0,6 28,05 0
Зарплата 19,50 0 11,70 29,05 339,89
Эксплуатация машин 8,55 0 5,13 11,63 59,66
в т.ч. зарплата машинистов 6,94 0 4,16 29,05 120,96
НР от ФОТ % 73 11,58 73 336,42
СП от ФОТ % 34 5,39 34 156,69
Затраты труда чел-ч 2,5 0 1,50

33,80 892,66 1,50

134

кг 960 0,81 0 777,60 0 8,6
Объем: 960=0,6*1600

777,60 0,00

135

100 м2 0,125 0
Зарплата )*1,15)*1,2 180,59 29,05
Эксплуатация машин 142,03 )*1,25)*1,2 26,63 11,63 309,73
в т.ч. зарплата машинистов 53,61 )*1,25)*1,2 10,05 29,05 292,03
Материальные ресурсы 0 982,36 8,6
НР от ФОТ % 112 213,52 112
СП от ФОТ % 65  ))*0,85=55,25 105,33 55,25
Затраты труда чел-ч 119,78 )*1,15)*1,2 20,66

135

м2 -12,75 67,80 - 864,45 8,6
135 Клей плиточный

кг -56,25 1,37 - 77,06 8,6 - 662,74
566,92 20,66

136

м2 12,75 94,95 0 0 8,6
Объем: 12,75=0,125*102

0,00

137

кг 56,25 5,11 0 287,44 0 8,6
Объем: 56,25=0,125*450

287,44 0,00

138

100 м2 0,049 651,18 0
Зарплата 445,07 )*1,15)*1,2 30,10 29,05 874,28
Эксплуатация машин 143,54 )*1,25)*1,2 10,55 11,63 122,70
в т.ч. зарплата машинистов 6,38 )*1,25)*1,2 0,47 29,05 13,62
Материальные ресурсы 62,57 0 3,07 8,6 26,37
НР от ФОТ % 110 33,63 110 976,69
СП от ФОТ % 69  ))*0,85=58,65 17,93 58,65 520,75
Затраты труда чел-ч 46,8 )*1,15)*1,2 3,16

95,28 3,16

139

м2 11,27 11,41 0 128,59 0 8,6
Объем: 11,27=0,049*230

128,59 0,00

140

100 м2 0,049 0
Зарплата 834,72 )*1,15)*1,2 56,44 29,05
Эксплуатация машин 109,75 )*1,25)*1,2 8,07 11,63 93,82
в т.ч. зарплата машинистов 63,91 )*1,25)*1,2 4,70 29,05 136,47
Материальные ресурсы 0 57,84 8,6 497,40
НР от ФОТ % 100 61,14 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 25,46 41,65 739,77
Затраты труда чел-ч 88,8 )*1,15)*1,2 6,00

208,95 6,00

141

100 м2 0,049 0
Зарплата )*1,15)*1,2 124,15 29,05
Эксплуатация машин 29,82 )*1,25)*1,2 2,19 11,63 25,49
в т.ч. зарплата машинистов 11,44 )*1,25)*1,2 0,84 29,05 24,43
Материальные ресурсы 767,51 0 37,61 8,6 323,43
НР от ФОТ % 100 124,99 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 52,06 41,65
Затраты труда чел-ч 200 )*1,15)*1,2 13,52

341,00 13,52

142

м2 4,9 94,95 0 465,26 0 8,6
465,26 0,00

Итого по подразделу: Душевая 106,49

Подраздел: Тамбур перед душевой
143 63-15-2

100 м2 0,135 221,66 0
Зарплата 221,66 0 29,92 29,05 869,30
НР от ФОТ % 90 26,93 90 782,37
СП от ФОТ % 45 13,46 45 391,19
Затраты труда чел-ч 26,9 0 3,63

143 999-9899
т 0,038205 0,00 0,00 8,6 0,00

70,31 3,63

144
100 м2 0,135 0

Зарплата )*1,15)*1,2 189,76 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 30,34 11,63 352,86
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 1,01 29,05 29,41
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 190,77 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 79,46 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 20,19

144 Гребенка несущая
м -13,5 20,47 - 276,35 8,6

144 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0945 366,00 - 34,59 8,6 - 297,45

144
м -141,75 24,71 8,6

490,32 20,19

145

ШТ 10 1,46 0 14,60 0 8,6 125,56
14,60 125,56 0,00

146

ШТ 10 2,28 0 22,80 0 8,6 196,08
22,80 196,08 0,00

147

м 14 9,52 0 133,28 0 8,6
133,28 0,00

148

м 19 6,09 0 115,71 0 8,6 995,11
115,71 995,11 0,00

149

м 142 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Тамбур перед душевой 23,82

Подраздел: Туалет
150 63-15-2

100 м2 0,0585 221,66 0
Зарплата 221,66 0 12,97 29,05 376,69
НР от ФОТ % 90 11,67 90 339,02
СП от ФОТ % 45 5,84 45 169,51
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,57

150 999-9899
т 0,016556 0,00 0,00 8,6 0,00

30,48 885,22 1,57

151
100 м2 0,0585 0

Зарплата )*1,15)*1,2 82,23 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 13,15 11,63 152,91
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,44 29,05 12,75
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 82,67 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 34,43 41,65
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 8,75

151 Гребенка несущая
м -5,85 20,47 - 119,75 8,6

151 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,04095 366,00 - 14,99 8,6 - 128,89

151
м -61,425 24,71 8,6

212,48 8,75

152

ШТ 5 1,46 0 7,30 0 8,6 62,78
7,30 62,78 0,00

153

ШТ 5 2,28 0 11,40 0 8,6 98,04
11,40 98,04 0,00

154

м 6 9,52 0 57,12 0 8,6 491,23
57,12 491,23 0,00

155

м 9 6,09 0 54,81 0 8,6 471,37
54,81 471,37 0,00

156

м 62 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Туалет 10,32

Подраздел: Умывальник
157 63-15-2

100 м2 0,057 221,66 0
Зарплата 221,66 0 12,63 29,05 367,04
НР от ФОТ % 90 11,37 90 330,34
СП от ФОТ % 45 5,68 45 165,17
Затраты труда чел-ч 26,9 0 1,53

157 999-9899
т 0,016131 0,00 0,00 8,6 0,00

29,68 862,55 1,53

158
100 м2 0,057 0

Зарплата )*1,15)*1,2 80,12 29,05
Эксплуатация машин 149,83 )*1,25)*1,2 12,81 11,63 148,99
в т.ч. зарплата машинистов 5,00 )*1,25)*1,2 0,43 29,05 12,42
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 100 80,55 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 33,55 41,65 974,59
Затраты труда чел-ч 108,36 )*1,15)*1,2 8,52

158 Гребенка несущая
м -5,7 20,47 - 116,68 8,6

158 Подвес в комплекте
100 ШТ -0,0399 366,00 - 14,60 8,6 - 125,59

158
м -59,85 24,71 8,6

207,04 8,52

159

ШТ 4 1,46 0 5,84 0 8,6 50,22
5,84 50,22 0,00

160

ШТ 4 2,28 0 9,12 0 8,6 78,43
9,12 78,43 0,00

161

м 6 9,52 0 57,12 0 8,6 491,23
57,12 491,23 0,00

162

м 8 6,09 0 48,72 0 8,6 418,99
48,72 418,99 0,00

163

м 60 17,74 0 0 8,6
0,00

Итого по подразделу: Умывальник 10,06

Подраздел: Лестничная клетка
164 63-15-2

100 м2 0,392 221,66 0
Зарплата 221,66 0 86,89 29,05
НР от ФОТ % 90 78,20 90
СП от ФОТ % 45 39,10 45
Затраты труда чел-ч 26,9 0 10,54

164 999-9899
т 0,110936 0,00 0,00 8,6 0,00

204,19 10,54

165

100 м2 0,392 0
Зарплата 879,79 )*1,15)*1,2 475,93 29,05
Эксплуатация машин 45,16 )*1,25)*1,2 26,56 11,63 308,88
в т.ч. зарплата машинистов 4,77 )*1,25)*1,2 2,81 29,05 81,54
Материальные ресурсы 0 8,6
НР от ФОТ % 108 517,04 108
СП от ФОТ % 55  ))*0,85=46,75 223,81 46,75
Затраты труда чел-ч 97 )*1,15)*1,2 52,47

52,47

166

ШТ 32 3,21 0 102,72 0 8,6 883,39
102,72 883,39 0,00

167

м2 43,512 17,01 0 740,14 0 8,6
Объем: 43,512=0,392*111

740,14 0,00

168

100 м2 0,392 556,82 0
Зарплата 142,65 )*1,15)*1,2 77,17 29,05
Эксплуатация машин 2,94 )*1,25)*1,2 1,73 11,63 20,11
в т.ч. зарплата машинистов 0,60 )*1,25)*1,2 0,35 29,05 10,25
Материальные ресурсы 411,23 0 161,20 8,6
НР от ФОТ % 100 77,52 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 32,29 41,65 937,96
Затраты труда чел-ч 15 )*1,15)*1,2 8,11

349,91 8,11

169

100 м2 0,392 325,03 0
Зарплата 233,22 )*1,15)*1,2 126,16 29,05
Эксплуатация машин 6,88 )*1,25)*1,2 4,05 11,63 47,05
в т.ч. зарплата машинистов 1,30 )*1,25)*1,2 0,76 29,05 22,21
Материальные ресурсы 84,93 0 33,29 8,6 286,32
НР от ФОТ % 100 126,92 100
СП от ФОТ % 49  ))*0,85=41,65 52,86 41,65
Затраты труда чел-ч 26 )*1,15)*1,2 14,06

343,28 14,06

170

кг 24,7 9,52 0 235,14 0 8,6
Объем: 24,7=0,392*63

235,14 0,00

Итого по подразделу: Лестничная клетка 85,20

Итого по разделу: 2-й этаж правое крыло 235,89

Раздел: Разные работы
171 69-15-1

т 6,7 23,81 0
Зарплата 7,41 0 49,65 29,05
Материальные ресурсы 16,40 0 109,88 8,6 944,97
НР от ФОТ % 92 45,68 92
СП от ФОТ % 44 21,85 44 634,59
Затраты труда чел-ч 1,03 0 6,90

227,06 6,90

172

м3 3,8 43,47 0 165,19 0 8,6
165,19 0,00

Итого по разделу: Разные работы 392,25 6,90

Раздел: Электромонтажные работы
173 67-4-5

100 ШТ 0,35 145,98 0
Объем: 0,35=35/100
Зарплата 143,48 0 50,22 29,05
Эксплуатация машин 2,50 0 0,88 11,63 10,18
в т.ч. зарплата машинистов 1,08 0 0,38 29,05 10,98
НР от ФОТ % 91 46,05 91
СП от ФОТ % 48 24,29 48 705,51
Затраты труда чел-ч 17,89 0 6,26

121,44 6,26

174 67-4-3
100 ШТ 0,23 50,24 0

Объем: 0,23=23/100
Зарплата 49,30 0 11,34 29,05 329,40
Эксплуатация машин 0,94 0 0,22 11,63 2,51
в т.ч. зарплата машинистов 0,41 0 0,09 29,05 2,74
НР от ФОТ % 91 10,40 91 302,25
СП от ФОТ % 48 5,49 48 159,43
Затраты труда чел-ч 6,32 0 1,45

27,45 793,59 1,45

175

100 ШТ 0,35 0
Объем: 0,35=35/100
Зарплата )*1,2 546,63 29,05
Эксплуатация машин 179,30 )*1,2 75,31 11,63 875,81
в т.ч. зарплата машинистов 24,85 )*1,2 10,44 29,05 303,19
Материальные ресурсы 45,70 0 16,00 8,6 137,56
НР от ФОТ % 97 540,36 97
СП от ФОТ % 51 284,11 51
Затраты труда чел-ч 131,2 )*1,2 55,10

55,10

176

ШТ 35 89,05 0 0 8,6
0,00

177 Светильник: местного освещения
100 ШТ 0,23 0

Объем: 0,23=23/100
Зарплата 676,94 )*1,2 186,84 29,05
Эксплуатация машин 18,11 )*1,2 5,00 11,63 58,12
в т.ч. зарплата машинистов 2,51 )*1,2 0,69 29,05 20,11
Материальные ресурсы 411,88 0 94,73 8,6 814,70
НР от ФОТ % 97 181,90 97
СП от ФОТ % 51 95,64 51
Затраты труда чел-ч 68,24 )*1,2 18,83

564,11 18,83

178

ШТ 23 26,57 0 611,11 0 8,6
611,11 0,00

Итого по разделу: Электромонтажные работы 81,65

Итого по локальной смете: 646,64

Прямые затраты
Стоимость материальных ресурсов (всего)
Стоимость материалов и оборудования подрядчика
Стоимость материалов (всего)
Стоимость материалов подрядчика
Эксплуатация машин
ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Строительные работы с НР и СП
Монтажные работы с НР и СП
Трудозатраты строителей 646,63851504
Трудозатраты машинистов 11,230145
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95
НДС 20%
Итого с НДС

   Составил    
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил    
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

1 891,52
Разборка покрытий полов: из  керамических 
плиток

2 164,19

1 988,95
1 095,04

5 313,61
11-01-011-
01

Демонтаж//Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

2 413,43
11-01-011-
02

Демонтаж// Устройство стяжек: на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к расценке 11-
01-011-01

Разборка облицовки стен: из керамических 
глазурованных плиток

2 019,82
46-02-009-
02

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 5 104,23

28 248,70 3 531,09 30 367,35
5 131,46
2 137,25

09.2.01.05-
0001 - 2 200,53
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 3 243,19 - 27 891,41

12 699,65
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 064,34

1 064,34
Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 2 341,68 20 138,45

2 341,68 20 138,45
11-01-011-
01

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

1 416,44

1 691,05

4 045,99
Механизированное приготовление 
растворов в построечных условиях: 
цементных

Цена 
поставщика

Пескобетон М300, расход 1600кг/м3
0.81 = [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

3 343,68

3 343,68
11-01-004-
03

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой 1 353,30

1 492,23

1 007,75 1 083,33
1 713,63

5 238,70
Цена 
поставщика

Рубемаст
11.41 = [110 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 373,76

1 373,76
11-01-004-
04

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, последующий слой 1 021,31

1 073,80

1 231,41

3 815,20
Цена 
поставщика

Рубемаст
11.41 = [110 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 373,76

1 373,76
11-01-011-
01

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

1 416,44

1 691,05

4 045,99
11-01-011-
02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

Механизированное приготовление 
растворов в построечных условиях: 
цементных

Цена 
поставщика

Пескобетон М300, расход 1600кг/м3
0.81 = [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

6 687,36

6 687,36
11-01-027-
06

Устройство покрытий на растворе из сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких 
неглазурованных керамических для полов 
одноцветных

9 047,81
1 046,88 5 246,03

7 858,90 8 448,32
6 202,63
3 059,78

06.2.02.01-
0071

Плитка керамическая неглазурованная для 
полов гладкая, одноцветная с красителем 
квадратная и прямоугольная

- 7 434,27
14.1.06.02-
1002

15 169,48
Цена 
поставщика

Плитка керамогранитная 400х400
94.95 = [915 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 210,61 10 411,27

1 210,61 10 411,27
Цена 
поставщика

Клей для плитки Церезит CM 16
5.11 = [49.2 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

2 471,96

2 471,96
08-01-003-
05

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
боковая оклеечная по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу и 
бетону в 2 слоя

2 520,79
Цена 
поставщика

Рубемаст
11.41 = [110 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 105,88

1 105,88
15-02-018-
02

Штукатурка внутренних поверхностей 
наружных стен, цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону, 
когда остальные поверхности не 
оштукатуриваются: улучшенная

2 124,83
1 639,69

1 180,36
1 776,16

4 746,84
15-01-019-
01

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону

2 633,33
1 836,00 3 606,57

3 631,00
1 512,31

9 098,80
Цена 
поставщика

Плитка керамогранитная 400х400
94.95 = [915 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

4 001,19
4 001,19

9 142,01 129 053,92

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

2 042,86
15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 5 512,57

28 248,70 3 813,57 32 796,74
5 541,98
2 308,23

09.2.01.05-
0001 - 2 376,57
09.2.01.05-
0051
09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 3 502,64 - 30 122,73

13 715,63
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

1 146,21
1 146,21

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 2 519,08 21 664,09

2 519,08 21 664,09

3 366,10 39 885,54

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 388,78

28 248,70 1 652,55 14 211,92
2 401,53
1 000,24

09.2.01.05-
0001 - 1 029,85
09.2.01.05-
0051

09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 517,81 - 13 053,18

5 943,46
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 099,88 9 458,97

1 099,88 9 458,97

1 473,47 17 411,07

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

15-01-047-
16

Устройство потолков: реечных 
алюминиевых 29 417,11

1 018,58 2 327,53

28 248,70 1 610,18 13 847,51
2 339,95

09.2.01.05-
0001 - 1 003,44
09.2.01.05-
0051
09.2.02.02-
0011

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм - 1 478,89 - 12 718,48

5 791,06
Цена 
поставщика

Дюбель-гвоздь 8х100 мм
1.46 = [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Подвес в комплекте
2.28 = [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Гребенка несущая
9.52 = [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Уголок декоративный (пристенный)
6.09 = [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Рейка алюминиевая потолочная, ширина 
100 мм
17.74 = [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 1 064,40 9 153,84

1 064,40 9 153,84

1 421,92 16 846,32

Разборка элементов облицовки потолков с 
разборкой каркаса: пластиковых панелей

2 524,18
2 271,76
1 135,88

Строительный мусор и масса возвратных 
материалов

5 931,82
10-05-011-
02

Устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов (ГКЛ): 
одноуровневых// прим. Облицовка низа и 
торцов л/м 4 297,22

13 825,80

3 372,27 1 321,93 11 368,60
15 019,93
6 501,68

2 565,27 47 024,89
Цена 
поставщика

Подвес для профиля
3.21 = [31 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

Цена 
поставщика

Листы ГКЛВ, Гипсокартон влагостойкий 
12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м
17.01 = [164 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

6 365,20

6 365,20
15-04-027-
06

Третья шпатлевка при высококачественной 
окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленных 
под окраску

2 241,76

1 386,34
2 252,01

6 838,18
15-04-005-
06

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

3 664,99

3 687,20
1 535,72

9 221,28
Цена 
поставщика

Водоэмульсионная краска Movatex EXTRA 
для стен и потолков
9.52 = [91.79 / 1.2 /  8 .6 ] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 2 022,24

2 022,24

4 540,65 78 287,00

19 944,15 281 483,85

Затаривание строительного мусора в 
мешки

1 442,25

1 326,87

4 348,68
Цена 
поставщика

Сбор, транспортирование и захоронение 
строительных отходов
43.47 = [448.58 / 1.2 /  8.6] 1 420,60

1 420,60

5 769,28

Демонтаж: светильников для 
люминесцентных ламп

1 458,83

1 337,53

3 512,05
Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

м08-03-594-
17

Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый: на закладных деталях, 
количество ламп в светильнике до 4

1 526,50

1 301,50 15 879,60

15 697,31
8 253,22

1 462,41 40 843,50
Цена 
поставщика

Светодиодный светильник Сириус А 
Армстронг 36W 6500K 595х595х19мм
89.05 = [858 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл 3 116,75 26 804,05

3 116,75 26 804,05
м08-03-593-
09 1 106,93

5 427,58

5 284,26
2 778,32

14 362,98
Цена 
поставщика

Встраиваемый светильник Ecola MR16 
DL80 GU5.3 влагозащищенный IP65 белый 
32x93
26.57 = [256 / 1 .2  /  8.6] +  5% Трансп +  2% 
Заг.скл

5 255,55
5 255,55

5 903,27 91 571,72

62 912,81 844 890,70

587 354,49
407 663,67
407 663,67
407 663,67
407 663,67

8 905,65
3 914,62

170 785,17
757 624,62

87 266,08

176 244,00
81 292,21

844 890,70
802 646,17
160 529,23
963 175,40
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1 1206 0 1146 02 Проведение ремонтн 0Ведомость 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 Сметные нКоды цен 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0ФЕР-2020 Версия 1.7ФЕР-2020 

15 1

52 1206 1 12 02 Проведение ремонтных работ в здании центральных бытовок (производство 587354,49 407663,67 8905,65 3914,62 170785,17 0646,638515 11,230145 0 176244 81292,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844890,7 757624,62 87266,08 0 407663,67 407663,67 0 407663,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1114 Новая локНовая локальная см 0 0 0 0 0

52 1 3 20 0Новая локНовая локальная смета 587354,49 407663,67 8905,65 3914,62 170785,17 0646,638515 11,230145 0 176244 81292,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844890,7 757624,62 87266,08 0 407663,67 407663,67 0 407663,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 212 Новый ра1-й этаж левое крыл 0 0 0 0 0

52 1 4 24 0Новый ра1-й этаж левое крыло 80662,4 63157,1 917,18 76,46 16588,12 061,9116731 0,2052765 0 16438,63 7016,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104117,52 104117,52 0 0 63157,1 63157,1 0 63157,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 44 Новый поДушевая 0 0 0 0 0

52 1 5 28 0Новый поДушевая 43124,28 33695,66 494,01 41,18 8934,61 033,3465552 0,110565 0 8854,09 3779,18 0 0 43124,28 33695,66 494,01 41,18 8934,61 0 33,3465552 0,110565 0 8854,09 3779,18 0 0 0 0 0 55757,55 55757,55 0 0 33695,66 33695,66 0 33695,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55757,55

17 1 2 2 1 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,189 0 0,189 1217,01 0 0 0 1217,01 0 5,0841 0 0 1095,31 547,65 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 2 1.1 999-9899 Строительнт 0,053487 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 10 11 2 15-01-047-1Устройство100 м2 0,189 0 0,189 54127,05 45915,44 494,01 41,18 7717,6 028,2624552 0,110565 0 7758,78 3231,53 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 8 2.1 09.2.01.05- Гребенка н м -18,9 -100 -100 -3327,19 -3327,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 9 2.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,1323 -0,7 -0,7 -416,43 -416,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 10 2.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -198,45 -1050 -1050 -42171,82 -42171,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 3 Цена постаДюбель-гвоШТ 13 0 13 163,23 163,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 4 Цена постаПодвес в к ШТ 13 0 13 254,9 254,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 5 Цена постаГребенка н м 19 0 19 1555,57 1555,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 6 Цена постаУголок декм 26 0 26 1361,72 1361,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 7 Цена постаРейка алюмм 199 0 199 30360,24 30360,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 28 Новый поДушевая 0 43124,28 33695,66 494,01 41,18 8934,61 033,3465552 0,110565 0 8854,09 3779,18 43124,28 33695,66 494,01 41,18 8934,61 0 33,3465552 0,110565 0 8854,09 3779,18 0 0 0 55757,55 55757,55 0 0 33695,66 33695,66 0 33695,66 0 0 0 0 0 0 0 0 55757,55

50 0 0 1 201 43124,28ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 43124,28 1 43124,28
50 0 0 1 202 33695,66СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 33695,66 1 33695,66
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 33695,66СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 33695,66 1 33695,66
50 0 0 1 226 33695,66СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 33695,66 1 33695,66
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 33695,66СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 33695,66 1 33695,66
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 494,01ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 494,01 1 494,01
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 41,18ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 41,18 1 41,18
50 0 0 1 205 8934,61ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 8934,61 1 8934,61
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 55757,55Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 55757,55 1 55757,55
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20733,3465552ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 33,3465552 133,3465552
50 0 0 1 208 0,110565ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,110565 1 0,110565
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 8854,09НР Накладные расходы 210 25 3 2 8854,09 1 8854,09
50 0 0 1 211 3779,18СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 3779,18 1 3779,18
50 0 0 1 224 55757,55Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 55757,55 1 55757,55

5 1 90 Новый поТамбур перед душе 0 0 0 0 0

52 1 5 74 0Новый поТамбур перед душевой 16780,56 13163,77 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 0 0 16780,56 13163,77 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 0 0 0 0 0 21626,66 21626,66 0 0 13163,77 13163,77 0 13163,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21626,66

17 1 12 13 8 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,0725 0 0,0725 466,84 0 0 0 466,84 0 1,95025 0 0 420,16 210,08 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 12 8.1 999-9899 Строительнт 0,020518 0,2830069 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 20 22 9 15-01-047-1Устройство100 м2 0,0725 0 0,0725 20763,01 17613,06 189,5 15,8 2960,45 0 10,841418 0,0424125 0 2976,25 1239,61 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 18 9.1 09.2.01.05- Гребенка н м -7,25 -100 -100 -1276,3 -1276,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 19 9.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,05075 -0,7 -0,7 -159,74 -159,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 20 9.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -76,125 -1050 -1050 -16177,02 -16177,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 10 Цена постаДюбель-гвоШТ 6 0 6 75,34 75,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 11 Цена постаПодвес в к ШТ 6 0 6 109,91 109,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 0 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 12 Цена постаГребенка н м 8 0 8 654,98 654,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 13 Цена постаУголок декм 11 0 11 576,11 576,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 14 Цена постаРейка алюмм 77 0 77 11747,43 11747,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 74 Новый поТамбур пе 0 16780,56 13163,77 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 16780,56 13163,77 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 0 0 0 21626,66 21626,66 0 0 13163,77 13163,77 0 13163,77 0 0 0 0 0 0 0 0 21626,66

50 0 0 1 201 16780,56ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 16780,56 1 16780,56
50 0 0 1 202 13163,77СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 13163,77 1 13163,77
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 13163,77СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 13163,77 1 13163,77
50 0 0 1 226 13163,77СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 13163,77 1 13163,77
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 13163,77СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 13163,77 1 13163,77
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 189,5ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 189,5 1 189,5
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 15,8ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 15,8 1 15,8
50 0 0 1 205 3427,29ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 3427,29 1 3427,29
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 21626,66Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 21626,66 1 21626,66
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 12,791668ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 12,791668 1 12,791668
50 0 0 1 208 0,0424125ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,0424125 1 0,0424125
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 3396,41НР Накладные расходы 210 25 3 2 3396,41 1 3396,41
50 0 0 1 211 1449,69СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1449,69 1 1449,69
50 0 0 1 224 21626,66Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 21626,66 1 21626,66

5 1 136 Новый поТуалеты 0 0 0 0 0

52 1 5 120 0Новый поТуалеты 11816,4 9272,17 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 0 0 11816,4 9272,17 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 0 0 0 0 0 15225,38 15225,38 0 0 9272,17 9272,17 0 9272,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15225,38

17 1 22 24 15 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,051 0 0,051 328,4 0 0 0 328,4 0 1,3719 0 0 295,56 147,78 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 22 15.1 999-9899 Строительнт 0,014433 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 30 33 16 15-01-047-1Устройство100 м2 0,051 0 0,051 14605,71 12389,88 133,3 11,11 2082,53 0 7,6263768 0,029835 0 2093,64 872 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 28 16.1 09.2.01.05- Гребенка н м -5,1 -100 -100 -897,81 -897,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 29 16.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0357 -0,7 -0,7 -112,37 -112,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 30 16.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -53,55 -1050 -1050 -11379,7 -11379,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 17 Цена постаДюбель-гвоШТ 4 0 4 50,22 50,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 18 Цена постаПодвес в к ШТ 4 0 4 73,27 73,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 0 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 19 Цена постаГребенка н м 6 0 6 491,23 491,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 20 Цена постаУголок декм 8 0 8 418,99 418,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 21 Цена постаРейка алюмм 54 0 54 8238,46 8238,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 120 Новый поТуалеты 0 11816,4 9272,17 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 11816,4 9272,17 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 0 0 0 15225,38 15225,38 0 0 9272,17 9272,17 0 9272,17 0 0 0 0 0 0 0 0 15225,38

50 0 0 1 201 11816,4ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 11816,4 1 11816,4
50 0 0 1 202 9272,17СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 9272,17 1 9272,17
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 9272,17СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 9272,17 1 9272,17
50 0 0 1 226 9272,17СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 9272,17 1 9272,17
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 9272,17СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 9272,17 1 9272,17
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 133,3ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 133,3 1 133,3
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 11,11ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 11,11 1 11,11
50 0 0 1 205 2410,93ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 2410,93 1 2410,93
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 15225,38Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 15225,38 1 15225,38
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 8,9982768ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 8,9982768 1 8,9982768
50 0 0 1 208 0,029835ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,029835 1 0,029835
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 2389,2НР Накладные расходы 210 25 3 2 2389,2 1 2389,2
50 0 0 1 211 1019,78СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1019,78 1 1019,78
50 0 0 1 224 15225,38Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 15225,38 1 15225,38

5 1 182 Новый поУмывальник 0 0 0 0 0

52 1 5 166 0Новый поУмывальник 8941,16 7025,5 100,37 8,37 1815,29 06,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 0 0 8941,16 7025,5 100,37 8,37 1815,29 0 6,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 0 0 0 0 0 11507,93 11507,93 0 0 7025,5 7025,5 0 7025,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11507,93

17 1 32 35 22 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,0384 0 0,0384 247,27 0 0 0 247,27 0 1,03296 0 0 222,54 111,27 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 32 22.1 999-9899 Строительнт 0,0108670,28299479 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 40 44 23 15-01-047-1Устройство100 м2 0,0384 0 0,0384 10997,24 9328,85 100,37 8,37 1568,02 05,74221312 0,022464 0 1576,39 656,57 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 38 23.1 09.2.01.05- Гребенка н м -3,84 -100 -100 -676 -676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 39 23.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,02688 -0,7 -0,7 -84,61 -84,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 40 23.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -40,32 -1050 -1050 -8568,24 -8568,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 24 Цена постаДюбель-гвоШТ 4 0 4 50,22 50,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 25 Цена постаПодвес в к ШТ 4 0 4 78,43 78,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 26 Цена постаГребенка н м 4 0 4 327,49 327,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 27 Цена постаУголок декм 6 0 6 314,24 314,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 28 Цена постаРейка алюмм 41 0 41 6255,12 6255,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 166 Новый поУмывальн 0 8941,16 7025,5 100,37 8,37 1815,29 06,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 8941,16 7025,5 100,37 8,37 1815,29 0 6,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 0 0 0 11507,93 11507,93 0 0 7025,5 7025,5 0 7025,5 0 0 0 0 0 0 0 0 11507,93

50 0 0 1 201 8941,16ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 8941,16 1 8941,16
50 0 0 1 202 7025,5СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 7025,5 1 7025,5
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 7025,5СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 7025,5 1 7025,5
50 0 0 1 226 7025,5СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 7025,5 1 7025,5
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 7025,5СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 7025,5 1 7025,5
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 100,37ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 100,37 1 100,37
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 8,37ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 8,37 1 8,37
50 0 0 1 205 1815,29ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 1815,29 1 1815,29
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 11507,93Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 11507,93 1 11507,93
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2076,77517312ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 6,77517312 16,77517312
50 0 0 1 208 0,022464ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,022464 1 0,022464
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 1798,93НР Накладные расходы 210 25 3 2 1798,93 1 1798,93
50 0 0 1 211 767,84СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 767,84 1 767,84
50 0 0 1 224 11507,93Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 11507,93 1 11507,93

51 1 4 24 Новый ра1-й этаж 0 80662,4 63157,1 917,18 76,46 16588,12 061,9116731 0,2052765 0 16438,63 7016,49 0 0 0 104117,52 104117,52 0 0 63157,1 63157,1 0 63157,1 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 80662,4ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 80662,4 1 80662,4
50 0 0 1 202 63157,1СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 63157,1 1 63157,1
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 63157,1СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 63157,1 1 63157,1
50 0 0 1 226 63157,1СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 63157,1 1 63157,1
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 63157,1СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 63157,1 1 63157,1
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 917,18ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 917,18 1 917,18
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 76,46ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 76,46 1 76,46
50 0 0 1 205 16588,12ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 16588,12 1 16588,12
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 104117,52Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 104117,52 1 104117,52
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20761,9116731ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 61,9116731 161,9116731
50 0 0 1 208 0,2052765ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,2052765 1 0,2052765
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 16438,63НР Накладные расходы 210 25 3 2 16438,63 1 16438,63
50 0 0 1 211 7016,49СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 7016,49 1 7016,49
50 0 0 1 224 104117,52Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 104117,52 1 104117,52

4 1 469 Новый ра1-й этаж правое кр 0 0 0 0 0

52 1 4 242 0Новый ра1-й этаж правое крыло 96239,63 72991,02 1559,28 363,57 21689,33 0 80,674288 1,0366875 0 21811,11 9266,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127316,78 127316,78 0 0 72991,02 72991,02 0 72991,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 262 Новый поДушевая 0 0 0 0 0

52 1 5 246 0Новый поДушевая 28794,85 22559 326,72 27,23 5909,13 0 22,0546 0,073125 0 5855,87 2499,46 0 0 28794,85 22559 326,72 27,23 5909,13 0 22,0546 0,073125 0 5855,87 2499,46 0 0 0 0 0 37150,18 37150,18 0 0 22559 22559 0 22559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37150,18

17 1 42 46 29 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,125 0 0,125 804,9 0 0 0 804,9 0 3,3625 0 0 724,41 362,21 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 42 29.1 999-9899 Строительнт 0,035375 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 50 55 30 15-01-047-1Устройство100 м2 0,125 0 0,125 35798,3 30367,35 326,72 27,23 5104,23 0 18,6921 0,073125 0 5131,46 2137,25 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 48 30.1 09.2.01.05- Гребенка н м -12,5 -100 -100 -2200,53 -2200,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 49 30.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0875 -0,7 -0,7 -275,42 -275,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 50 30.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -131,25 -1050 -1050 -27891,41 -27891,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 31 Цена постаДюбель-гвоШТ 10 0 10 125,56 125,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 32 Цена постаПодвес в к ШТ 10 0 10 183,18 183,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 0 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 33 Цена постаГребенка н м 13 0 13 1064,34 1064,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 34 Цена постаУголок декм 20 0 20 1047,48 1047,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 35 Цена постаРейка алюмм 132 0 132 20138,45 20138,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 246 Новый поДушевая 0 28794,85 22559 326,72 27,23 5909,13 0 22,0546 0,073125 0 5855,87 2499,46 28794,85 22559 326,72 27,23 5909,13 0 22,0546 0,073125 0 5855,87 2499,46 0 0 0 37150,18 37150,18 0 0 22559 22559 0 22559 0 0 0 0 0 0 0 0 37150,18

50 0 0 1 201 28794,85ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 28794,85 1 28794,85
50 0 0 1 202 22559СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 22559 1 22559
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 22559СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 22559 1 22559
50 0 0 1 226 22559СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 22559 1 22559
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 22559СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 22559 1 22559
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 326,72ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 326,72 1 326,72
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 27,23ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 27,23 1 27,23
50 0 0 1 205 5909,13ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 5909,13 1 5909,13
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 37150,18Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 37150,18 1 37150,18
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 22,0546ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 22,0546 1 22,0546
50 0 0 1 208 0,073125ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,073125 1 0,073125
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 5855,87НР Накладные расходы 210 25 3 2 5855,87 1 5855,87
50 0 0 1 211 2499,46СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 2499,46 1 2499,46
50 0 0 1 224 37150,18Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 37150,18 1 37150,18

5 1 308 Новый поТамбур перед душе 0 0 0 0 0

52 1 5 292 0Новый поТамбур перед душевой 31018,89 24284,16 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 0 0 31018,89 24284,16 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 0 0 0 0 0 40042,66 40042,66 0 0 24284,16 24284,16 0 24284,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40042,66

17 1 52 57 36 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,135 0 0,135 869,3 0 0 0 869,3 0 3,6315 0 0 782,37 391,19 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 52 36.1 999-9899 Строительнт 0,038205 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 60 66 37 15-01-047-1Устройство100 м2 0,135 0 0,135 38662,17 32796,74 352,86 29,41 5512,57 0 20,187468 0,078975 0 5541,98 2308,23 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 58 37.1 09.2.01.05- Гребенка н м -13,5 -100 -100 -2376,57 -2376,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 59 37.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0945 -0,7 -0,7 -297,45 -297,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 60 37.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -141,75 -1050 -1050 -30122,73 -30122,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 38 Цена постаДюбель-гвоШТ 10 0 10 125,56 125,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 39 Цена постаПодвес в к ШТ 10 0 10 196,08 196,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 40 Цена постаГребенка н м 14 0 14 1146,21 1146,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 41 Цена постаУголок декм 22 0 22 1152,23 1152,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 42 Цена постаРейка алюмм 142 0 142 21664,09 21664,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 292 Новый поТамбур пе 0 31018,89 24284,16 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 31018,89 24284,16 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 0 0 0 40042,66 40042,66 0 0 24284,16 24284,16 0 24284,16 0 0 0 0 0 0 0 0 40042,66

50 0 0 1 201 31018,89ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 31018,89 1 31018,89
50 0 0 1 202 24284,16СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 24284,16 1 24284,16
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 24284,16СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 24284,16 1 24284,16
50 0 0 1 226 24284,16СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 24284,16 1 24284,16
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 24284,16СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 24284,16 1 24284,16
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 352,86ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 352,86 1 352,86
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 29,41ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 29,41 1 29,41
50 0 0 1 205 6381,87ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 6381,87 1 6381,87
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 40042,66Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 40042,66 1 40042,66
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 23,818968ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 23,818968 1 23,818968
50 0 0 1 208 0,078975ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,078975 1 0,078975
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 6324,35НР Накладные расходы 210 25 3 2 6324,35 1 6324,35
50 0 0 1 211 2699,42СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 2699,42 1 2699,42
50 0 0 1 224 40042,66Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 40042,66 1 40042,66

5 1 354 Новый поТуалет 0 0 0 0 0

52 1 5 338 0Новый поТуалет 13585,31 10666,93 152,91 12,75 2765,47 010,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 0 0 13585,31 10666,93 152,91 12,75 2765,47 0 10,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 0 0 0 0 0 17495,61 17495,61 0 0 10666,93 10666,93 0 10666,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17495,61

17 1 62 68 43 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,0585 0 0,0585 376,69 0 0 0 376,69 0 1,57365 0 0 339,02 169,51 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 62 43.1 999-9899 Строительнт 0,0165560,28300855 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 70 77 44 15-01-047-1Устройство100 м2 0,0585 0 0,0585 16753,61 14211,92 152,91 12,75 2388,78 0 8,7479028 0,0342225 0 2401,53 1000,24 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 68 44.1 09.2.01.05- Гребенка н м -5,85 -100 -100 -1029,85 -1029,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 69 44.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,04095 -0,7 -0,7 -128,89 -128,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 70 44.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -61,425 -1050 -1050 -13053,18 -13053,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 45 Цена постаДюбель-гвоШТ 6 0 6 75,34 75,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 46 Цена постаПодвес в к ШТ 6 0 6 117,65 117,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 47 Цена постаГребенка н м 6 0 6 491,23 491,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 48 Цена постаУголок декм 10 0 10 523,74 523,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 49 Цена постаРейка алюмм 62 0 62 9458,97 9458,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 338 Новый поТуалет 0 13585,31 10666,93 152,91 12,75 2765,47 010,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 13585,31 10666,93 152,91 12,75 2765,47 0 10,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 0 0 0 17495,61 17495,61 0 0 10666,93 10666,93 0 10666,93 0 0 0 0 0 0 0 0 17495,61

50 0 0 1 201 13585,31ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 13585,31 1 13585,31
50 0 0 1 202 10666,93СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 10666,93 1 10666,93
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 10666,93СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 10666,93 1 10666,93
50 0 0 1 226 10666,93СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 10666,93 1 10666,93
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 10666,93СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 10666,93 1 10666,93
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 152,91ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 152,91 1 152,91
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 12,75ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 12,75 1 12,75
50 0 0 1 205 2765,47ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 2765,47 1 2765,47
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 17495,61Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 17495,61 1 17495,61
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20710,3215528ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 10,3215528 110,3215528
50 0 0 1 208 0,0342225ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,0342225 1 0,0342225
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 2740,55НР Накладные расходы 210 25 3 2 2740,55 1 2740,55
50 0 0 1 211 1169,75СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1169,75 1 1169,75
50 0 0 1 224 17495,61Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 17495,61 1 17495,61

5 1 400 Новый поУмывальник 0 0 0 0 0

52 1 5 384 0Новый поУмывальник 13141,02 10297,46 148,99 12,42 2694,57 010,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 0 0 13141,02 10297,46 148,99 12,42 2694,57 0 10,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 0 0 0 0 0 16951,07 16951,07 0 0 10297,46 10297,46 0 10297,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16951,07

17 1 72 79 50 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,057 0 0,057 367,04 0 0 0 367,04 0 1,5333 0 0 330,34 165,17 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 72 50.1 999-9899 Строительнт 0,016131 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 80 88 51 15-01-047-1Устройство100 м2 0,057 0 0,057 16324,03 13847,51 148,99 12,42 2327,53 0 8,5235976 0,033345 0 2339,95 974,59 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 78 51.1 09.2.01.05- Гребенка н м -5,7 -100 -100 -1003,44 -1003,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 79 51.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0399 -0,7 -0,7 -125,59 -125,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 80 51.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -59,85 -1050 -1050 -12718,48 -12718,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 52 Цена постаДюбель-гвоШТ 4 0 4 50,22 50,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 53 Цена постаПодвес в к ШТ 4 0 4 78,43 78,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 54 Цена постаГребенка н м 6 0 6 491,23 491,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 55 Цена постаУголок декм 10 0 10 523,74 523,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 56 Цена постаРейка алюмм 60 0 60 9153,84 9153,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 384 Новый поУмывальн 0 13141,02 10297,46 148,99 12,42 2694,57 010,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 13141,02 10297,46 148,99 12,42 2694,57 0 10,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 0 0 0 16951,07 16951,07 0 0 10297,46 10297,46 0 10297,46 0 0 0 0 0 0 0 0 16951,07

50 0 0 1 201 13141,02ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 13141,02 1 13141,02
50 0 0 1 202 10297,46СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 10297,46 1 10297,46
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 10297,46СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 10297,46 1 10297,46
50 0 0 1 226 10297,46СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 10297,46 1 10297,46
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 10297,46СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 10297,46 1 10297,46
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 148,99ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 148,99 1 148,99
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 12,42ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 12,42 1 12,42
50 0 0 1 205 2694,57ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 2694,57 1 2694,57
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 16951,07Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 16951,07 1 16951,07
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20710,0568976ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 10,0568976 110,0568976
50 0 0 1 208 0,033345ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,033345 1 0,033345
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 2670,29НР Накладные расходы 210 25 3 2 2670,29 1 2670,29
50 0 0 1 211 1139,76СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1139,76 1 1139,76
50 0 0 1 224 16951,07Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 16951,07 1 16951,07

5 1 439 Новый поРаздевалка 0 0 0 0 0

52 1 5 430 0Новый поРаздевалка 9699,56 5183,47 577,8 281,76 3938,29 014,4222696 0,81702 0 4220,05 1757,65 0 0 9699,56 5183,47 577,8 281,76 3938,29 0 14,4222696 0,81702 0 4220,05 1757,65 0 0 0 0 0 15677,26 15677,26 0 0 5183,47 5183,47 0 5183,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15677,26

17 1 85 93 57 15-01-047-1Устройство100 м2 0,102 0 0,102 9196,3 4680,21 577,8 281,76 3938,29 014,4222696 0,81702 0 4220,05 1757,65 144275185 7151,58 5335,4 487,07 95,09 1329,11 0 141,3948 8,01 0 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 0 102,46 5,34 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-15, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 85 57.1 01.6.04.02- Панели потм2 -10,506 -103 -103 -4680,21 -4680,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 01.6.04.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 58 Цена постаКаркас м2 10,506 0 10,506 1519,71 1519,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 59 Цена постаПотолочна м2 10,506 0 10,506 3663,76 3663,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 430 Новый поРаздевалк 0 9699,56 5183,47 577,8 281,76 3938,29 014,4222696 0,81702 0 4220,05 1757,65 9699,56 5183,47 577,8 281,76 3938,29 0 14,4222696 0,81702 0 4220,05 1757,65 0 0 0 15677,26 15677,26 0 0 5183,47 5183,47 0 5183,47 0 0 0 0 0 0 0 0 15677,26

50 0 0 1 201 9699,56ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 9699,56 1 9699,56
50 0 0 1 202 5183,47СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 5183,47 1 5183,47
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 5183,47СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 5183,47 1 5183,47
50 0 0 1 226 5183,47СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 5183,47 1 5183,47
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 5183,47СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 5183,47 1 5183,47
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 577,8ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 577,8 1 577,8
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 281,76ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 281,76 1 281,76
50 0 0 1 205 3938,29ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 3938,29 1 3938,29
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 15677,26Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 15677,26 1 15677,26
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20714,4222696ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 14,4222696 114,4222696
50 0 0 1 208 0,81702ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,81702 1 0,81702
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 4220,05НР Накладные расходы 210 25 3 2 4220,05 1 4220,05
50 0 0 1 211 1757,65СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1757,65 1 1757,65
50 0 0 1 224 15677,26Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 15677,26 1 15677,26

51 1 4 242 Новый ра1-й этаж 0 96239,63 72991,02 1559,28 363,57 21689,33 0 80,674288 1,0366875 0 21811,11 9266,04 0 0 0 127316,78 127316,78 0 0 72991,02 72991,02 0 72991,02 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 96239,63ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 96239,63 1 96239,63
50 0 0 1 202 72991,02СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 72991,02 1 72991,02
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 72991,02СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 72991,02 1 72991,02
50 0 0 1 226 72991,02СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 72991,02 1 72991,02
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 72991,02СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 72991,02 1 72991,02
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 1559,28ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 1559,28 1 1559,28
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 363,57ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 363,57 1 363,57
50 0 0 1 205 21689,33ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 21689,33 1 21689,33
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 127316,78Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 127316,78 1 127316,78
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 80,674288ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 80,674288 1 80,674288
50 0 0 1 208 1,0366875ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 1,0366875 1 1,0366875
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 21811,11НР Накладные расходы 210 25 3 2 21811,11 1 21811,11
50 0 0 1 211 9266,04СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 9266,04 1 9266,04
50 0 0 1 224 127316,78Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 127316,78 1 127316,78
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4 1 716 Новый ра2-й этаж левое крыл 0 0 0 0 0

52 1 4 499 0Новый ра2-й этаж левое крыло 161802,22 112554,1 2797,94 1774 46450,18 0179,609314 5,1266185 0 49510,65 23318,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234631,55 234631,55 0 0 112554,1 112554,1 0 112554,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 548 Новый поДушевая 0 0 0 0 0

52 1 5 503 0Новый поДушевая 124413,56 83242,12 2374,77 1738,72 38796,67 0151,044196 5,031907 0 41926,11 20081,37 0 0 124413,56 83242,12 2374,77 1738,72 38796,67 0 151,044196 5,031907 0 41926,11 20081,37 0 0 0 0 0 186421,04 186421,04 0 0 83242,12 83242,12 0 83242,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186421,04

17 1 87 95 60 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,189 0 0,189 1217,01 0 0 0 1217,01 0 5,0841 0 0 1095,31 547,65 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 63-15-2, приказ Минст 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 87 60.1 999-9899 Строительнт 0,053487 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 91 99 61 57-2-3 Разборка п100 м2 0,189 0 0,189 3371,19 0 98,94 106,73 3272,25 0 13,20543 0,27216 0 3007,29 1655,7 144275185 641 0 45,01 19,44 595,99 0 69,87 1,44 0 641 0 45,01 19,44 595,99 0 69,87 1,44 0 89 49 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 57-2-3, приказ 57001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 89 49
18 1 91 61.1 999-9900 Строительнт 0,9828 5,2 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 57001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 89 49
17 1 95 105 62 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,189 0 0,189 1318,25 0 76,69 75,33 1241,56 0 5,38272 0,192024 0 1474,92 855,98 144275185 261,02 0 34,89 13,72 226,13 0 28,48 1,016 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 99 110 63 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,189 0 0,189 171,72 0 79,75 74,83 91,97 0 0,399168 0,190512 0 186,82 108,42 144275185 53,04 0 36,29 13,63 16,75 0 2,112 1,008 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 105 116 64 63-7-5 Разборка о100 м2 0,059 0 0,059 1068,1 0 65,88 8,11 1002,22 0 4,3837 0,02065 0 909,3 454,65 144275185 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 63-7-5, приказ Минстр 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 105 64.1 999-9900 Строительнт 0,26019 4,41 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 107 118 65 46-02-009-0Отбивка шт100 м2 0,059 0 0,059 305,08 0 0 0 305,08 0 1,34638 0 0 277,62 158,64 144275185 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 91 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ М 46003 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 91 52
18 1 107 65.1 999-9900 Строительнт 0,2714 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 46003 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 91 52
17 1 115 127 66 15-01-047-1Устройство100 м2 0,189 0 0,189 54127,05 45915,44 494,01 41,18 7717,6 028,2624552 0,110565 0 7758,78 3231,53 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 113 66.1 09.2.01.05- Гребенка н м -18,9 -100 -100 -3327,19 -3327,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 114 66.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,1323 -0,7 -0,7 -416,43 -416,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 115 66.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -198,45 -1050 -1050 -42171,82 -42171,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 67 Цена постаДюбель-гвоШТ 14 0 14 175,78 175,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 68 Цена постаПодвес в к ШТ 14 0 14 274,51 274,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 69 Цена постаГребенка н м 19 0 19 1555,57 1555,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 70 Цена постаУголок декм 27 0 27 1414,1 1414,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 71 Цена постаРейка алюмм 199 0 199 30360,24 30360,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 120 133 72 11-01-011-0Устройство100 м2 0,189 0 0,189 2299,35 13,88 143,81 141,27 2141,66 0 9,285192 0,360045 0 2556,88 1261,32 144275185 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 123 136 73 69-11-1 Механизиром3 0,4 0 0,4 266,36 0 39,77 80,64 226,59 0 1 0,276 0 224,28 104,46 144275185 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 74 Цена постаПескобетонкг 640 0 640 4458,24 4458,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 133 147 75 11-01-004-0Устройство100 м2 0,189 0 0,189 4051,75 1638 157,5 57,16 2256,25 0 7,720272 0,15876 0 2591,02 1278,16 144275185 1490,35 1007,75 71,66 10,41 410,94 0 40,848 0,84 0 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 0 29,6 0,56 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-03, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 76 Цена постаРубемаст м2 21,168 0 21,168 2077,13 2077,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 142 157 77 11-01-004-0Устройство100 м2 0,189 0 0,189 2506,34 1260,37 69,48 25,86 1176,49 0 4,0257 0,07182 0 1346,63 781,53 144275185 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 0 21,3 0,38 0 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 0 21,3 0,38 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-04, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 78 Цена постаРубемаст м2 21,168 0 21,168 2077,13 2077,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 147 163 79 11-01-011-0Устройство100 м2 0,189 0 0,189 2299,35 13,88 143,81 141,27 2141,66 0 9,285192 0,360045 0 2556,88 1261,32 144275185 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 151 168 80 11-01-011-0Устройство100 м2 0,189 0 0,189 308,23 0 149,56 140,34 158,67 0 0,6885648 0,35721 0 334,89 165,2 144275185 96,94 0 68,04 25,56 28,9 0 3,6432 1,89 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 154 171 81 69-11-1 Механизиром3 0,9639 0 0,9639 641,88 0 95,85 194,33 546,03 0 2,40975 0,665091 0 540,46 251,72 144275185 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 82 Цена постаПескобетонкг 1542,24 0 1542,24 10743,24 10743,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 165 182 83 11-01-027-0Устройство100 м2 0,189 0 0,189 21174,18 12773,86 468,32 441,54 7932 031,2410196 1,27575 0 9378,36 4626,38 144275185 9516,64 7858,9 213,05 80,42 1444,69 0 165,2964 6,75 0 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 0 119,78 4,5 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 11-01-027-06, пр 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
18 1 164 83.1 06.2.02.01- Плитка керм2 -19,278 -102 -102 -11240,62 -11240,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 06.2.02.01-0071, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
18 1 165 83.2 14.1.06.02- Клей плитокг -85,05 -450 -450 -1002,06 -1002,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 14.1.06.02-1002, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 84 Цена постаПлитка керм2 19,278 0 19,278 15741,84 15741,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 85 Цена постаКлей для пкг 85,05 0 85,05 3737,61 3737,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 170 190 86 08-01-003-0Гидроизоля100 м2 0,059 0 0,059 1232,2 31,75 147,74 16,4 1052,71 0 3,810456 0,048675 0 1176,02 627,03 144275185 892,08 62,57 215,31 9,57 614,2 0 64,584 0,825 0 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 0 46,8 0,55 0 110 58,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.6, 08-01-003-05, пр 8001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 110 69
17 1 87 Цена постаРубемаст м2 13,57 0 13,57 1331,57 1331,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 110 69 1 1 1 1 1 8,6 3 1 8001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 110 69
17 1 179 199 88 15-02-018-0Штукатурка100 м2 0,059 0 0,059 2686,2 598,91 112,97 164,32 1974,32 0 7,230096 0,59649 0 2138,64 890,74 144275185 2496,9 1180,36 164,63 95,87 1151,91 0 122,544 10,11 0 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 0 88,8 6,74 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-02-018-02, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 188 209 89 15-01-019-0Гладкая обл100 м2 0,059 0 0,059 4762,72 389,43 30,69 29,41 4342,6 0 16,284 0,07611 0 4372,01 1820,94 144275185 3345,92 767,51 44,73 17,16 2533,68 0 276 1,29 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 0 200 0,86 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.5, 15-01-019-01, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 90 Цена постаПлитка керм2 5,9 0 5,9 4817,76 4817,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 503 Новый поДушевая 0 124413,56 83242,12 2374,77 1738,72 38796,67 0151,044196 5,031907 0 41926,11 20081,37 124413,56 83242,12 2374,77 1738,72 38796,67 0 151,044196 5,031907 0 41926,11 20081,37 0 0 0 186421,04 186421,04 0 0 83242,12 83242,12 0 83242,12 0 0 0 0 0 0 0 0 186421,04

50 0 0 1 201 124413,56ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 124413,56 1 124413,56
50 0 0 1 202 83242,12СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 83242,12 1 83242,12
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 83242,12СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 83242,12 1 83242,12
50 0 0 1 226 83242,12СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 83242,12 1 83242,12
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 83242,12СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 83242,12 1 83242,12
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 2374,77ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 2374,77 1 2374,77
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 1738,72ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 1738,72 1 1738,72
50 0 0 1 205 38796,67ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 38796,67 1 38796,67
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 186421,04Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 186421,04 1 186421,04
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207151,044196ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 151,044196 1151,044196
50 0 0 1 208 5,031907ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 5,031907 1 5,031907
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 41926,11НР Накладные расходы 210 25 3 2 41926,11 1 41926,11
50 0 0 1 211 20081,37СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 20081,37 1 20081,37
50 0 0 1 224 186421,04Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 186421,04 1 186421,04

5 1 594 Новый поТамбур перед душе 0 0 0 0 0

52 1 5 578 0Новый поТамбур перед душевой 16605,72 12988,93 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 0 0 16605,72 12988,93 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 0 0 0 0 0 21451,82 21451,82 0 0 12988,93 12988,93 0 12988,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21451,82

17 1 190 211 91 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,0725 0 0,0725 466,84 0 0 0 466,84 0 1,95025 0 0 420,16 210,08 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 190 91.1 999-9899 Строительнт 0,020518 0,2830069 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 198 220 92 15-01-047-1Устройство100 м2 0,0725 0 0,0725 20763,01 17613,06 189,5 15,8 2960,45 0 10,841418 0,0424125 0 2976,25 1239,61 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 196 92.1 09.2.01.05- Гребенка н м -7,25 -100 -100 -1276,3 -1276,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 197 92.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,05075 -0,7 -0,7 -159,74 -159,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 198 92.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -76,125 -1050 -1050 -16177,02 -16177,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 93 Цена постаДюбель-гвоШТ 5 0 5 62,78 62,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 94 Цена постаПодвес в к ШТ 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 95 Цена постаГребенка н м 8 0 8 654,98 654,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 96 Цена постаУголок декм 10 0 10 523,74 523,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 97 Цена постаРейка алюмм 77 0 77 11747,43 11747,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 578 Новый поТамбур пе 0 16605,72 12988,93 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 16605,72 12988,93 189,5 15,8 3427,29 0 12,791668 0,0424125 0 3396,41 1449,69 0 0 0 21451,82 21451,82 0 0 12988,93 12988,93 0 12988,93 0 0 0 0 0 0 0 0 21451,82

50 0 0 1 201 16605,72ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 16605,72 1 16605,72
50 0 0 1 202 12988,93СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 12988,93 1 12988,93
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 12988,93СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 12988,93 1 12988,93
50 0 0 1 226 12988,93СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 12988,93 1 12988,93
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 12988,93СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 12988,93 1 12988,93
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 189,5ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 189,5 1 189,5
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 15,8ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 15,8 1 15,8
50 0 0 1 205 3427,29ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 3427,29 1 3427,29
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 21451,82Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 21451,82 1 21451,82
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 12,791668ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 12,791668 1 12,791668
50 0 0 1 208 0,0424125ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,0424125 1 0,0424125
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 3396,41НР Накладные расходы 210 25 3 2 3396,41 1 3396,41
50 0 0 1 211 1449,69СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1449,69 1 1449,69
50 0 0 1 224 21451,82Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 21451,82 1 21451,82

5 1 640 Новый поТуалеты 0 0 0 0 0

52 1 5 624 0Новый поТуалеты 11821,56 9277,33 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 0 0 11821,56 9277,33 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 0 0 0 0 0 15230,54 15230,54 0 0 9277,33 9277,33 0 9277,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15230,54

17 1 200 222 98 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,051 0 0,051 328,4 0 0 0 328,4 0 1,3719 0 0 295,56 147,78 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 200 98.1 999-9899 Строительнт 0,014433 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 208 231 99 15-01-047-1Устройство100 м2 0,051 0 0,051 14605,71 12389,88 133,3 11,11 2082,53 0 7,6263768 0,029835 0 2093,64 872 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 206 99.1 09.2.01.05- Гребенка н м -5,1 -100 -100 -897,81 -897,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 207 99.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0357 -0,7 -0,7 -112,37 -112,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 208 99.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -53,55 -1050 -1050 -11379,7 -11379,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 100 Цена постаДюбель-гвоШТ 4 0 4 50,22 50,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 101 Цена постаПодвес в к ШТ 4 0 4 78,43 78,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 102 Цена постаГребенка н м 6 0 6 491,23 491,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 103 Цена постаУголок декм 8 0 8 418,99 418,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 104 Цена постаРейка алюмм 54 0 54 8238,46 8238,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 624 Новый поТуалеты 0 11821,56 9277,33 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 11821,56 9277,33 133,3 11,11 2410,93 0 8,9982768 0,029835 0 2389,2 1019,78 0 0 0 15230,54 15230,54 0 0 9277,33 9277,33 0 9277,33 0 0 0 0 0 0 0 0 15230,54

50 0 0 1 201 11821,56ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 11821,56 1 11821,56
50 0 0 1 202 9277,33СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 9277,33 1 9277,33
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 9277,33СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 9277,33 1 9277,33
50 0 0 1 226 9277,33СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 9277,33 1 9277,33
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 9277,33СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 9277,33 1 9277,33
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 133,3ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 133,3 1 133,3
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 11,11ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 11,11 1 11,11
50 0 0 1 205 2410,93ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 2410,93 1 2410,93
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 15230,54Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 15230,54 1 15230,54
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 8,9982768ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 8,9982768 1 8,9982768
50 0 0 1 208 0,029835ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,029835 1 0,029835
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 2389,2НР Накладные расходы 210 25 3 2 2389,2 1 2389,2
50 0 0 1 211 1019,78СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1019,78 1 1019,78
50 0 0 1 224 15230,54Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 15230,54 1 15230,54

5 1 686 Новый поУмывальник 0 0 0 0 0

52 1 5 670 0Новый поУмывальник 8961,38 7045,72 100,37 8,37 1815,29 06,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 0 0 8961,38 7045,72 100,37 8,37 1815,29 0 6,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 0 0 0 0 0 11528,15 11528,15 0 0 7045,72 7045,72 0 7045,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11528,15

17 1 210 233 105 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,0384 0 0,0384 247,27 0 0 0 247,27 0 1,03296 0 0 222,54 111,27 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 210 105.1 999-9899 Строительнт 0,0108670,28299479 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 218 242 106 15-01-047-1Устройство100 м2 0,0384 0 0,0384 10997,24 9328,85 100,37 8,37 1568,02 05,74221312 0,022464 0 1576,39 656,57 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 216 106.1 09.2.01.05- Гребенка н м -3,84 -100 -100 -676 -676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 217 106.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,02688 -0,7 -0,7 -84,61 -84,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 218 106.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -40,32 -1050 -1050 -8568,24 -8568,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 107 Цена постаДюбель-гвоШТ 3 0 3 37,67 37,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 108 Цена постаПодвес в к ШТ 3 0 3 58,82 58,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 109 Цена постаГребенка н м 4 0 4 327,49 327,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 110 Цена постаУголок декм 7 0 7 366,62 366,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 111 Цена постаРейка алюмм 41 0 41 6255,12 6255,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 670 Новый поУмывальн 0 8961,38 7045,72 100,37 8,37 1815,29 06,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 8961,38 7045,72 100,37 8,37 1815,29 0 6,77517312 0,022464 0 1798,93 767,84 0 0 0 11528,15 11528,15 0 0 7045,72 7045,72 0 7045,72 0 0 0 0 0 0 0 0 11528,15

50 0 0 1 201 8961,38ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 8961,38 1 8961,38
50 0 0 1 202 7045,72СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 7045,72 1 7045,72
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 7045,72СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 7045,72 1 7045,72
50 0 0 1 226 7045,72СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 7045,72 1 7045,72
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 7045,72СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 7045,72 1 7045,72
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 100,37ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 100,37 1 100,37
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 8,37ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 8,37 1 8,37
50 0 0 1 205 1815,29ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 1815,29 1 1815,29
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 11528,15Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 11528,15 1 11528,15
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2076,77517312ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 6,77517312 16,77517312
50 0 0 1 208 0,022464ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,022464 1 0,022464
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 1798,93НР Накладные расходы 210 25 3 2 1798,93 1 1798,93
50 0 0 1 211 767,84СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 767,84 1 767,84
50 0 0 1 224 11528,15Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 11528,15 1 11528,15

51 1 4 499 Новый ра2-й этаж 0 161802,22 112554,1 2797,94 1774 46450,18 0179,609314 5,1266185 0 49510,65 23318,68 0 0 0 234631,55 234631,55 0 0 112554,1 112554,1 0 112554,1 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 161802,22ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 161802,22 1 161802,22
50 0 0 1 202 112554,1СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 112554,1 1 112554,1
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 112554,1СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 112554,1 1 112554,1
50 0 0 1 226 112554,1СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 112554,1 1 112554,1
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 112554,1СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 112554,1 1 112554,1
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 2797,94ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 2797,94 1 2797,94
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 1774ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 1774 1 1774
50 0 0 1 205 46450,18ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 46450,18 1 46450,18
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 234631,55Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 234631,55 1 234631,55
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207179,609314ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 179,609314 1179,609314
50 0 0 1 208 5,1266185ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 5,1266185 1 5,1266185
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 49510,65НР Накладные расходы 210 25 3 2 49510,65 1 49510,65
50 0 0 1 211 23318,68СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 23318,68 1 23318,68
50 0 0 1 224 234631,55Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 234631,55 1 234631,55

4 1 1006 Новый ра2-й этаж правое кр 0 0 0 0 0

52 1 4 746 0Новый ра2-й этаж правое крыло 187788,53 123584,02 2684,63 1363,57 61519,88 0 235,8889 3,9398625 0 64535,39 29159,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281483,85 281483,85 0 0 123584,02 123584,02 0 123584,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 795 Новый поДушевая 0 0 0 0 0

52 1 5 750 0Новый поДушевая 85444,86 56369,79 1653,83 1194,99 27421,24 0106,494202 3,4758 0 29569,3 14039,76 0 0 85444,86 56369,79 1653,83 1194,99 27421,24 0 106,494202 3,4758 0 29569,3 14039,76 0 0 0 0 0 129053,92 129053,92 0 0 56369,79 56369,79 0 56369,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129053,92

17 1 220 244 112 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,125 0 0,125 804,9 0 0 0 804,9 0 3,3625 0 0 724,41 362,21 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 220 112.1 999-9899 Строительнт 0,035375 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 224 248 113 57-2-3 Разборка п100 м2 0,125 0 0,125 2229,62 0 65,43 70,59 2164,19 0 8,73375 0,18 0 1988,95 1095,04 144275185 641 0 45,01 19,44 595,99 0 69,87 1,44 0 641 0 45,01 19,44 595,99 0 69,87 1,44 0 89 49 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 57-2-3, приказ 57001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 89 49
18 1 224 113.1 999-9900 Строительнт 0,65 5,2 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 57001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 89 49
17 1 229 254 114 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,125 0 0,125 871,85 0 50,72 49,82 821,13 0 3,56 0,127 0 975,46 566,12 144275185 261,02 0 34,89 13,72 226,13 0 28,48 1,016 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 233 259 115 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,125 0 0,125 113,57 0 52,75 49,49 60,82 0 0,264 0,126 0 123,55 71,7 144275185 53,04 0 36,29 13,63 16,75 0 2,112 1,008 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 239 265 116 63-7-5 Разборка о100 м2 0,049 0 0,049 887,06 0 54,71 6,73 832,35 0 3,6407 0,01715 0 755,17 377,59 144275185 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 63-7-5, приказ Минстр 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 239 116.1 999-9900 Строительнт 0,21609 4,41 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 241 267 117 46-02-009-0Отбивка шт100 м2 0,049 0 0,049 253,37 0 0 0 253,37 0 1,11818 0 0 230,57 131,75 144275185 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 91 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ М 46003 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 91 52
18 1 241 117.1 999-9900 Строительнт 0,2254 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 46003 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 91 52
17 1 249 276 118 15-01-047-1Устройство100 м2 0,125 0 0,125 35798,3 30367,35 326,72 27,23 5104,23 0 18,6921 0,073125 0 5131,46 2137,25 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 247 118.1 09.2.01.05- Гребенка н м -12,5 -100 -100 -2200,53 -2200,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 248 118.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0875 -0,7 -0,7 -275,42 -275,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 249 118.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -131,25 -1050 -1050 -27891,41 -27891,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 119 Цена постаДюбель-гвоШТ 10 0 10 125,56 125,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 120 Цена постаПодвес в к ШТ 10 0 10 196,08 196,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 121 Цена постаГребенка н м 13 0 13 1064,34 1064,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 122 Цена постаУголок декм 18 0 18 942,73 942,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 123 Цена постаРейка алюмм 132 0 132 20138,45 20138,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 254 282 124 11-01-011-0Устройство100 м2 0,125 0 0,125 1520,74 9,18 95,12 93,43 1416,44 0 6,141 0,238125 0 1691,05 834,2 144275185 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 257 285 125 69-11-1 Механизиром3 0,3 0 0,3 199,77 0 29,83 60,48 169,94 0 0,75 0,207 0 168,21 78,34 144275185 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 126 Цена постаПескобетонкг 480 0 480 3343,68 3343,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 267 296 127 11-01-004-0Устройство100 м2 0,125 0 0,125 2679,73 1083,33 104,17 37,8 1492,23 0 5,106 0,105 0 1713,63 845,34 144275185 1490,35 1007,75 71,66 10,41 410,94 0 40,848 0,84 0 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 0 29,6 0,56 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-03, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 128 Цена постаРубемаст м2 14 0 14 1373,76 1373,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 276 306 129 11-01-004-0Устройство100 м2 0,125 0 0,125 1976,33 833,58 68,95 25,67 1073,8 0 3,67425 0,07125 0 1231,41 607,46 144275185 1118,55 775,42 47,42 7,07 295,71 0 29,394 0,57 0 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 0 21,3 0,38 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-04, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 130 Цена постаРубемаст м2 14 0 14 1373,76 1373,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 281 312 131 11-01-011-0Устройство100 м2 0,125 0 0,125 1520,74 9,18 95,12 93,43 1416,44 0 6,141 0,238125 0 1691,05 834,2 144275185 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 285 317 132 11-01-011-0Устройство100 м2 0,125 0 0,125 203,85 0 98,91 92,81 104,94 0 0,4554 0,23625 0 221,48 109,26 144275185 96,94 0 68,04 25,56 28,9 0 3,6432 1,89 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 288 320 133 69-11-1 Механизиром3 0,6 0 0,6 399,55 0 59,66 120,96 339,89 0 1,5 0,414 0 336,42 156,69 144275185 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 134 Цена постаПескобетонкг 960 0 960 6687,36 6687,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 299 331 135 11-01-027-0Устройство100 м2 0,125 0 0,125 14004,08 8448,32 309,73 292,03 5246,03 0 20,66205 0,84375 0 6202,63 3059,78 144275185 9516,64 7858,9 213,05 80,42 1444,69 0 165,2964 6,75 0 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 0 119,78 4,5 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 11-01-027-06, пр 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
18 1 298 135.1 06.2.02.01- Плитка керм2 -12,75 -102 -102 -7434,27 -7434,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 06.2.02.01-0071, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
18 1 299 135.2 14.1.06.02- Клей плитокг -56,25 -450 -450 -662,74 -662,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 14.1.06.02-1002, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 136 Цена постаПлитка керм2 12,75 0 12,75 10411,27 10411,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 137 Цена постаКлей для пкг 56,25 0 56,25 2471,96 2471,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 304 339 138 08-01-003-0Гидроизоля100 м2 0,049 0 0,049 1023,35 26,37 122,7 13,62 874,28 0 3,164616 0,040425 0 976,69 520,75 144275185 892,08 62,57 215,31 9,57 614,2 0 64,584 0,825 0 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 0 46,8 0,55 0 110 58,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.6, 08-01-003-05, пр 8001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 110 69
17 1 139 Цена постаРубемаст м2 11,27 0 11,27 1105,88 1105,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 110 69 1 1 1 1 1 8,6 3 1 8001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 110 69
17 1 313 348 140 15-02-018-0Штукатурка100 м2 0,049 0 0,049 2230,91 497,4 93,82 136,47 1639,69 0 6,004656 0,49539 0 1776,16 739,77 144275185 2496,9 1180,36 164,63 95,87 1151,91 0 122,544 10,11 0 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 0 88,8 6,74 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-02-018-02, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 322 358 141 15-01-019-0Гладкая обл100 м2 0,049 0 0,049 3955,49 323,43 25,49 24,43 3606,57 0 13,524 0,06321 0 3631 1512,31 144275185 3345,92 767,51 44,73 17,16 2533,68 0 276 1,29 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 0 200 0,86 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.5, 15-01-019-01, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 142 Цена постаПлитка керм2 4,9 0 4,9 4001,19 4001,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 750 Новый поДушевая 0 85444,86 56369,79 1653,83 1194,99 27421,24 0106,494202 3,4758 0 29569,3 14039,76 85444,86 56369,79 1653,83 1194,99 27421,24 0 106,494202 3,4758 0 29569,3 14039,76 0 0 0 129053,92 129053,92 0 0 56369,79 56369,79 0 56369,79 0 0 0 0 0 0 0 0 129053,92

50 0 0 1 201 85444,86ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 85444,86 1 85444,86
50 0 0 1 202 56369,79СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 56369,79 1 56369,79
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 56369,79СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 56369,79 1 56369,79
50 0 0 1 226 56369,79СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 56369,79 1 56369,79
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 56369,79СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 56369,79 1 56369,79
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 1653,83ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 1653,83 1 1653,83
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 1194,99ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 1194,99 1 1194,99
50 0 0 1 205 27421,24ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 27421,24 1 27421,24
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 129053,92Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 129053,92 1 129053,92
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207106,494202ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 106,494202 1106,494202
50 0 0 1 208 3,4758ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 3,4758 1 3,4758
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 29569,3НР Накладные расходы 210 25 3 2 29569,3 1 29569,3
50 0 0 1 211 14039,76СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 14039,76 1 14039,76
50 0 0 1 224 129053,92Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 129053,92 1 129053,92

5 1 841 Новый поТамбур перед душе 0 0 0 0 0

52 1 5 825 0Новый поТамбур перед душевой 30861,77 24127,04 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 0 0 30861,77 24127,04 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 0 0 0 0 0 39885,54 39885,54 0 0 24127,04 24127,04 0 24127,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39885,54

17 1 324 360 143 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,135 0 0,135 869,3 0 0 0 869,3 0 3,6315 0 0 782,37 391,19 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 324 143.1 999-9899 Строительнт 0,038205 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 332 369 144 15-01-047-1Устройство100 м2 0,135 0 0,135 38662,17 32796,74 352,86 29,41 5512,57 0 20,187468 0,078975 0 5541,98 2308,23 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 330 144.1 09.2.01.05- Гребенка н м -13,5 -100 -100 -2376,57 -2376,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 331 144.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0945 -0,7 -0,7 -297,45 -297,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 332 144.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -141,75 -1050 -1050 -30122,73 -30122,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 145 Цена постаДюбель-гвоШТ 10 0 10 125,56 125,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 146 Цена постаПодвес в к ШТ 10 0 10 196,08 196,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 147 Цена постаГребенка н м 14 0 14 1146,21 1146,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 148 Цена постаУголок декм 19 0 19 995,11 995,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 149 Цена постаРейка алюмм 142 0 142 21664,09 21664,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 825 Новый поТамбур пе 0 30861,77 24127,04 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 30861,77 24127,04 352,86 29,41 6381,87 0 23,818968 0,078975 0 6324,35 2699,42 0 0 0 39885,54 39885,54 0 0 24127,04 24127,04 0 24127,04 0 0 0 0 0 0 0 0 39885,54

50 0 0 1 201 30861,77ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 30861,77 1 30861,77
50 0 0 1 202 24127,04СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 24127,04 1 24127,04
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 24127,04СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 24127,04 1 24127,04
50 0 0 1 226 24127,04СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 24127,04 1 24127,04
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 24127,04СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 24127,04 1 24127,04
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 352,86ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 352,86 1 352,86
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 29,41ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 29,41 1 29,41
50 0 0 1 205 6381,87ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 6381,87 1 6381,87
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 39885,54Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 39885,54 1 39885,54
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 23,818968ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 23,818968 1 23,818968
50 0 0 1 208 0,078975ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,078975 1 0,078975
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 6324,35НР Накладные расходы 210 25 3 2 6324,35 1 6324,35
50 0 0 1 211 2699,42СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 2699,42 1 2699,42
50 0 0 1 224 39885,54Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 39885,54 1 39885,54

5 1 887 Новый поТуалет 0 0 0 0 0

52 1 5 871 0Новый поТуалет 13500,77 10582,39 152,91 12,75 2765,47 010,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 0 0 13500,77 10582,39 152,91 12,75 2765,47 0 10,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 0 0 0 0 0 17411,07 17411,07 0 0 10582,39 10582,39 0 10582,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17411,07

17 1 334 371 150 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,0585 0 0,0585 376,69 0 0 0 376,69 0 1,57365 0 0 339,02 169,51 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 334 150.1 999-9899 Строительнт 0,0165560,28300855 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 342 380 151 15-01-047-1Устройство100 м2 0,0585 0 0,0585 16753,61 14211,92 152,91 12,75 2388,78 0 8,7479028 0,0342225 0 2401,53 1000,24 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 340 151.1 09.2.01.05- Гребенка н м -5,85 -100 -100 -1029,85 -1029,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 341 151.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,04095 -0,7 -0,7 -128,89 -128,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 342 151.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -61,425 -1050 -1050 -13053,18 -13053,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 152 Цена постаДюбель-гвоШТ 5 0 5 62,78 62,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 153 Цена постаПодвес в к ШТ 5 0 5 98,04 98,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 154 Цена постаГребенка н м 6 0 6 491,23 491,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 155 Цена постаУголок декм 9 0 9 471,37 471,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 156 Цена постаРейка алюмм 62 0 62 9458,97 9458,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 871 Новый поТуалет 0 13500,77 10582,39 152,91 12,75 2765,47 010,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 13500,77 10582,39 152,91 12,75 2765,47 0 10,3215528 0,0342225 0 2740,55 1169,75 0 0 0 17411,07 17411,07 0 0 10582,39 10582,39 0 10582,39 0 0 0 0 0 0 0 0 17411,07

50 0 0 1 201 13500,77ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 13500,77 1 13500,77
50 0 0 1 202 10582,39СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 10582,39 1 10582,39
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 10582,39СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 10582,39 1 10582,39
50 0 0 1 226 10582,39СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 10582,39 1 10582,39
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 10582,39СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 10582,39 1 10582,39
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 152,91ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 152,91 1 152,91
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 12,75ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 12,75 1 12,75
50 0 0 1 205 2765,47ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 2765,47 1 2765,47
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 17411,07Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 17411,07 1 17411,07
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20710,3215528ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 10,3215528 110,3215528
50 0 0 1 208 0,0342225ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,0342225 1 0,0342225
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 2740,55НР Накладные расходы 210 25 3 2 2740,55 1 2740,55
50 0 0 1 211 1169,75СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1169,75 1 1169,75
50 0 0 1 224 17411,07Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 17411,07 1 17411,07

5 1 933 Новый поУмывальник 0 0 0 0 0

52 1 5 917 0Новый поУмывальник 13036,27 10192,71 148,99 12,42 2694,57 010,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 0 0 13036,27 10192,71 148,99 12,42 2694,57 0 10,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 0 0 0 0 0 16846,32 16846,32 0 0 10192,71 10192,71 0 10192,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16846,32

17 1 344 382 157 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,057 0 0,057 367,04 0 0 0 367,04 0 1,5333 0 0 330,34 165,17 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 344 157.1 999-9899 Строительнт 0,016131 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 352 391 158 15-01-047-1Устройство100 м2 0,057 0 0,057 16324,03 13847,51 148,99 12,42 2327,53 0 8,5235976 0,033345 0 2339,95 974,59 144275185 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 350 158.1 09.2.01.05- Гребенка н м -5,7 -100 -100 -1003,44 -1003,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 351 158.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0399 -0,7 -0,7 -125,59 -125,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 352 158.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -59,85 -1050 -1050 -12718,48 -12718,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 159 Цена постаДюбель-гвоШТ 4 0 4 50,22 50,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 160 Цена постаПодвес в к ШТ 4 0 4 78,43 78,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 161 Цена постаГребенка н м 6 0 6 491,23 491,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 162 Цена постаУголок декм 8 0 8 418,99 418,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 163 Цена постаРейка алюмм 60 0 60 9153,84 9153,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 917 Новый поУмывальн 0 13036,27 10192,71 148,99 12,42 2694,57 010,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 13036,27 10192,71 148,99 12,42 2694,57 0 10,0568976 0,033345 0 2670,29 1139,76 0 0 0 16846,32 16846,32 0 0 10192,71 10192,71 0 10192,71 0 0 0 0 0 0 0 0 16846,32

50 0 0 1 201 13036,27ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 13036,27 1 13036,27
50 0 0 1 202 10192,71СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 10192,71 1 10192,71
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 10192,71СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 10192,71 1 10192,71
50 0 0 1 226 10192,71СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 10192,71 1 10192,71
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 10192,71СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 10192,71 1 10192,71
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 148,99ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 148,99 1 148,99
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 12,42ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 12,42 1 12,42
50 0 0 1 205 2694,57ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 2694,57 1 2694,57
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 16846,32Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 16846,32 1 16846,32
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20710,0568976ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 10,0568976 110,0568976
50 0 0 1 208 0,033345ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,033345 1 0,033345
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 2670,29НР Накладные расходы 210 25 3 2 2670,29 1 2670,29
50 0 0 1 211 1139,76СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1139,76 1 1139,76
50 0 0 1 224 16846,32Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 16846,32 1 16846,32

5 1 976 Новый поЛестничная клетка 0 0 0 0 0

52 1 5 963 0Новый поЛестничная клетка 44944,86 22312,09 376,04 114 22256,73 0 85,19728 0,31752 0 23230,9 10111,24 0 0 44944,86 22312,09 376,04 114 22256,73 0 85,19728 0,31752 0 23230,9 10111,24 0 0 0 0 0 78287 78287 0 0 22312,09 22312,09 0 22312,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78287

17 1 354 393 164 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,392 0 0,392 2524,18 0 0 0 2524,18 0 10,5448 0 0 2271,76 1135,88 144275185 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 354 164.1 999-9899 Строительнт 0,110936 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 375 416 165 10-05-011-0Устройство100 м2 0,392 0 0,392 25503,28 11368,6 308,88 81,54 13825,8 0 52,47312 0,22344 0 15019,93 6501,68 144275185 4654,13 3372,27 67,75 7,16 1214,11 0 133,86 0,57 0 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 0 97 0,38 0 108 46,75 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 10-05-011-02, приказ М 10001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 108 55
17 1 166 Цена постаПодвес дл ШТ 32 0 32 883,39 883,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 3,21 3,21 0 0 0 0 0 0 0 3,21 3,21 0 0 0 0 0 0 0 108 55 1 1 1 1 1 8,6 3 1 10001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 108 55
17 1 167 Цена постаЛисты ГКЛВм2 43,512 0 43,512 6365,2 6365,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 108 55 1 1 1 1 1 8,6 3 1 10001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 108 55
17 1 382 423 168 15-04-027-0Третья шпа100 м2 0,392 0 0,392 3648,21 1386,34 20,11 10,25 2241,76 0 8,1144 0,0294 0 2252,01 937,96 144275185 612,5 411,23 4,41 0,9 196,86 0 20,7 0,075 0 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 0 15 0,05 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-027-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 389 431 169 15-04-005-0Окраска по100 м2 0,392 0 0,392 3998,36 286,32 47,05 22,21 3664,99 0 14,06496 0,06468 0 3687,2 1535,72 144275185 417,09 84,93 10,32 1,95 321,84 0 35,88 0,165 0 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 0 26 0,11 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-005-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 170 Цена постаВодоэмульскг 24,7 0 24,7 2022,24 2022,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 963 Новый поЛестнична 0 44944,86 22312,09 376,04 114 22256,73 0 85,19728 0,31752 0 23230,9 10111,24 44944,86 22312,09 376,04 114 22256,73 0 85,19728 0,31752 0 23230,9 10111,24 0 0 0 78287 78287 0 0 22312,09 22312,09 0 22312,09 0 0 0 0 0 0 0 0 78287

50 0 0 1 201 44944,86ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 44944,86 1 44944,86
50 0 0 1 202 22312,09СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 22312,09 1 22312,09
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 22312,09СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 22312,09 1 22312,09
50 0 0 1 226 22312,09СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 22312,09 1 22312,09
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 22312,09СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 22312,09 1 22312,09
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 376,04ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 376,04 1 376,04
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 114ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 114 1 114
50 0 0 1 205 22256,73ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 22256,73 1 22256,73
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 78287Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 78287 1 78287
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
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50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 85,19728ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 85,19728 1 85,19728
50 0 0 1 208 0,31752ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,31752 1 0,31752
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 23230,9НР Накладные расходы 210 25 3 2 23230,9 1 23230,9
50 0 0 1 211 10111,24СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 10111,24 1 10111,24
50 0 0 1 224 78287Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 78287 1 78287

51 1 4 746 Новый ра2-й этаж 0 187788,53 123584,02 2684,63 1363,57 61519,88 0 235,8889 3,9398625 0 64535,39 29159,93 0 0 0 281483,85 281483,85 0 0 123584,02 123584,02 0 123584,02 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 187788,53ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 187788,53 1 187788,53
50 0 0 1 202 123584,02СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 123584,02 1 123584,02
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 123584,02СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 123584,02 1 123584,02
50 0 0 1 226 123584,02СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 123584,02 1 123584,02
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 123584,02СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 123584,02 1 123584,02
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 2684,63ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 2684,63 1 2684,63
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 1363,57ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 1363,57 1 1363,57
50 0 0 1 205 61519,88ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 61519,88 1 61519,88
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 281483,85Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 281483,85 1 281483,85
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 235,8889ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 235,8889 1 235,8889
50 0 0 1 208 3,9398625ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 3,9398625 1 3,9398625
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 64535,39НР Накладные расходы 210 25 3 2 64535,39 1 64535,39
50 0 0 1 211 29159,93СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 29159,93 1 29159,93
50 0 0 1 224 281483,85Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 281483,85 1 281483,85

4 1 1043 Новый раРазные работы 0 0 0 0 0

52 1 4 1036 0Новый раРазные работы 3807,82 2365,57 0 0 1442,25 0 6,901 0 0 1326,87 634,59 0 0 3807,82 2365,57 0 0 1442,25 0 6,901 0 0 1326,87 634,59 0 0 0 0 0 5769,28 5769,28 0 0 2365,57 2365,57 0 2365,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5769,28

17 1 391 433 171 69-15-1 Затариванит 6,7 0 6,7 2387,22 944,97 0 0 1442,25 0 6,901 0 0 1326,87 634,59 144275185 23,81 16,4 0 0 7,41 0 1,03 0 0 23,81 16,4 0 0 7,41 0 1,03 0 0 92 44 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-15-1, приказ Минст 69001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 92 44
17 1 172 Цена постаСбор, тран м3 3,8 0 3,8 1420,6 1420,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 43,47 43,47 0 0 0 0 0 0 0 43,47 43,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 4 1036 Новый раРазные ра 0 3807,82 2365,57 0 0 1442,25 0 6,901 0 0 1326,87 634,59 3807,82 2365,57 0 0 1442,25 0 6,901 0 0 1326,87 634,59 0 0 0 5769,28 5769,28 0 0 2365,57 2365,57 0 2365,57 0 0 0 0 0 0 0 0 5769,28

50 0 0 1 201 3807,82ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 3807,82 1 3807,82
50 0 0 1 202 2365,57СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 2365,57 1 2365,57
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 2365,57СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 2365,57 1 2365,57
50 0 0 1 226 2365,57СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 2365,57 1 2365,57
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 2365,57СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 2365,57 1 2365,57
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 0ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 0 1 0
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 0ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 0 1 0
50 0 0 1 205 1442,25ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 1442,25 1 1442,25
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 5769,28Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 5769,28 1 5769,28
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 6,901ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 6,901 1 6,901
50 0 0 1 208 0ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0 1 0
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 1326,87НР Накладные расходы 210 25 3 2 1326,87 1 1326,87
50 0 0 1 211 634,59СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 634,59 1 634,59
50 0 0 1 224 5769,28Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 5769,28 1 5769,28

4 1 1084 Новый раЭлектромонтажные 0 0 0 0 0

52 1 4 1073 0Новый раЭлектромонтажные работы 57053,89 33011,86 946,62 337,02 23095,41 0 81,65334 0,9217 0 22621,35 11896,48 0 0 57053,89 33011,86 946,62 337,02 23095,41 0 81,65334 0,9217 0 22621,35 11896,48 0 0 0 0 0 91571,72 4305,64 87266,08 0 33011,86 33011,86 0 33011,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91571,72

17 1 394 436 173 67-4-5 Демонтаж: 100 ШТ 0,35 0 0,35 1469,01 0 10,18 10,98 1458,83 0 6,2615 0,028 0 1337,53 705,51 144275185 145,98 0 2,5 1,08 143,48 0 17,89 0,08 0 145,98 0 2,5 1,08 143,48 0 17,89 0,08 0 91 48 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 67-4-5, приказ 67001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 91 48
17 1 397 439 174 67-4-3 Демонтаж: 100 ШТ 0,23 0 0,23 331,91 0 2,51 2,74 329,4 0 1,4536 0,0069 0 302,25 159,43 144275185 50,24 0 0,94 0,41 49,3 0 6,32 0,03 0 50,24 0 0,94 0,41 49,3 0 6,32 0,03 0 91 48 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 67-4-3, приказ 67001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 91 48
17 1 404 446 175 м08-03-594-Светильник100 ШТ 0,35 0 0,35 16892,97 137,56 875,81 303,19 15879,6 0 55,104 0,8316 0 15697,31 8253,22 144275185 1822,66 45,7 215,16 29,82 1561,8 0 157,44 2,376 0 1526,5 45,7 179,3 24,85 1301,5 0 131,2 1,98 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-03-594-17, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 176 Цена постаСветодиоднШТ 35 0 35 26804,05 26804,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 89,05 89,05 0 0 0 0 0 0 0 89,05 89,05 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 412 454 177 м08-03-593-Светильник100 ШТ 0,23 0 0,23 6300,4 814,7 58,12 20,11 5427,58 0 18,83424 0,0552 0 5284,26 2778,32 144275185 1245,94 411,88 21,73 3,01 812,33 0 81,888 0,24 0 1106,93 411,88 18,11 2,51 676,94 0 68,24 0,2 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-03-593-09, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 178 Цена постаВстраиваемШТ 23 0 23 5255,55 5255,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144275185 26,57 26,57 0 0 0 0 0 0 0 26,57 26,57 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51

51 1 4 1073 Новый раЭлектромо 0 57053,89 33011,86 946,62 337,02 23095,41 0 81,65334 0,9217 0 22621,35 11896,48 57053,89 33011,86 946,62 337,02 23095,41 0 81,65334 0,9217 0 22621,35 11896,48 0 0 0 91571,72 4305,64 87266,08 0 33011,86 33011,86 0 33011,86 0 0 0 0 0 0 0 0 91571,72

50 0 0 1 201 57053,89ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 57053,89 1 57053,89
50 0 0 1 202 33011,86СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 33011,86 1 33011,86
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 33011,86СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 33011,86 1 33011,86
50 0 0 1 226 33011,86СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 33011,86 1 33011,86
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 33011,86СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 33011,86 1 33011,86
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 946,62ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 946,62 1 946,62
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 337,02ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 337,02 1 337,02
50 0 0 1 205 23095,41ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 23095,41 1 23095,41
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 4305,64Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 4305,64 1 4305,64
50 0 0 1 215 87266,08Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 87266,08 1 87266,08
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 81,65334ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 81,65334 1 81,65334
50 0 0 1 208 0,9217ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,9217 1 0,9217
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 22621,35НР Накладные расходы 210 25 3 2 22621,35 1 22621,35
50 0 0 1 211 11896,48СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 11896,48 1 11896,48
50 0 0 1 224 91571,72Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 91571,72 1 91571,72

51 1 3 20 Новая локНовая лок 0 587354,49 407663,67 8905,65 3914,62 170785,17 0646,638515 11,230145 0 176244 81292,21 0 0 0 844890,7 757624,62 87266,08 0 407663,67 407663,67 0 407663,67 0 0 0 0 0

50 1 0 1 201 587354,49ПЗ Прямые затраты 201 1 1 2 587354,49 1 587354,49
50 1 0 1 202 407663,67СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 1 2 407663,67 1 407663,67
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 1 2 0 1 0
50 1 0 1 225 407663,67СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 1 2 407663,67 1 407663,67
50 1 0 1 226 407663,67СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 1 2 407663,67 1 407663,67
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 1 2 0 1 0
50 1 0 1 228 407663,67СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 1 2 407663,67 1 407663,67
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 1 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 1 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 1 2 0 1 0
50 1 0 1 203 8905,65ЭММ Эксплуатация машин 203 11 1 2 8905,65 1 8905,65
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 1 0 1 204 3914,62ЗПМ ЗП машинистов 204 13 1 2 3914,62 1 3914,62
50 1 0 1 205 170785,17ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 1 2 170785,17 1 170785,17
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 1 0 1 214 757624,62Строит Строительные работы с НР и 214 16 1 2 757624,62 1 757624,62
50 1 0 1 215 87266,08Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 1 2 87266,08 1 87266,08
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 1 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 1 2 0 1 0
50 1 0 1 207646,638515ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 1 -1 646,638515 1646,638515
50 1 0 1 208 11,230145ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 1 -1 11,230145 1 11,230145
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 1 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 1 2 0 1 0
50 1 0 1 210 176244НР Накладные расходы 210 25 1 2 176244 1 176244
50 1 0 1 211 81292,21СмПриб Сметная прибыль 211 26 1 2 81292,21 1 81292,21
50 1 0 1 224 844890,7Всего Всего с НР и СП 224 27 1 2 844890,7 1 844890,7
50 1 0 2 0 168978,14ндс НДС 20% 212 28 1 2 168978,14 1 168978,14
50 1 0 2 01013868,84итого Итого с НДС 212 29 1 2 1013868,84 11013868,84

51 1206 1 12 2 Проведени 0 587354,49 407663,67 8905,65 3914,62 170785,17 0646,638515 11,230145 0 176244 81292,21 0 0 0 844890,7 757624,62 87266,08 0 407663,67 407663,67 0 407663,67 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 587354,49ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 587354,49 1 587354,49
50 0 0 1 202 407663,67СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 407663,67 1 407663,67
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 407663,67СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 407663,67 1 407663,67
50 0 0 1 226 407663,67СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 407663,67 1 407663,67
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 407663,67СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 407663,67 1 407663,67
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 8905,65ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 8905,65 1 8905,65
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 3914,62ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 3914,62 1 3914,62
50 0 0 1 205 170785,17ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 170785,17 1 170785,17
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 757624,62Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 757624,62 1 757624,62
50 0 0 1 215 87266,08Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 87266,08 1 87266,08
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207646,638515ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 646,638515 1646,638515
50 0 0 1 208 11,230145ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 11,230145 1 11,230145
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 176244НР Накладные расходы 210 25 3 2 176244 1 176244
50 0 0 1 211 81292,21СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 81292,21 1 81292,21
50 0 0 1 224 844890,7Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 844890,7 1 844890,7

61 1,2НДС Новая переменная
61 12ПеременнаНовая переменная
61 0ПеременнаНовая переменная

70 1 1 СТР_РЕК СТРОИТЕЛЬ 0 0 1 0 0 Строительство и реконструкция
70 1 2 РЕМ_ЖИЛКАП. РЕМ 0 0 1 0 0 Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 1 3 РЕМ_ПР КАП. РЕМ 1 0 1 0 0 Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 1 4 Территориядля террит 1 0 2 0 0
70 1 5 МПРКС для террит 0 0 2 0 0
70 1 6 РКС для террит 0 0 2 0 0
70 1 7 СЛЖ При опреде 0 0Для сборник 0 0 0 Сложные объекты
70 1 8 СТНДРТ При опреде 1 0 5 0 0
70 1 9 АЭС_ПНР При опреде 0 0 5 0 0
70 1 10 АЭС_ПНР_При опреде 0 0Для сборник 5 0 0 АЭС
70 1 11 ОПТ/В {вкл}    - 0 0Для сборник 0 0 0 Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 1 12 АВИ (вкл)   - 0 0Для сборник 0 0 0 Диспетчеризация авитранспорта
70 1 13 ЗАКР {вкл}   - 0 0Для сборник 0 0 0 Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 1 14 ГОР (вкл) - ФЕ 0 0 0 0 0 Выполнение работ на горнорудных объектах
70 1 15 ОБ_ПР Объект про 0 0 3 0 0
70 1 16 ОБ_НПР Объект неп 1 0 3 0 0
70 1 1 К_НР_РЕМпри ремонт 0,9 1Для сборник 0 0 0 п.25
70 1 2 К_СП_РЕМк нормам С 0,85 1Для сборник 0 0 0 п.16
70 1 3 К_НР_СЛЖПри опреде 1,03 0 0 0 0 п.27 СЛОЖН
70 1 4 К_НР_АЭСПри опреде 1,15 0 0 0 0 п.27 АЭС
70 1 5 Р_ОКР Разрядность 7 0 0 0 0
70 1 6 Лист_НРиСП 2 0 0 0 0

-1

75Уровень ц 2023 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 144275185 1
3Индексы за 11,37 8,6 11,63 29,05 29,05 1 11,37 2 1 11,37 11,37 8,6 1 11,37 1 11,37 144275186

65 1 0 245
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ФЕР-2020 ФЕР-2020 ФЕР-2020 Поправки 0 0 524296 9 ГОСУДАРСТВГСН 44551 395 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

55757,55 0 0 33695,66 33695,66 0 33695,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1217,01 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 1095,309 547,6545 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 54127,05 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 7758,783231,53187 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -3327,19 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -416,43 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -42171,82 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 163,23 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 254,9 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1555,57 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1361,72 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 30360,24 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

55757,55 0 0 33695,66 33695,66 0 33695,66 0 0 0 0 0

0

21626,66 0 0 13163,77 13163,77 0 13163,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 466,84 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 420,156 210,078 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 20763,01 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2976,251239,60813 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1276,3 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -159,74 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -16177,02 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 75,34 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 109,91 18,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 654,98 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 576,11 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 11747,43 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

21626,66 0 0 13163,77 13163,77 0 13163,77 0 0 0 0 0

0

15225,38 0 0 9272,17 9272,17 0 9272,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 328,4 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 295,56 147,78 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 14605,71 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2093,64 872,00106 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -897,81 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -112,37 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -11379,7 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50,22 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 73,27 18,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 491,23 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 418,99 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 8238,46 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

15225,38 0 0 9272,17 9272,17 0 9272,17 0 0 0 0 0

0

11507,93 0 0 7025,5 7025,5 0 7025,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 247,27 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 222,543 111,2715 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 10997,24 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 1576,39656,566435 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -676 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -84,61 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -8568,24 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50,22 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 78,43 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 327,49 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 314,24 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 6255,12 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

11507,93 0 0 7025,5 7025,5 0 7025,5 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

37150,18 0 0 22559 22559 0 22559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 804,9 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 724,41 362,205 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 35798,3 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 5131,462137,25309 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -2200,53 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -275,42 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -27891,41 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 125,56 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 183,18 18,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,13 2,13 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1064,34 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1047,48 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 20138,45 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

37150,18 0 0 22559 22559 0 22559 0 0 0 0 0

0

40042,66 0 0 24284,16 24284,16 0 24284,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 869,3 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 782,37 391,185 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 38662,17 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 5541,982308,23467 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -2376,57 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -297,45 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -30122,73 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 125,56 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 196,08 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1146,21 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1152,23 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 21664,09 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

40042,66 0 0 24284,16 24284,16 0 24284,16 0 0 0 0 0

0

17495,61 0 0 10666,93 10666,93 0 10666,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 376,69 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 339,021 169,5105 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 16753,61 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2401,531000,23725 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1029,85 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -128,89 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -13053,18 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 75,34 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 117,65 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 491,23 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 523,74 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 9458,97 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

17495,61 0 0 10666,93 10666,93 0 10666,93 0 0 0 0 0

0

16951,07 0 0 10297,46 10297,46 0 10297,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 367,04 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 330,336 165,168 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 16324,03 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2339,95974,589175 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 2359296 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1003,44 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -125,59 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -12718,48 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50,22 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 78,43 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 491,23 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 523,74 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 9153,84 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

16951,07 0 0 10297,46 10297,46 0 10297,46 0 0 0 0 0

0

15677,26 0 0 5183,47 5183,47 0 5183,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0Поправка: 0 9196,3 45884,44 5664,7112 2762,364538610,6455 0 141,3948 8,01 0 4220,051757,65083 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 2490368 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 102,46 5,34 0
0 0 0 0 0 -4680,21 445,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1519,71 144,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 3663,76 348,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 5

15677,26 0 0 5183,47 5183,47 0 5183,47 0 0 0 0 0



Source

Page 9

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

186421,04 0 0 83242,12 83242,12 0 83242,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1217,01 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 1095,309 547,6545 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3371,19 0 523,4663 564,73217313,5095 0 69,87 1,44 0 3007,2922 1655,7002 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 131072 641 0 45,01 19,44 595,99 69,87 1,44 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 1318,25 0 405,74744 398,566 6569,0765 0 28,48 1,016 0 1474,9168 855,9785 )*0 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: Сб. 30. п. 1. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 171,72 0 421,97134 395,9515 486,5875 0 2,112 1,008 0 186,816 108,42 )*0 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: Сб. 30. п. 1. 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 1068,1 0 1116,5963 137,4065 16986,697 0 74,3 0,35 0 909,297 454,6485 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 680,75 0 96,01 4,73 584,74 74,3 0,35 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 305,08 0 0 0 5170,9 0 22,82 0 0 277,6228 158,6416 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 131072 178 0 0 0 178 22,82 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 54127,05 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 7758,783231,53187 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -3327,19 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -416,43 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -42171,82 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 175,78 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 274,51 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1555,57 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1414,1 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 30360,24 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 2299,35 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 2556,88161261,31883 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0 0 266,36 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 224,2779 104,4582 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 4458,24 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 4051,75 8666,65 833,34765 302,4105 11937,807 0 40,848 0,84 0 2591,01921278,15903 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 0 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 29,6 0,56 0
0 0 0 0 0 2077,13 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2506,34 6668,612 367,6243 136,8255 6224,834 0 21,3 0,38 0 1346,632 781,5275 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 21,3 0,38 0
0 0 0 0 0 2077,13 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 2299,35 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 2556,88161261,31883 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 308,23 0 791,3052 742,518 839,545 0 3,6432 1,89 0 334,8912165,203025 *6 )*1,25)*1,2* )*1,25)*1,2* )*1,15)*1,2*6 )*1,15)*1,2* )*1,25)*1,2*6 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 641,88 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 540,4628 251,7224 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 10743,24 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 21174,18 67586,54 2477,8586 2336,20141968,2445 0 165,2964 6,75 0 9378,36484626,38085 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 119,78 4,5 0
0 0 0 0 0 -11240,62 583,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 67,8 67,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1002,06 11,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 1,37 1,37 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 15741,84 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 3737,61 43,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 1232,2 538,102 2504,0553 278,0085 17842,51 0 64,584 0,825 0 1176,021627,033015 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 Поправка: МР 519/пр п. 0 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 46,8 0,55 0
0 0 0 0 0 1331,57 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 2686,2 10151,096 1914,734 2785,023533462,9855 0 122,544 10,11 0 2138,64 890,74356 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 88,8 6,74 0
0 0 0 0Поправка: 0 4762,72 6600,586 520,2099 498,498 73603,404 0 276 1,29 0 4372,011820,94217 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 200 0,86 0
0 0 0 0 0 4817,76 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5

186421,04 0 0 83242,12 83242,12 0 83242,12 0 0 0 0 0

0

21451,82 0 0 12988,93 12988,93 0 12988,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 466,84 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 420,156 210,078 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 20763,01 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2976,251239,60813 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1276,3 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -159,74 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -16177,02 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 62,78 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 654,98 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 523,74 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 11747,43 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

21451,82 0 0 12988,93 12988,93 0 12988,93 0 0 0 0 0

0

15230,54 0 0 9277,33 9277,33 0 9277,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 328,4 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 295,56 147,78 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 14605,71 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2093,64 872,00106 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -897,81 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -112,37 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -11379,7 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50,22 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 78,43 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 491,23 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 418,99 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 8238,46 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

15230,54 0 0 9277,33 9277,33 0 9277,33 0 0 0 0 0

0

11528,15 0 0 7045,72 7045,72 0 7045,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 247,27 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 222,543 111,2715 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 10997,24 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 1576,39656,566435 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -676 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -84,61 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -8568,24 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 37,67 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 58,82 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 327,49 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 366,62 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 6255,12 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

11528,15 0 0 7045,72 7045,72 0 7045,72 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

129053,92 0 0 56369,79 56369,79 0 56369,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 804,9 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 724,41 362,205 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2229,62 0 523,4663 564,73217313,5095 0 69,87 1,44 0 1988,9542 1095,0422 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 131072 641 0 45,01 19,44 595,99 69,87 1,44 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 871,85 0 405,74744 398,566 6569,0765 0 28,48 1,016 0 975,464 566,1175 )*0 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: Сб. 30. п. 1. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 113,57 0 421,97134 395,9515 486,5875 0 2,112 1,008 0 123,5472 71,7015 )*0 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: Сб. 30. п. 1. 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 887,06 0 1116,5963 137,4065 16986,697 0 74,3 0,35 0 755,172 377,586 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 680,75 0 96,01 4,73 584,74 74,3 0,35 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 253,37 0 0 0 5170,9 0 22,82 0 0 230,5667 131,7524 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 131072 178 0 0 0 178 22,82 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 35798,3 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 5131,462137,25309 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -2200,53 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -275,42 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -27891,41 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 125,56 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 196,08 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1064,34 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 942,73 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 20138,45 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 1520,74 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 1691,0544834,203175 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0 0 199,77 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 168,2066 78,3428 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 3343,68 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 2679,73 8666,65 833,34765 302,4105 11937,807 0 40,848 0,84 0 1713,6336845,341575 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 0 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 29,6 0,56 0
0 0 0 0 0 1373,76 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 1976,33 6668,612 551,5817 205,3835 8590,3755 0 29,394 0,57 0 1231,4064607,457175 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 2490368 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 21,3 0,38 0
0 0 0 0 0 1373,76 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 1520,74 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 1691,0544834,203175 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 203,85 0 791,3052 742,518 839,545 0 3,6432 1,89 0 221,48109,256875 *6 )*1,25)*1,2* )*1,25)*1,2* )*1,15)*1,2*6 )*1,15)*1,2* )*1,25)*1,2*6 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 399,55 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 336,4205 156,689 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 6687,36 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 14004,08 67586,54 2477,8586 2336,20141968,2445 0 165,2964 6,75 0 6202,62723059,77815 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 0 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 119,78 4,5 0
0 0 0 0 0 -7434,27 583,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 32768 67,8 67,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -662,74 11,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 32768 1,37 1,37 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10411,27 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2471,96 43,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 1023,35 538,102 2504,0553 278,0085 17842,51 0 64,584 0,825 0 976,69 520,75335 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 Поправка: МР 519/пр п. 131072 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 46,8 0,55 0
0 0 0 0 0 1105,88 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 2230,91 10151,096 1914,734 2785,023533462,9855 0 122,544 10,11 0 1776,16 739,77064 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 88,8 6,74 0
0 0 0 0Поправка: 0 3955,49 6600,586 520,2099 498,498 73603,404 0 276 1,29 0 3631 1512,3115 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 200 0,86 0
0 0 0 0 0 4001,19 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5

129053,92 0 0 56369,79 56369,79 0 56369,79 0 0 0 0 0

0

39885,54 0 0 24127,04 24127,04 0 24127,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 869,3 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 782,37 391,185 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 38662,17 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 5541,982308,23467 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -2376,57 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -297,45 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -30122,73 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 125,56 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 196,08 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1146,21 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 995,11 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 21664,09 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

39885,54 0 0 24127,04 24127,04 0 24127,04 0 0 0 0 0

0

17411,07 0 0 10582,39 10582,39 0 10582,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 376,69 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 339,021 169,5105 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 16753,61 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2401,531000,23725 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1029,85 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -128,89 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -13053,18 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 62,78 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 98,04 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 491,23 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 471,37 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 9458,97 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

17411,07 0 0 10582,39 10582,39 0 10582,39 0 0 0 0 0

0

16846,32 0 0 10192,71 10192,71 0 10192,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 367,04 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 330,336 165,168 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 16324,03 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2339,95974,589175 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1003,44 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -125,59 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -12718,48 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50,22 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 78,43 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 491,23 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 418,99 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 9153,84 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

16846,32 0 0 10192,71 10192,71 0 10192,71 0 0 0 0 0

0

78287 0 0 22312,09 22312,09 0 22312,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2524,18 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 2271,762 1135,881 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 25503,28 29001,522 787,96145 207,99835269,8955 0 133,86 0,57 0 15019,92726501,68145 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 Поправка: МР 519/пр п. 0 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 97 0,38 0
0 0 0 0 0 883,39 27,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 0 3,21 3,21 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 6365,2 146,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 0 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 3648,21 3536,578 51,2883 26,145 5718,783 0 20,7 0,075 0 2252,01937,962165 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 15 0,05 0
0 0 0 0Поправка: 0 3998,36 730,398 120,0216 56,6475 9349,452 0 35,88 0,165 0 3687,2 1535,7188 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 0 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 26 0,11 0
0 0 0 0 0 2022,24 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5

78287 0 0 22312,09 22312,09 0 22312,09 0 0 0 0 0
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0

5769,28 0 0 2365,57 2365,57 0 2365,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2387,22 141,04 0 0 215,2605 0 1,03 0 0 1326,87 634,59 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625215 6Ремонтно-с 103Прочие рем 1 69001Прочие ремрФЕР-69 131072 23,81 16,4 0 0 7,41 1,03 0 0
0 0 0 0 0 1420,6 373,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 43,47 43,47 0 0 0 0 0 0 5

5769,28 0 0 2365,57 2365,57 0 2365,57 0 0 0 0 0

0

4305,64 87266,08 0 33011,86 33011,86 0 33011,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1469,01 0 29,075 31,374 4168,094 0 17,89 0,08 0 1337,5271 705,5088 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625211 6Ремонтно-с 101Электромон 1 67001ЭлектромонрФЕР-67 131072 145,98 0 2,5 1,08 143,48 17,89 0,08 0
0 0 0 0 0 331,91 0 10,9322 11,9105 1432,165 0 6,32 0,03 0 302,2474 159,4272 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625211 6Ремонтно-с 101Электромон 1 67001ЭлектромонрФЕР-67 131072 50,24 0 0,94 0,41 49,3 6,32 0,03 0
0 0 0 0Поправка: 0 16892,97 393,02 2502,3108 866,271 45370,29 0 157,44 2,376 0 15697,3063 8253,2229 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2359296 1526,5 45,7 179,3 24,85 1301,5 131,2 1,98 0
0 0 0 0 0 26804,05 765,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 0 89,05 89,05 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 6300,4 3542,168 252,68506 87,440523598,1865 0 81,888 0,24 0 5284,2593 2778,3219 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2359296 1106,93 411,88 18,11 2,51 676,94 68,24 0,2 0
0 0 0 0 0 5255,55 228,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 0 26,57 26,57 0 0 0 0 0 0 5

4305,64 87266,08 0 33011,86 33011,86 0 33011,86 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 2859,97 2859,97 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 65117,36 65117,36 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -3327,19 -3327,19 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -416,43 -416,43 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -42171,82 -42171,82 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 163,23 163,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 254,9 254,9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1555,57 1555,57 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1361,72 1361,72 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 30360,24 30360,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 1097,08 1097,08 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 24978,87 24978,87 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1276,3 -1276,3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -159,74 -159,74 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -16177,02 -16177,02 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 75,34 75,34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] 1 -804535793 2 3 4 0 0 0 109,91 109,91 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 654,98 654,98 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 576,11 576,11 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 11747,43 11747,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 771,74 771,74 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 17571,35 17571,35 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -897,81 -897,81 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -112,37 -112,37 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -11379,7 -11379,7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 50,22 50,22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] 1 -804535793 2 3 4 0 0 0 73,27 73,27 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 491,23 491,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 418,99 418,99 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 8238,46 8238,46 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 581,08 581,08 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 13230,2 13230,2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -676 -676 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -84,61 -84,61 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -8568,24 -8568,24 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 50,22 50,22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 78,43 78,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 327,49 327,49 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 314,24 314,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 6255,12 6255,12 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 1891,52 1891,52 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 43067,01 43067,01 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -2200,53 -2200,53 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -275,42 -275,42 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -27891,41 -27891,41 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 125,56 125,56 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] 1 -804535793 2 3 4 0 0 0 183,18 183,18 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1064,34 1064,34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1047,48 1047,48 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 20138,45 20138,45 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 2042,86 2042,86 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 46512,38 46512,38 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -2376,57 -2376,57 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -297,45 -297,45 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -30122,73 -30122,73 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 125,56 125,56 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 196,08 196,08 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1146,21 1146,21 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1152,23 1152,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 21664,09 21664,09 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 885,22 885,22 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 20155,38 20155,38 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1029,85 -1029,85 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -128,89 -128,89 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -13053,18 -13053,18 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 75,34 75,34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 117,65 117,65 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 491,23 491,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 523,74 523,74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 9458,97 9458,97 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 862,55 862,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 19638,57 19638,57 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1003,44 -1003,44 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -125,59 -125,59 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -12718,48 -12718,48 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 50,22 50,22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 78,43 78,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 491,23 491,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 523,74 523,74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 9153,84 9153,84 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 41,65 1 -920216274 2 1 4 0 0 0 15174 15174 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -952132946 2 1 4 0 0 0 -4680,21 -4680,21 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 162 0 0 0 100 49 [162 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,957E+09 2 3 4 0 0 0 1519,71 1519,71 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 390,75 0 0 0 100 49 [390.75 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 548064794 2 3 4 0 0 0 3663,76 3663,76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 1,872E+09 2 1 4 0 0 0 2859,97 2859,97 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 89 49 1 913237570 2 1 4 0 0 0 8034,18 8034,18 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 89 49 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -490851333 2 1 4 0 0 0 3649,15 3649,15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 310322100 2 1 4 0 0 0 466,96 466,96 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 90 45 1 385134035 2 1 4 0 0 0 2432,05 2432,05 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 91 52 1 -636248557 2 1 4 0 0 0 741,34 741,34 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 91 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 65117,36 65117,36 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -3327,19 -3327,19 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -416,43 -416,43 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -42171,82 -42171,82 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 175,78 175,78 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 274,51 274,51 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1555,57 1555,57 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1414,1 1414,1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 30360,24 30360,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 6117,55 6117,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 595,1 595,1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 4458,24 4458,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -1,425E+09 2 1 4 0 0 0 7920,93 7920,93 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 2077,13 2077,13 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -349005638 2 1 4 0 0 0 4634,5 4634,5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 2077,13 2077,13 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 6117,55 6117,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -665409826 2 1 4 0 0 0 808,32 808,32 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 1434,06 1434,06 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 10743,24 10743,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -518158177 2 1 4 0 0 0 35178,92 35178,92 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -581727036 2 1 4 0 0 0 -11240,62 -11240,62 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -1,263E+09 2 1 4 0 0 0 -1002,06 -1002,06 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 915 0 0 0 112 65 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 15741,84 15741,84 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
1 18 49,2 0 0 0 112 65 [49.2 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,105E+09 2 3 4 0 0 0 3737,61 3737,61 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

0 0 0 110 58,65 1 -1,148E+09 2 1 4 0 0 0 3035,25 3035,25 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков
1 18 110 0 0 0 110 69 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 1331,57 1331,57 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков

0 0 0 100 41,65 1 -339275974 2 1 4 0 0 0 5715,58 5715,58 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 944223305 2 1 4 0 0 0 10955,67 10955,67 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 915 0 0 0 100 49 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 4817,76 4817,76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 1097,08 1097,08 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 24978,87 24978,87 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1276,3 -1276,3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -159,74 -159,74 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -16177,02 -16177,02 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 62,78 62,78 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -804535793 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 654,98 654,98 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 523,74 523,74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 11747,43 11747,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 771,74 771,74 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 17571,35 17571,35 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -897,81 -897,81 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -112,37 -112,37 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -11379,7 -11379,7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 50,22 50,22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 78,43 78,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 491,23 491,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 418,99 418,99 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 8238,46 8238,46 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 581,08 581,08 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 13230,2 13230,2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -676 -676 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -84,61 -84,61 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -8568,24 -8568,24 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 37,67 37,67 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 58,82 58,82 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 327,49 327,49 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 366,62 366,62 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 6255,12 6255,12 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 1891,52 1891,52 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 89 49 1 913237570 2 1 4 0 0 0 5313,61 5313,61 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 89 49 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -490851333 2 1 4 0 0 0 2413,43 2413,43 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 212464211 2 1 4 0 0 0 308,82 308,82 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 90 45 1 385134035 2 1 4 0 0 0 2019,82 2019,82 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 91 52 1 -636248557 2 1 4 0 0 0 615,69 615,69 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 91 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 43067,01 43067,01 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -2200,53 -2200,53 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -275,42 -275,42 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -27891,41 -27891,41 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 125,56 125,56 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 196,08 196,08 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1064,34 1064,34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 942,73 942,73 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 20138,45 20138,45 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 4045,99 4045,99 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 446,32 446,32 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 3343,68 3343,68 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -1,425E+09 2 1 4 0 0 0 5238,7 5238,7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 1373,76 1373,76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -349005638 2 1 4 0 0 0 3815,2 3815,2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 1373,76 1373,76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 4045,99 4045,99 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -665409826 2 1 4 0 0 0 534,59 534,59 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 892,66 892,66 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 6687,36 6687,36 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -518158177 2 1 4 0 0 0 23266,49 23266,49 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -581727036 2 1 4 0 0 0 -7434,27 -7434,27 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -1,263E+09 2 1 4 0 0 0 -662,74 -662,74 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 915 0 0 0 112 65 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 10411,27 10411,27 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
1 18 49,2 0 0 0 112 65 [49.2 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,105E+09 2 3 4 0 0 0 2471,96 2471,96 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

0 0 0 110 58,65 1 -1,148E+09 2 1 4 0 0 0 2520,79 2520,79 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков
1 18 110 0 0 0 110 69 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 1105,88 1105,88 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков

0 0 0 100 41,65 1 -339275974 2 1 4 0 0 0 4746,84 4746,84 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 944223305 2 1 4 0 0 0 9098,8 9098,8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 915 0 0 0 100 49 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 4001,19 4001,19 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 2042,86 2042,86 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 46512,38 46512,38 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -2376,57 -2376,57 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -297,45 -297,45 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -30122,73 -30122,73 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 125,56 125,56 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 196,08 196,08 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1146,21 1146,21 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 995,11 995,11 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 21664,09 21664,09 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 885,22 885,22 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 20155,38 20155,38 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1029,85 -1029,85 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -128,89 -128,89 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -13053,18 -13053,18 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 62,78 62,78 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 98,04 98,04 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 491,23 491,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 471,37 471,37 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 9458,97 9458,97 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 862,55 862,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 19638,57 19638,57 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1003,44 -1003,44 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -125,59 -125,59 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -12718,48 -12718,48 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 50,22 50,22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 78,43 78,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 491,23 491,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 418,99 418,99 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 9153,84 9153,84 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 5931,82 5931,82 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 108 46,75 1 708119254 2 1 4 0 0 0 47024,89 47024,89 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

1 18 31 0 0 0 108 55 [31 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -415838685 2 3 4 0 0 0 883,39 883,39 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции
1 18 164 0 0 0 108 55 [164 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,208E+09 2 3 4 0 0 0 6365,2 6365,2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

0 0 0 100 41,65 1 -1,405E+09 2 1 4 0 0 0 6838,18 6838,18 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 120131336 2 1 4 0 0 0 9221,28 9221,28 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,79 0 0 0 100 49 [91.79 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -261020878 2 3 4 0 0 0 2022,24 2022,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0
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0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 92 44 1 551317699 2 1 4 0 0 0 4348,68 4348,68 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-103.Пр/774-103.Прочие ремПрочие ремонтно-строительные работы
1 18 448,58 0 0 0 100 49 [448.58 / 1.2 /  8.6] 1 -1,452E+09 2 3 4 0 0 0 1420,6 1420,6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 91 48 1 1,97E+09 2 1 4 0 0 0 3512,05 3512,05 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-101.Пр/774-101.ЭлектромонЭлектромонтажные работы
0 0 0 91 48 1 -551945882 2 1 4 0 0 0 793,59 793,59 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-101.Пр/774-101.ЭлектромонЭлектромонтажные работы
0 0 0 97 51 1 758424936 2 1 4 0 0 0 40843,5 0 40843,5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 858 0 0 0 97 51 [858 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -541653323 2 3 4 0 0 0 26804,05 0 26804,05 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 97 51 1 -603968738 2 1 4 0 0 0 14362,98 0 14362,98 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 256 0 0 0 97 51 [256 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,469E+09 2 3 4 0 0 0 5255,55 0 5255,55 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

0

0

0
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Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
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Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
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0Smeta.RU  (495) 974-1_OBSM_ 0 0 0Smeta.RU 0 31883 139084884 11 6 5 0

1 51 0 02 Проведение ремонтн 0Ведомость 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 Сметные нКоды цен 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0ФЕР-2020 Версия 1.7ФЕР-2020 

22 1 0 144275185 0 2 1

3 0 Новая локаНовая лока 757,62 87,27 0 0 844,89 174,7 0 0 0 587354,49 407663,67 0 0 0 8905,65 3914,62 170785,17 757624,62 87266,08 0 0646,638515 11,230145 0 176244 81292,21 844890,7

51 757,62 87,27 0 0 844,89 174,7

50 0 0 1 201 587354,49ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2
50 0 0 1 202 407663,67СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2
50 0 0 1 225 407663,67СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2
50 0 0 1 226 407663,67СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2
50 0 0 1 228 407663,67СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2
50 0 0 1 203 8905,65ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2
50 0 0 1 204 3914,62ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2
50 0 0 1 205 170785,17ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2
50 0 0 1 214 757624,62Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2
50 0 0 1 215 87266,08Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2
50 0 0 1 207646,638515ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1
50 0 0 1 208 11,230145ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2
50 0 0 1 210 176244НР Накладные расходы 210 25 3 2
50 0 0 1 211 81292,21СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2
50 0 0 1 224 844890,7Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2

-1

75Уровень ц 2023 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 144275185 1
3Индексы за 11,37 8,6 11,63 29,05 29,05 1 11,37 2 1 11,37 11,37 8,6 1 11,37 1 11,37 144275186
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ФЕР-2020 ФЕР-2020 ФЕР-2020 Поправки 0 0 524296 9 ГОСУДАРСТВГСН 44551 395 0 0
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32 144275185 144276640 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407143 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 144275185 144276640 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407144 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407177 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407178 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407179 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407180 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407181 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407182 1 6144 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407183 1 6144 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144275185 144407146 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407185 1 6144 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144275185 144276677 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407204 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144275185 144276677 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407205 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407239 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407240 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407241 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407242 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407243 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407244 1 6144 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407245 1 6144 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144275185 144407208 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407247 1 6144 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 144275185 144276714 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407257 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144275185 144276714 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407258 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407291 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407292 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407293 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407294 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407295 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407296 1 6144 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407297 1 6144 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144275185 144407260 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407299 1 6144 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144275185 144276751 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407310 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144275185 144276751 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407311 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407352 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407353 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407354 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407355 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407356 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407357 1 6144 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407358 1 6144 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144275185 144407313 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407360 1 6144 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 144275185 144276788 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407382 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 144275185 144276788 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407383 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407416 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407417 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407418 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407419 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407420 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407421 1 6144 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407422 1 6144 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144275185 144407385 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407424 1 6144 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 144275185 144276825 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407434 1 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 144275185 144276825 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407435 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407468 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407469 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407470 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407471 1 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407472 1 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407473 1 6144 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407474 1 6144 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144275185 144407437 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407476 1 6144 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144275185 144276862 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407486 1 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144275185 144276862 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407487 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407520 1 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407521 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407522 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407523 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407524 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407525 1 6144 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407526 1 6144 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144275185 144407489 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407528 1 6144 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 144275185 144276899 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144407541 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 144275185 144276899 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144407542 1 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144407578 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144407579 1 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144407580 1 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144407581 1 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144407582 1 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144407583 1 6144 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144407584 1 6144 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144275185 144407544 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144407586 1 6144 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144275185 144276936 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 141,3948 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 102,46 )*1,15)*1,2 1 2 144407597 1 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144275185 144276936 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 8,01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 5,34 )*1,25)*1,2 2 2 144407598 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144275185 144276936 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,14 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,76 )*1,25)*1,2 0 2 144407599 1 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144275185 144276936 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 6,87 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,58 )*1,25)*1,2 0 2 144407600 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144275185 144276936 140772542 1 1 1 301.6.04.02- ФССЦ-2001, Панели пот 1327 1005м2 м2 1 1 -952132946 -103 445,48 0 0 0 51,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -103 0 2 144407601 1 6144 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 144275185 144276947 136021865 58 1 1 11-100-26 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,431E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144276950 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 144275185 144276947 136026425 58 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144276951 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144275185 144276953 140759979 70 1 1 11-100-30 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,049E+09 69,87 0 0 0 247,8 0 0 0 8,53 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 69,87 1 2 144407656 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144275185 144276953 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,44 2 2 144407657 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144275185 144276953 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,44 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,44 0 2 144407658 1 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144275185 144276953 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 5,2 0 2 144407659 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144275185 144276963 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 28,48 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*0,8 1 2 144407754 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144275185 144276963 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 2 2 144407755 1 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144275185 144276963 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,016 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 0 2 144407756 1 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144275185 144276963 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 6,256 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*0,8 0 2 144407757 1 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144275185 144276975 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 2,112 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 )*0,8*6 1 2 144407762 1 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144275185 144276975 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 2 2 144407763 1 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144275185 144276975 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,008 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 0 2 144407764 1 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144275185 144276975 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 9,6 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 )*0,8*6 0 2 144407765 1 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144275185 144407771 140759938 70 1 1 11-100-21 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -354792387 74,3 0 0 0 228,62 0 0 0 7,87 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 74,3 1 2 144407822 1 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144275185 144407771 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 2 2 144407823 1 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144275185 144407771 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,35 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 0 2 144407824 1 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144275185 144407771 140924121 1 1 1 291.18.01-50ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,506E+09 1,64 0 567,66 0 0 0 48,81 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,64 0 2 144407825 1 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144275185 144407771 140924577 1 1 1 291.21.10-00ФСЭМ-2001, Молотки пр 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,998E+09 3,28 0 17,79 0 0 0 1,53 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,28 0 2 144407826 1 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144275185 144407771 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,41 0 2 144407827 1 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 144275185 144276999 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 22,82 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 22,82 1 2 144407979 1 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 144275185 144276999 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,6 0 2 144407980 1 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144408014 1 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144408015 1 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144408016 1 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144408017 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144408018 1 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144408019 1 6144 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144408020 1 6144 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144275185 144407983 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144408022 1 6144 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144275185 144277036 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144408225 1 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144275185 144277036 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144408226 1 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144275185 144277036 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144408227 1 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144275185 144277036 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144408228 1 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144275185 144277036 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144408229 1 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527 144275185 144408158 140755423 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144408162 1 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527 144275185 144408158 140755491 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144408163 1 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527 144275185 144408158 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144408164 1 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 40,848 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 29,6 )*1,15)*1,2 1 2 144408324 1 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,56 )*1,25)*1,2 2 2 144408325 1 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,345 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,23 )*1,25)*1,2 0 2 144408326 1 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,495 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,33 )*1,25)*1,2 0 2 144408327 1 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 10,5 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7 )*1,25)*1,2 0 2 144408328 1 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144408329 1 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,246 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,246 0 2 144408330 1 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144408331 1 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144408332 1 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144275185 144408300 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144408333 1 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 21,3 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 21,3 1 2 144408337 1 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 2 2 144408338 1 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,16 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,16 0 2 144408339 1 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,22 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,22 0 2 144408340 1 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 4,5 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 0 2 144408341 1 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144408342 1 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,13 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,13 0 2 144408343 1 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144408344 1 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144275185 144277074 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144408345 1 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144275185 144277096 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144408421 1 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144275185 144277096 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144408422 1 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144275185 144277096 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144408423 1 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144275185 144277096 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144408424 1 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144275185 144277096 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144408425 1 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144275185 144277110 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 3,6432 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 )*1,15)*1,2* 1 2 144408428 1 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144275185 144277110 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*1,25)*1,2* 2 2 144408429 1 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144275185 144277110 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,89 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*1,25)*1,2* 0 2 144408430 1 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144275185 144277110 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 18 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 )*1,25)*1,2* 0 2 144408431 1 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 144275185 144408434 140755423 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144408438 1 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 144275185 144408434 140755491 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144408439 1 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 144275185 144408434 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144408440 1 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140759985 70 1 1 11-100-32 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 784619160 165,2964 0 0 0 253,9 0 0 0 8,74 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 119,78 )*1,15)*1,2 1 2 144408442 1 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 )*1,25)*1,2 2 2 144408443 1 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,54 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,36 )*1,25)*1,2 0 2 144408444 1 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 3,45 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2,3 )*1,25)*1,2 0 2 144408445 1 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 2,34 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,56 )*1,25)*1,2 0 2 144408446 1 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,42 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,28 )*1,25)*1,2 0 2 144408447 1 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,1 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144408448 1 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144408449 1 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140778268 1 1 1 304.3.02.09- ФССЦ-2001, Смеси сухи 1348 1009т т 1000 0-1,725E+09 0,05 56011,8 0 0 0 6513 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,05 0 2 144408450 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140788123 1 1 1 306.2.02.01- ФССЦ-2001, Плитка кер 1327 1005м2 м2 1 1 -581727036 -102 583,08 0 0 0 67,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -102 0 2 144408451 1 6144 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144275185 144277122 140803309 1 1 1 314.1.06.02- ФССЦ-2001, Клей плито 1346 1009кг кг 1 1-1,263E+09 -450 11,78 0 0 0 1,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -450 0 2 144408452 1 6144 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144275185 144408469 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 64,584 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 46,8 )*1,15)*1,2 1 2 144408487 1 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144275185 144408469 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,825 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 2 2 144408488 1 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144275185 144408469 140923353 1 1 1 291.08.04-02ФСЭМ-2001, Котлы биту 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,193E+09 5,37 0 348,9 0 0 0 30 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,58 )*1,25)*1,2 0 2 144408489 1 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144275185 144408469 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,825 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 0 2 144408490 1 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144275185 144408469 140770901 1 1 1 301.3.01.03- ФССЦ-2001, Керосин дл 1348 1009т т 1000 0 567916422 0,024 22419,34 0 0 0 2606,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,024 0 2 144408493 1 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 122,544 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 88,8 )*1,15)*1,2 1 2 144408499 1 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 10,11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 6,74 )*1,25)*1,2 2 2 144408500 1 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,26 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,84 )*1,25)*1,2 0 2 144408501 1 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 827764703 8,85 0 164,56 258,84 0 0 14,15 8,91 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 5,9 )*1,25)*1,2 0 2 144408502 1 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0 744950031 0,00012 72885 0 0 0 8475 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00012 0 2 144408503 1 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0 -385628651 0,006 6277,83 0 0 0 729,98 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,006 0 2 144408504 1 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0 513360614 1,87 4454,03 0 0 0 517,91 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,87 0 2 144408505 1 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 0 189737231 5,54 242,95 0 0 0 28,25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 5,54 0 2 144408506 1 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144275185 144277167 140796534 1 1 1 311.1.03.06- ФССЦ-2001, Доска обрез 1339 1007м3 м3 1 0 1,234E+09 0,06 7161,22 0 0 0 832,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,06 0 2 144408507 1 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,811E+09 276 0 0 0 266,68 0 0 0 9,18 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 200 )*1,15)*1,2 1 2 144408530 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,25)*1,2 2 2 144408531 1 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,075 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144408532 1 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,215 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,81 )*1,25)*1,2 0 2 144408533 1 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,465 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,465 0 2 144408534 1 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0-1,053E+09 0,1 300,31 0 0 0 34,92 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144408535 1 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144408536 1 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0-1,212E+09 0,04 3543,2 0 0 0 412 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144408537 1 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144275185 144408508 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 0 940109158 1,5 4274,2 0 0 0 497 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,5 0 2 144408538 1 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 144275185 144277208 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144408542 1 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 144275185 144277208 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144408543 1 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144408576 1 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144408577 1 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144408578 1 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144408579 1 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144408580 1 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144408581 1 6144 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144408582 1 6144 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144275185 144408545 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144408584 1 6144 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 144275185 144277245 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144408677 1 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 144275185 144277245 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144408678 1 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144408711 1 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144408712 1 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144408713 1 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144408714 1 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144408715 1 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144408716 1 6144 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144408717 1 6144 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144275185 144408680 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144408719 1 6144 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 144275185 144277282 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144408729 1 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 144275185 144277282 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144408730 1 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144408763 1 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144408764 1 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144408765 1 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144408766 1 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144408767 1 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144408768 1 6144 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144408769 1 6144 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144275185 144408732 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144408771 1 6144 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144275185 144277319 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144408781 1 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144275185 144277319 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144408782 1 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144275185 144277325 140759979 70 1 1 11-100-30 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,049E+09 69,87 0 0 0 247,8 0 0 0 8,53 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 69,87 1 2 144408795 1 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144275185 144277325 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,44 2 2 144408796 1 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144275185 144277325 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,44 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,44 0 2 144408797 1 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144275185 144277325 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 5,2 0 2 144408798 1 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144275185 144277335 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 28,48 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*0,8 1 2 144408936 1 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144275185 144277335 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 2 2 144408937 1 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144275185 144277335 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,016 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 0 2 144408938 1 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144275185 144277335 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 6,256 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*0,8 0 2 144408939 1 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144275185 144277335 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 )*0 0 2 144408940 1 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144275185 144277347 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 2,112 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 )*0,8*6 1 2 144408817 1 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144275185 144277347 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 2 2 144408818 1 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144275185 144277347 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,008 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 0 2 144408819 1 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144275185 144277347 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 9,6 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 )*0,8*6 0 2 144408820 1 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144275185 144277357 140759938 70 1 1 11-100-21 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -354792387 74,3 0 0 0 228,62 0 0 0 7,87 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 74,3 1 2 144408835 1 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144275185 144277357 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 2 2 144408836 1 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144275185 144277357 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,35 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 0 2 144408837 1 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144275185 144277357 140924121 1 1 1 291.18.01-50ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,506E+09 1,64 0 567,66 0 0 0 48,81 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,64 0 2 144408838 1 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144275185 144277357 140924577 1 1 1 291.21.10-00ФСЭМ-2001, Молотки пр 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,998E+09 3,28 0 17,79 0 0 0 1,53 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,28 0 2 144408839 1 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144275185 144277357 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,41 0 2 144408840 1 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
762 144275185 144277371 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 22,82 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 22,82 1 2 144408842 1 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
762 144275185 144277371 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,6 0 2 144408843 1 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144408877 1 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144408878 1 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144408879 1 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144408880 1 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144408881 1 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144408882 1 6144 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144408883 1 6144 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144275185 144408846 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144408885 1 6144 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144275185 144277408 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144408909 1 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144275185 144277408 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144408910 1 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144275185 144277408 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144408911 1 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144275185 144277408 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144408912 1 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144275185 144277408 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144408913 1 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774 144275185 144408943 140755423 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144408947 1 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774 144275185 144408943 140755491 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144408948 1 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774 144275185 144408943 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144408949 1 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 40,848 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 29,6 )*1,15)*1,2 1 2 144408975 1 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,56 )*1,25)*1,2 2 2 144408976 1 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,345 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,23 )*1,25)*1,2 0 2 144408977 1 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,495 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,33 )*1,25)*1,2 0 2 144408978 1 0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 10,5 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7 )*1,25)*1,2 0 2 144408979 1 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144408980 1 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,246 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,246 0 2 144408981 1 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144408982 1 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144408983 1 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144275185 144408951 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144408984 1 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 29,394 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 21,3 )*1,15)*1,2 1 2 144408988 1 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 )*1,25)*1,2 2 2 144408989 1 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,24 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,16 )*1,25)*1,2 0 2 144408990 1 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,33 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,22 )*1,25)*1,2 0 2 144408991 1 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 6,75 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 )*1,25)*1,2 0 2 144408992 1 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144408993 1 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,13 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,13 0 2 144408994 1 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144408995 1 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144275185 144277446 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144408996 1 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144275185 144277468 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144409000 1 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144275185 144277468 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144409001 1 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144275185 144277468 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144409002 1 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144275185 144277468 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144409003 1 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144275185 144277468 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144409004 1 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144275185 144277482 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 3,6432 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 )*1,15)*1,2* 1 2 144409051 1 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144275185 144277482 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*1,25)*1,2* 2 2 144409052 1 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144275185 144277482 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,89 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*1,25)*1,2* 0 2 144409053 1 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144275185 144277482 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 18 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 )*1,25)*1,2* 0 2 144409054 1 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
782 144275185 144409076 140755423 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144409080 1 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
782 144275185 144409076 140755491 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144409081 1 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
782 144275185 144409076 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144409082 1 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140755435 70 1 1 11-100-32 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 784619160 165,2964 0 0 0 253,9 0 0 0 8,74 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 119,78 )*1,15)*1,2 1 2 144409099 1 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140755491 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 )*1,25)*1,2 2 2 144409100 1 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,54 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,36 )*1,25)*1,2 0 2 144409101 1 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 3,45 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2,3 )*1,25)*1,2 0 2 144409102 1 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 2,34 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,56 )*1,25)*1,2 0 2 144409103 1 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,42 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,28 )*1,25)*1,2 0 2 144409104 1 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,1 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144409105 1 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144409106 1 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140778268 1 1 1 304.3.02.09- ФССЦ-2001, Смеси сухи 1348 1009т т 1000 0-1,725E+09 0,05 56011,8 0 0 0 6513 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,05 0 2 144409107 1 0 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140788123 1 1 1 306.2.02.01- ФССЦ-2001, Плитка кер 1327 1005м2 м2 1 1 -581727036 -102 583,08 0 0 0 67,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -102 0 2 144409108 1 6144 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144275185 144409087 140803309 1 1 1 314.1.06.02- ФССЦ-2001, Клей плито 1346 1009кг кг 1 1-1,263E+09 -450 11,78 0 0 0 1,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -450 0 2 144409109 1 6144 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144275185 144277521 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 64,584 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 46,8 )*1,15)*1,2 1 2 144409124 1 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144275185 144277521 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,825 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 2 2 144409125 1 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144275185 144277521 140923353 1 1 1 291.08.04-02ФСЭМ-2001, Котлы биту 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,193E+09 5,37 0 348,9 0 0 0 30 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,58 )*1,25)*1,2 0 2 144409126 1 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144275185 144277521 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,825 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 0 2 144409127 1 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144275185 144277521 140770901 1 1 1 301.3.01.03- ФССЦ-2001, Керосин дл 1348 1009т т 1000 0 567916422 0,024 22419,34 0 0 0 2606,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,024 0 2 144409130 1 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 122,544 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 88,8 )*1,15)*1,2 1 2 144409136 1 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 10,11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 6,74 )*1,25)*1,2 2 2 144409137 1 0 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,26 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,84 )*1,25)*1,2 0 2 144409138 1 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 827764703 8,85 0 164,56 258,84 0 0 14,15 8,91 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 5,9 )*1,25)*1,2 0 2 144409139 1 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0 744950031 0,00012 72885 0 0 0 8475 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00012 0 2 144409140 1 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0 -385628651 0,006 6277,83 0 0 0 729,98 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,006 0 2 144409141 1 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0 513360614 1,87 4454,03 0 0 0 517,91 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,87 0 2 144409142 1 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 0 189737231 5,54 242,95 0 0 0 28,25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 5,54 0 2 144409143 1 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144275185 144277539 140796534 1 1 1 311.1.03.06- ФССЦ-2001, Доска обрез 1339 1007м3 м3 1 0 1,234E+09 0,06 7161,22 0 0 0 832,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,06 0 2 144409144 1 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,811E+09 276 0 0 0 266,68 0 0 0 9,18 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 200 )*1,15)*1,2 1 2 144409167 1 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,25)*1,2 2 2 144409168 1 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,075 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144409169 1 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,215 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,81 )*1,25)*1,2 0 2 144409170 1 0 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,465 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,465 0 2 144409171 1 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0-1,053E+09 0,1 300,31 0 0 0 34,92 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144409172 1 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144409173 1 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0-1,212E+09 0,04 3543,2 0 0 0 412 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144409174 1 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144275185 144409145 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 0 940109158 1,5 4274,2 0 0 0 497 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,5 0 2 144409175 1 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
829 144275185 144277580 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144409179 1 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
829 144275185 144277580 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144409180 1 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144409213 1 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144409214 1 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144409215 1 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144409216 1 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144409217 1 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144409218 1 6144 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144409219 1 6144 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144275185 144409182 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144409221 1 6144 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
875 144275185 144277617 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144409234 1 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
875 144275185 144277617 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144409235 1 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144409268 1 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144409269 1 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144409270 1 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144409271 1 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144409272 1 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144409273 1 6144 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144409274 1 6144 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144275185 144409237 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144409276 1 6144 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 144275185 144277654 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144409287 1 0 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 144275185 144277654 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144409288 1 0 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144409336 1 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144409337 1 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144409338 1 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144409339 1 0 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144409340 1 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144409341 1 6144 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144409342 1 6144 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144275185 144409298 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144409344 1 6144 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
967 144275185 144277691 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144409379 1 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
967 144275185 144277691 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144409380 1 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 133,86 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 97 )*1,15)*1,2 1 2 144409434 1 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 )*1,25)*1,2 2 2 144409435 1 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,285 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144409436 1 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,285 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144409437 1 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,282E+09 0,48 0 390,65 0 0 0 33,59 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,32 )*1,25)*1,2 0 2 144409438 1 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,036 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,036 0 2 144409440 1 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 0 1,543E+09 135 3,18 0 0 0 0,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 135 0 2 144409441 1 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 0-1,512E+09 68 1,46 0 0 0 0,17 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 68 0 2 144409442 1 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 0 1,983E+09 1,35 1487,8 0 0 0 173 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,35 0 2 144409443 1 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,485E+09 0,81 602 0 0 0 70 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144409444 1 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 1,343E+09 3,22 68,8 0 0 0 8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,22 0 2 144409445 1 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -484105456 3,68 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,68 0 2 144409446 1 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -1,81E+09 22,21 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 22,21 0 2 144409447 1 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 711507403 136 34,4 0 0 0 4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 136 0 2 144409448 1 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 321674796 306 47,3 0 0 0 5,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 306 0 2 144409449 1 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,162E+09 0,81 1075 0 0 0 125 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144409451 1 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 845222888 0,81 507,4 0 0 0 59 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144409452 1 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 547042325 1,83 1376 0 0 0 160 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,83 0 2 144409453 1 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 0-1,209E+09 10 112,49 0 0 0 13,08 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 10 0 2 144409454 1 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 506554726 4 64,16 0 0 0 7,46 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 144409455 1 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144275185 144409385 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 1,196E+09 42 23,22 0 0 0 2,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 42 0 2 144409456 1 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144275185 144277760 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 20,7 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 15 )*1,15)*1,2 1 2 144409478 1 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144275185 144277760 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 2 2 144409479 1 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144275185 144277760 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144409480 1 0 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144275185 144277760 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,06 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,04 )*1,25)*1,2 0 2 144409481 1 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144275185 144277760 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 4,4 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,4 0 2 144409482 1 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144275185 144277760 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,15 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,15 0 2 144409483 1 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144275185 144277760 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0 1,909E+09 0,032 24927,1 0 0 0 2898,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,032 0 2 144409484 1 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144275185 144409485 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -112797078 35,88 0 0 0 260,58 0 0 0 8,97 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26 )*1,15)*1,2 1 2 144409503 1 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144275185 144409485 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,11 )*1,25)*1,2 2 2 144409504 1 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144275185 144409485 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144409505 1 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144275185 144409485 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,15 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,25)*1,2 0 2 144409506 1 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144275185 144409485 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 0,84 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,84 0 2 144409507 1 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144275185 144409485 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,31 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144409508 1 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144275185 144409485 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0-1,517E+09 0,0055 36928,4 0 0 0 4294 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0055 0 2 144409510 1 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1040 144275185 144277793 136021793 58 1 1 11-100-10 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -576067263 1,03 0 0 0 208,87 0 0 0 7,19 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 1,03 1 2 144277796 1 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144275185 144277793 136037438 1 1 1 301.7.20.03- ФССЦ-2001, Мешки поли 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 142554280 0,2 705,2 0 0 0 82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,2 0 2 144277797 1 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1077 144275185 144277798 140759950 70 1 1 11-100-23 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,904E+09 17,89 0 0 0 232,98 0 0 0 8,02 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 17,89 1 2 144409517 1 0 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1077 144275185 144277798 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,08 2 2 144409518 1 0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1077 144275185 144277798 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,08 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,08 0 2 144409519 1 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1078 144275185 144277805 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 6,32 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 6,32 1 2 144409526 1 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1078 144275185 144277805 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,03 2 2 144409527 1 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1078 144275185 144277805 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,03 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,03 0 2 144409528 1 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144275185 144409529 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,937E+09 157,44 0 0 0 288,18 0 0 0 9,92 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 131,2 )*1,2 1 2 144409546 1 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144275185 144409529 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 2,376 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,98 )*1,2 2 2 144409547 1 0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144275185 144409529 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 1,188 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,99 )*1,2 0 2 144409548 1 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144275185 144409529 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 1,188 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,99 )*1,2 0 2 144409549 1 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144275185 144409529 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0 1,683E+09 0,42 261,44 0 0 0 30,4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,42 0 2 144409550 1 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144275185 144409529 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0 -893440473 1 59,34 0 0 0 6,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 144409551 1 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144275185 144409529 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 26,03 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 26,03 0 2 144409552 1 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,937E+09 81,888 0 0 0 288,18 0 0 0 9,92 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 68,24 )*1,2 1 2 144409573 1 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 )*1,2 2 2 144409574 1 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,12 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,2 0 2 144409575 1 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,12 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,2 0 2 144409576 1 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0 1,683E+09 0,31 261,44 0 0 0 30,4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144409577 1 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140775026 1 1 1 301.7.15.04- ФССЦ-2001, Винты с по 1348 1009т т 1000 0 -116031132 0,00306 106898 0 0 0 12430 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00306 0 2 144409578 1 0 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140775151 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели рас 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 777401066 4,08 739,6 0 0 0 86 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,08 0 2 144409579 1 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144275185 144409554 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 13,54 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 13,54 0 2 144409580 1 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5,0841 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1216,9 1216,9 0 0 0
0,053487 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,2624552 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 7717,71 7717,71 0 0 0
0,110565 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,070875 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 95,13 27,89 0 95,13 0 0 0

4,5927 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 368,55 0 0 368,55 0 0 0
0,03969 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 30,35 13,36 0 30,35 0 0 0

-18,9 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -3327,17 0 0 0 -3327,17 0 0 0
-0,1323 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -416,41 0 0 0 -416,41 0 0 0
-198,45 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -42171,82 0 0 0 -42171,82 0 0 0
1,95025 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 466,83 466,83 0 0 0

0,0205175 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10,841418 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2960,49 2960,49 0 0 0
0,0424125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0271875 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 36,52 10,75 0 36,52 0 0 0

1,76175 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 141,42 0 0 141,42 0 0 0
0,015225 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 11,63 5,23 0 11,63 0 0 0

-7,25 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1276,33 0 0 0 -1276,33 0 0 0
-0,05075 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -159,7 0 0 0 -159,7 0 0 0
-76,125 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -16177,03 0 0 0 -16177,03 0 0 0
1,3719 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 328,27 328,27 0 0 0

0,014433 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,6263768 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2082,59 2082,59 0 0 0
0,029835 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,019125 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 25,7 7,55 0 25,7 0 0 0

1,2393 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 99,44 0 0 99,44 0 0 0
0,01071 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 8,14 3,49 0 8,14 0 0 0

-5,1 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -897,84 0 0 0 -897,84 0 0 0
-0,0357 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -112,4 0 0 0 -112,4 0 0 0
-53,55 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -11379,69 0 0 0 -11379,69 0 0 0

1,03296 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 247,22 247,22 0 0 0
0,0108672 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,74221312 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 1568,12 1568,12 0 0 0
0,022464 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0144 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 19,31 5,52 0 19,31 0 0 0
0,93312 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 74,9 0 0 74,9 0 0 0

0,008064 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 6,16 2,61 0 6,16 0 0 0
-3,84 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -675,96 0 0 0 -675,96 0 0 0

-0,02688 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -84,62 0 0 0 -84,62 0 0 0
-40,32 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -8568,27 0 0 0 -8568,27 0 0 0
3,3625 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 804,98 804,98 0 0 0

0,035375 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18,6921 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 5104,38 5104,38 0 0 0

0,073125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,046875 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 62,92 18,3 0 62,92 0 0 0

3,0375 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 243,76 0 0 243,76 0 0 0
0,02625 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 20 8,72 0 20 0 0 0

-12,5 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -2200,57 0 0 0 -2200,57 0 0 0
-0,0875 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -275,46 0 0 0 -275,46 0 0 0
-131,25 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -27891,43 0 0 0 -27891,43 0 0 0
3,6315 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 869,18 869,18 0 0 0

0,038205 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20,187468 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 5512,53 5512,53 0 0 0
0,078975 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,050625 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 67,92 19,75 0 67,92 0 0 0

3,2805 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 263,3 0 0 263,3 0 0 0
0,02835 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 21,63 9,59 0 21,63 0 0 0

-13,5 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -2376,61 0 0 0 -2376,61 0 0 0
-0,0945 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -297,47 0 0 0 -297,47 0 0 0
-141,75 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -30122,7 0 0 0 -30122,7 0 0 0
1,57365 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 376,78 376,78 0 0 0

0,0165555 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,7479028 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2388,78 2388,78 0 0 0
0,0342225 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0219375 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 29,42 8,72 0 29,42 0 0 0

1,42155 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 114,09 0 0 114,09 0 0 0
0,012285 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 9,42 4,07 0 9,42 0 0 0

-5,85 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1029,85 0 0 0 -1029,85 0 0 0
-0,04095 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -128,91 0 0 0 -128,91 0 0 0
-61,425 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -13053,17 0 0 0 -13053,17 0 0 0
1,5333 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 366,9 366,9 0 0 0

0,016131 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5235976 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2327,49 2327,49 0 0 0
0,033345 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,021375 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 28,73 8,42 0 28,73 0 0 0

1,3851 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 111,18 0 0 111,18 0 0 0
0,01197 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 9,19 4,07 0 9,19 0 0 0

-5,7 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1003,45 0 0 0 -1003,45 0 0 0
-0,0399 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -125,56 0 0 0 -125,56 0 0 0
-59,85 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -12718,45 0 0 0 -12718,45 0 0 0

14,4222696 273,07 9,4 29,05 1329,11 0 0 0 0 3938,31 3938,31 0 0 0
0,81702 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,11628 363,55 31,26 11,63 35,64 15,39 0 42,22 45,61 0 42,22 0 0 0
0,70074 764,21 65,71 11,63 451,43 79,7 0 535,56 236,18 0 535,56 0 0 0
-10,506 445,48 51,8 8,6 -5335,4 0 -4680,21 0 0 0 -4680,21 0 0 0
5,0841 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1216,9 1216,9 0 0 0

0,053487 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13,20543 247,8 8,53 29,05 595,99 0 0 0 0 3272,19 3272,19 0 0 0
0,27216 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,27216 363,55 31,26 11,63 45,01 19,44 0 98,97 106,61 0 98,97 0 0 0
0,9828 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,38272 230,66 7,94 29,05 226,13 0 0 0 0 1241,6 1241,6 0 0 0
0,192024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,192024 363,55 31,26 11,63 31,76 13,72 0 69,78 75,24 0 69,78 0 0 0
1,182384 5,82 0,5 11,63 3,13 0 0 6,86 0 0 6,86 0 0 0
0,399168 230,66 7,94 29,05 16,75 0 0 0 0 92,09 92,09 0 0 0
0,190512 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,190512 363,55 31,26 11,63 31,49 13,63 0 69,31 74,66 0 69,31 0 0 0

1,8144 5,82 0,5 11,63 4,8 0 0 10,58 0 0 10,58 0 0 0
4,3837 228,62 7,87 29,05 584,74 0 0 0 0 1002,23 1002,23 0 0 0

0,02065 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,02065 363,55 31,26 11,63 10,94 4,73 0 7,56 8,13 0 7,56 0 0 0
0,09676 567,66 48,81 11,63 80,05 0 0 54,89 0 0 54,89 0 0 0
0,19352 17,79 1,53 11,63 5,02 0 0 3,49 0 0 3,49 0 0 0
0,26019 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,34638 226,59 7,8 29,05 178 0 0 0 0 305,03 305,03 0 0 0
0,2714 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,2624552 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 7717,71 7717,71 0 0 0
0,110565 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,070875 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 95,13 27,89 0 95,13 0 0 0

4,5927 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 368,55 0 0 368,55 0 0 0
0,03969 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 30,35 13,36 0 30,35 0 0 0

-18,9 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -3327,17 0 0 0 -3327,17 0 0 0
-0,1323 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -416,41 0 0 0 -416,41 0 0 0
-198,45 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -42171,82 0 0 0 -42171,82 0 0 0

9,285192 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 2141,57 2141,57 0 0 0
0,360045 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,360045 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 130,95 141,18 0 130,95 0 0 0
2,21697 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 12,91 0 0 12,91 0 0 0
0,6615 20,98 2,44 8,6 8,54 0 13,85 0 0 0 13,85 0 0 0

1 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 226,59 226,59 0 0 0
0,276 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,276 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 39,77 80,76 0 39,77 0 0 0

7,720272 292,24 10,06 29,05 410,94 0 0 0 0 2256,31 2256,31 0 0 0
0,15876 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,065205 363,55 31,26 11,63 10,79 4,67 0 23,73 25,56 0 23,73 0 0 0
0,093555 764,21 65,71 11,63 32,52 5,75 0 71,52 31,66 0 71,52 0 0 0

1,9845 31,4 2,7 11,63 28,35 0 0 62,34 0 0 62,34 0 0 0
0,004347 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 52,8 0 0 0 52,8 0 0 0
0,046494 17157 1995 8,6 490,77 0 797,74 0 0 0 797,74 0 0 0

10,206 52,89 6,15 8,6 332,1 0 539,82 0 0 0 539,82 0 0 0
0,000756 325682 37870 8,6 151,48 0 246,22 0 0 0 246,22 0 0 0

0,0945 15,65 1,82 8,6 0,91 0 1,46 0 0 0 1,46 0 0 0
4,0257 292,24 10,06 29,05 214,28 0 0 0 0 1176,53 1176,53 0 0 0

0,07182 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,03024 363,55 31,26 11,63 5 2,16 0 11,05 11,91 0 11,05 0 0 0
0,04158 764,21 65,71 11,63 14,46 2,55 0 31,75 13,94 0 31,75 0 0 0
0,8505 31,4 2,7 11,63 12,15 0 0 26,75 0 0 26,75 0 0 0

0,004347 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 52,8 0 0 0 52,8 0 0 0
0,02457 17157 1995 8,6 259,35 0 421,57 0 0 0 421,57 0 0 0
10,206 52,89 6,15 8,6 332,1 0 539,82 0 0 0 539,82 0 0 0

0,000756 325682 37870 8,6 151,48 0 246,22 0 0 0 246,22 0 0 0
9,285192 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 2141,57 2141,57 0 0 0
0,360045 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,360045 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 130,95 141,18 0 130,95 0 0 0
2,21697 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 12,91 0 0 12,91 0 0 0
0,6615 20,98 2,44 8,6 8,54 0 13,85 0 0 0 13,85 0 0 0

0,6885648 230,66 7,94 29,05 28,9 0 0 0 0 158,9 158,9 0 0 0
0,35721 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,35721 363,55 31,26 11,63 59,04 25,56 0 129,91 140,02 0 129,91 0 0 0

3,402 5,82 0,5 11,63 9 0 0 19,77 0 0 19,77 0 0 0
2,40975 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 546,14 546,14 0 0 0

0,665091 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,665091 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 95,83 194,34 0 95,83 0 0 0

31,2410196 253,9 8,74 29,05 1444,69 0 0 0 0 7932,1 7932,1 0 0 0
1,27575 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,10206 1046,58 89,99 11,63 48,6 5,43 0 106,76 29,92 0 106,76 0 0 0
0,65205 363,55 31,26 11,63 107,85 46,58 0 237,02 255,64 0 237,02 0 0 0
0,44226 144,1 12,39 11,63 29 23,54 0 63,73 129,27 0 63,73 0 0 0
0,07938 764,21 65,71 11,63 27,6 4,88 0 60,71 26,73 0 60,71 0 0 0
0,0189 20,98 2,44 8,6 0,24 0 0,43 0 0 0 0,43 0 0 0
0,0945 15,65 1,82 8,6 0,91 0 1,46 0 0 0 1,46 0 0 0

0,00945 56011,8 6513 8,6 325,65 0 529,33 0 0 0 529,33 0 0 0
-19,278 583,08 67,8 8,6 -6915,6 0 -11240,63 0 0 0 -11240,63 0 0 0
-85,05 11,78 1,37 8,6 -616,5 0 -1002,07 0 0 0 -1002,07 0 0 0

3,810456 276,27 9,51 29,05 614,2 0 0 0 0 1052,77 1052,77 0 0 0
0,048675 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,31683 348,9 30 11,63 161,1 0 0 110,49 0 0 110,49 0 0 0

0,048675 764,21 65,71 11,63 54,21 9,57 0 37,22 16,27 0 37,22 0 0 0
0,001416 22419,34 2606,9 8,6 62,57 0 31,73 0 0 0 31,73 0 0 0
7,230096 273,07 9,4 29,05 1151,91 0 0 0 0 1974,24 1974,24 0 0 0
0,59649 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,07434 363,55 31,26 11,63 39,39 17,01 0 26,98 29,05 0 26,98 0 0 0
0,52215 164,56 14,15 11,63 125,24 78,86 0 85,95 135,08 0 85,95 0 0 0

7,08E-06 72885 8475 8,6 1,02 0 0,52 0 0 0 0,52 0 0 0
0,000354 6277,83 729,98 8,6 4,38 0 2,24 0 0 0 2,24 0 0 0
0,11033 4454,03 517,91 8,6 968,49 0 491,4 0 0 0 491,4 0 0 0
0,32686 242,95 28,25 8,6 156,51 0 79,38 0 0 0 79,38 0 0 0
0,00354 7161,22 832,7 8,6 49,96 0 25,37 0 0 0 25,37 0 0 0
16,284 266,68 9,18 29,05 2533,68 0 0 0 0 4342,68 4342,68 0 0 0

0,07611 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,004425 1046,58 89,99 11,63 6,75 0,75 0 4,65 1,16 0 4,65 0 0 0
0,071685 363,55 31,26 11,63 37,98 16,41 0 26,05 28,18 0 26,05 0 0 0
0,027435 20,98 2,44 8,6 1,13 0 0,6 0 0 0 0,6 0 0 0

0,0059 300,31 34,92 8,6 3,49 0 1,81 0 0 0 1,81 0 0 0
0,0295 15,65 1,82 8,6 0,91 0 0,43 0 0 0 0,43 0 0 0

0,00236 3543,2 412 8,6 16,48 0 8,34 0 0 0 8,34 0 0 0
0,0885 4274,2 497 8,6 745,5 0 378,23 0 0 0 378,23 0 0 0

1,95025 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 466,83 466,83 0 0 0
0,0205175 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10,841418 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2960,49 2960,49 0 0 0
0,0424125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0271875 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 36,52 10,75 0 36,52 0 0 0

1,76175 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 141,42 0 0 141,42 0 0 0
0,015225 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 11,63 5,23 0 11,63 0 0 0

-7,25 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1276,33 0 0 0 -1276,33 0 0 0
-0,05075 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -159,7 0 0 0 -159,7 0 0 0
-76,125 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -16177,03 0 0 0 -16177,03 0 0 0
1,3719 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 328,27 328,27 0 0 0

0,014433 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,6263768 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2082,59 2082,59 0 0 0
0,029835 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,019125 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 25,7 7,55 0 25,7 0 0 0

1,2393 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 99,44 0 0 99,44 0 0 0
0,01071 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 8,14 3,49 0 8,14 0 0 0

-5,1 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -897,84 0 0 0 -897,84 0 0 0
-0,0357 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -112,4 0 0 0 -112,4 0 0 0
-53,55 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -11379,69 0 0 0 -11379,69 0 0 0

1,03296 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 247,22 247,22 0 0 0
0,0108672 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,74221312 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 1568,12 1568,12 0 0 0
0,022464 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0144 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 19,31 5,52 0 19,31 0 0 0
0,93312 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 74,9 0 0 74,9 0 0 0

0,008064 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 6,16 2,61 0 6,16 0 0 0
-3,84 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -675,96 0 0 0 -675,96 0 0 0

-0,02688 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -84,62 0 0 0 -84,62 0 0 0
-40,32 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -8568,27 0 0 0 -8568,27 0 0 0
3,3625 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 804,98 804,98 0 0 0

0,035375 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,73375 247,8 8,53 29,05 595,99 0 0 0 0 2164,23 2164,23 0 0 0

0,18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,18 363,55 31,26 11,63 45,01 19,44 0 65,48 70,59 0 65,48 0 0 0
0,65 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,56 230,66 7,94 29,05 226,13 0 0 0 0 821,24 821,24 0 0 0

0,127 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,127 363,55 31,26 11,63 31,76 13,72 0 46,17 49,68 0 46,17 0 0 0
0,782 5,82 0,5 11,63 3,13 0 0 4,54 0 0 4,54 0 0 0

0 20,98 2,44 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,264 230,66 7,94 29,05 16,75 0 0 0 0 61,01 61,01 0 0 0
0,126 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,126 363,55 31,26 11,63 31,49 13,63 0 45,82 49,39 0 45,82 0 0 0

1,2 5,82 0,5 11,63 4,8 0 0 6,98 0 0 6,98 0 0 0
3,6407 228,62 7,87 29,05 584,74 0 0 0 0 832,28 832,28 0 0 0

0,01715 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,01715 363,55 31,26 11,63 10,94 4,73 0 6,28 6,68 0 6,28 0 0 0
0,08036 567,66 48,81 11,63 80,05 0 0 45,59 0 0 45,59 0 0 0
0,16072 17,79 1,53 11,63 5,02 0 0 2,91 0 0 2,91 0 0 0
0,21609 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,11818 226,59 7,8 29,05 178 0 0 0 0 253,32 253,32 0 0 0
0,2254 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,6921 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 5104,38 5104,38 0 0 0
0,073125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,046875 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 62,92 18,3 0 62,92 0 0 0

3,0375 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 243,76 0 0 243,76 0 0 0
0,02625 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 20 8,72 0 20 0 0 0

-12,5 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -2200,57 0 0 0 -2200,57 0 0 0
-0,0875 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -275,46 0 0 0 -275,46 0 0 0
-131,25 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -27891,43 0 0 0 -27891,43 0 0 0

6,141 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 1416,48 1416,48 0 0 0
0,238125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,238125 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 86,53 93,25 0 86,53 0 0 0
1,46625 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 8,49 0 0 8,49 0 0 0
0,4375 20,98 2,44 8,6 8,54 0 9,2 0 0 0 9,2 0 0 0

0,75 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 169,94 169,94 0 0 0
0,207 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,207 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 29,77 60,42 0 29,77 0 0 0
5,106 292,24 10,06 29,05 410,94 0 0 0 0 1492,3 1492,3 0 0 0
0,105 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,043125 363,55 31,26 11,63 10,79 4,67 0 15,7 16,85 0 15,7 0 0 0
0,061875 764,21 65,71 11,63 32,52 5,75 0 47,33 20,92 0 47,33 0 0 0

1,3125 31,4 2,7 11,63 28,35 0 0 41,17 0 0 41,17 0 0 0
0,002875 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 34,92 0 0 0 34,92 0 0 0
0,03075 17157 1995 8,6 490,77 0 527,61 0 0 0 527,61 0 0 0

6,75 52,89 6,15 8,6 332,1 0 356,99 0 0 0 356,99 0 0 0
0,0005 325682 37870 8,6 151,48 0 162,88 0 0 0 162,88 0 0 0
0,0625 15,65 1,82 8,6 0,91 0 0,95 0 0 0 0,95 0 0 0

3,67425 292,24 10,06 29,05 295,71 0 0 0 0 1073,69 1073,69 0 0 0
0,07125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,03 363,55 31,26 11,63 7,5 3,24 0 10,93 11,91 0 10,93 0 0 0
0,04125 764,21 65,71 11,63 21,69 3,83 0 31,52 13,94 0 31,52 0 0 0
0,84375 31,4 2,7 11,63 18,23 0 0 26,52 0 0 26,52 0 0 0

0,002875 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 34,92 0 0 0 34,92 0 0 0
0,01625 17157 1995 8,6 259,35 0 278,81 0 0 0 278,81 0 0 0

6,75 52,89 6,15 8,6 332,1 0 356,99 0 0 0 356,99 0 0 0
0,0005 325682 37870 8,6 151,48 0 162,88 0 0 0 162,88 0 0 0
6,141 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 1416,48 1416,48 0 0 0

0,238125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,238125 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 86,53 93,25 0 86,53 0 0 0
1,46625 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 8,49 0 0 8,49 0 0 0
0,4375 20,98 2,44 8,6 8,54 0 9,2 0 0 0 9,2 0 0 0
0,4554 230,66 7,94 29,05 28,9 0 0 0 0 105,16 105,16 0 0 0

0,23625 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,23625 363,55 31,26 11,63 59,04 25,56 0 85,95 92,67 0 85,95 0 0 0

2,25 5,82 0,5 11,63 9 0 0 13,14 0 0 13,14 0 0 0
1,5 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 339,89 339,89 0 0 0

0,414 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,414 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 59,66 120,85 0 59,66 0 0 0

20,66205 253,9 8,74 29,05 1444,69 0 0 0 0 5246,14 5246,14 0 0 0
0,84375 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0675 1046,58 89,99 11,63 48,6 5,43 0 70,59 19,75 0 70,59 0 0 0

0,43125 363,55 31,26 11,63 107,85 46,58 0 156,77 169,07 0 156,77 0 0 0
0,2925 144,1 12,39 11,63 29 23,54 0 42,1 85,41 0 42,1 0 0 0
0,0525 764,21 65,71 11,63 27,6 4,88 0 40,12 17,72 0 40,12 0 0 0
0,0125 20,98 2,44 8,6 0,24 0 0,26 0 0 0 0,26 0 0 0
0,0625 15,65 1,82 8,6 0,91 0 0,95 0 0 0 0,95 0 0 0

0,00625 56011,8 6513 8,6 325,65 0 350,11 0 0 0 350,11 0 0 0
-12,75 583,08 67,8 8,6 -6915,6 0 -7434,27 0 0 0 -7434,27 0 0 0
-56,25 11,78 1,37 8,6 -616,5 0 -662,72 0 0 0 -662,72 0 0 0

3,164616 276,27 9,51 29,05 614,2 0 0 0 0 874,41 874,41 0 0 0
0,040425 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,26313 348,9 30 11,63 161,1 0 0 91,76 0 0 91,76 0 0 0

0,040425 764,21 65,71 11,63 54,21 9,57 0 30,94 13,65 0 30,94 0 0 0
0,001176 22419,34 2606,9 8,6 62,57 0 26,4 0 0 0 26,4 0 0 0
6,004656 273,07 9,4 29,05 1151,91 0 0 0 0 1639,58 1639,58 0 0 0
0,49539 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,06174 363,55 31,26 11,63 39,39 17,01 0 22,45 24,11 0 22,45 0 0 0
0,43365 164,56 14,15 11,63 125,24 78,86 0 71,41 112,13 0 71,41 0 0 0

5,88E-06 72885 8475 8,6 1,02 0 0,43 0 0 0 0,43 0 0 0
0,000294 6277,83 729,98 8,6 4,38 0 1,81 0 0 0 1,81 0 0 0
0,09163 4454,03 517,91 8,6 968,49 0 408,16 0 0 0 408,16 0 0 0
0,27146 242,95 28,25 8,6 156,51 0 65,96 0 0 0 65,96 0 0 0
0,00294 7161,22 832,7 8,6 49,96 0 21,07 0 0 0 21,07 0 0 0
13,524 266,68 9,18 29,05 2533,68 0 0 0 0 3606,56 3606,56 0 0 0

0,06321 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,003675 1046,58 89,99 11,63 6,75 0,75 0 3,84 1,16 0 3,84 0 0 0
0,059535 363,55 31,26 11,63 37,98 16,41 0 21,63 23,24 0 21,63 0 0 0
0,022785 20,98 2,44 8,6 1,13 0 0,52 0 0 0 0,52 0 0 0

0,0049 300,31 34,92 8,6 3,49 0 1,46 0 0 0 1,46 0 0 0
0,0245 15,65 1,82 8,6 0,91 0 0,34 0 0 0 0,34 0 0 0

0,00196 3543,2 412 8,6 16,48 0 6,97 0 0 0 6,97 0 0 0
0,0735 4274,2 497 8,6 745,5 0 314,16 0 0 0 314,16 0 0 0
3,6315 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 869,18 869,18 0 0 0

0,038205 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20,187468 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 5512,53 5512,53 0 0 0
0,078975 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,050625 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 67,92 19,75 0 67,92 0 0 0

3,2805 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 263,3 0 0 263,3 0 0 0
0,02835 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 21,63 9,59 0 21,63 0 0 0

-13,5 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -2376,61 0 0 0 -2376,61 0 0 0
-0,0945 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -297,47 0 0 0 -297,47 0 0 0
-141,75 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -30122,7 0 0 0 -30122,7 0 0 0
1,57365 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 376,78 376,78 0 0 0

0,0165555 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,7479028 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2388,78 2388,78 0 0 0
0,0342225 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0219375 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 29,42 8,72 0 29,42 0 0 0

1,42155 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 114,09 0 0 114,09 0 0 0
0,012285 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 9,42 4,07 0 9,42 0 0 0

-5,85 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1029,85 0 0 0 -1029,85 0 0 0
-0,04095 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -128,91 0 0 0 -128,91 0 0 0
-61,425 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -13053,17 0 0 0 -13053,17 0 0 0
1,5333 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 366,9 366,9 0 0 0

0,016131 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5235976 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2327,49 2327,49 0 0 0
0,033345 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,021375 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 28,73 8,42 0 28,73 0 0 0

1,3851 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 111,18 0 0 111,18 0 0 0
0,01197 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 9,19 4,07 0 9,19 0 0 0

-5,7 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1003,45 0 0 0 -1003,45 0 0 0
-0,0399 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -125,56 0 0 0 -125,56 0 0 0
-59,85 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -12718,45 0 0 0 -12718,45 0 0 0

10,5448 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 2524,15 2524,15 0 0 0
0,110936 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,47312 263,48 9,07 29,05 1214,11 0 0 0 0 13825,77 13825,77 0 0 0
0,22344 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,11172 1342,1 115,4 11,63 32,9 3,86 0 149,91 43,87 0 149,91 0 0 0
0,11172 764,21 65,71 11,63 18,72 3,3 0 85,36 37,77 0 85,36 0 0 0
0,18816 390,65 33,59 11,63 16,13 0 0 73,5 0 0 73,5 0 0 0

0,014112 20,98 2,44 8,6 0,09 0 0,26 0 0 0 0,26 0 0 0
52,92 3,18 0,37 8,6 49,95 0 168,39 0 0 0 168,39 0 0 0

26,656 1,46 0,17 8,6 11,56 0 38,96 0 0 0 38,96 0 0 0
0,5292 1487,8 173 8,6 233,55 0 787,33 0 0 0 787,33 0 0 0

0,31752 602 70 8,6 56,7 0 191,18 0 0 0 191,18 0 0 0
1,26224 68,8 8 8,6 25,76 0 86,86 0 0 0 86,86 0 0 0
1,44256 17,2 2 8,6 7,36 0 24,85 0 0 0 24,85 0 0 0
8,70632 17,2 2 8,6 44,42 0 149,73 0 0 0 149,73 0 0 0
53,312 34,4 4 8,6 544 0 1833,95 0 0 0 1833,95 0 0 0

119,952 47,3 5,5 8,6 1683 0 5673,76 0 0 0 5673,76 0 0 0
0,31752 1075 125 8,6 101,25 0 341,33 0 0 0 341,33 0 0 0
0,31752 507,4 59 8,6 47,79 0 161,08 0 0 0 161,08 0 0 0
0,71736 1376 160 8,6 292,8 0 987,11 0 0 0 987,11 0 0 0

3,92 112,49 13,08 8,6 130,8 0 440,92 0 0 0 440,92 0 0 0
1,568 64,16 7,46 8,6 29,84 0 100,62 0 0 0 100,62 0 0 0

16,464 23,22 2,7 8,6 113,4 0 382,27 0 0 0 382,27 0 0 0
8,1144 276,27 9,51 29,05 196,86 0 0 0 0 2241,79 2241,79 0 0 0
0,0294 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00588 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 2,09 2,32 0 2,09 0 0 0
0,02352 764,21 65,71 11,63 3,95 0,69 0 18,03 7,84 0 18,03 0 0 0
1,7248 621,95 72,32 8,6 318,21 0 1072,76 0 0 0 1072,76 0 0 0
0,0588 15,65 1,82 8,6 0,27 0 0,95 0 0 0 0,95 0 0 0

0,012544 24927,1 2898,5 8,6 92,75 0 312,7 0 0 0 312,7 0 0 0
14,06496 260,58 8,97 29,05 321,84 0 0 0 0 3664,95 3664,95 0 0 0
0,06468 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00588 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 2,09 2,32 0 2,09 0 0 0
0,0588 764,21 65,71 11,63 9,86 1,74 0 44,89 19,75 0 44,89 0 0 0

0,32928 621,95 72,32 8,6 60,75 0 204,77 0 0 0 204,77 0 0 0
0,12152 15,65 1,82 8,6 0,56 0 1,89 0 0 0 1,89 0 0 0

0,002156 36928,4 4294 8,6 23,62 0 79,64 0 0 0 79,64 0 0 0
6,901 208,87 7,19 29,05 7,41 0 0 0 0 1441,46 1441,46 0 0 0
1,34 705,2 82 8,6 16,4 0 944,97 0 0 0 944,97 0 0 0

6,2615 232,98 8,02 29,05 143,48 0 0 0 0 1458,89 1458,89 0 0 0
0,028 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,028 363,55 31,26 11,63 2,5 1,08 0 10,23 11,04 0 10,23 0 0 0

1,4536 226,59 7,8 29,05 49,3 0 0 0 0 329,43 329,43 0 0 0
0,0069 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0069 363,55 31,26 11,63 0,94 0,41 0 2,56 2,61 0 2,56 0 0 0
55,104 288,18 9,92 29,05 1561,8 0 0 0 0 15879,6 15879,6 0 0 0
0,8316 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,4158 1342,1 115,4 11,63 137,1 16,04 0 558,01 162,97 0 558,01 0 0 0
0,4158 764,21 65,71 11,63 78,06 13,78 0 317,73 140,02 0 317,73 0 0 0
0,147 261,44 30,4 8,6 12,77 0 38,44 0 0 0 38,44 0 0 0
0,35 59,34 6,9 8,6 6,9 0 20,81 0 0 0 20,81 0 0 0

9,1105 8,6 1 8,6 26,03 0 78,35 0 0 0 78,35 0 0 0
18,83424 288,18 9,92 29,05 812,33 0 0 0 0 5427,7 5427,7 0 0 0

0,0552 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0276 1342,1 115,4 11,63 13,85 1,62 0 37,1 10,75 0 37,1 0 0 0
0,0276 764,21 65,71 11,63 7,88 1,39 0 21,05 9,3 0 21,05 0 0 0
0,0713 261,44 30,4 8,6 9,42 0 18,66 0 0 0 18,66 0 0 0

0,0007038 106898 12430 8,6 38,04 0 75,25 0 0 0 75,25 0 0 0
0,9384 739,6 86 8,6 350,88 0 694,02 0 0 0 694,02 0 0 0
3,1142 8,6 1 8,6 13,54 0 26,75 0 0 0 26,75 0 0 0
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32 144407143 144276640 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 144407144 144276640 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407144 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407177 144407146 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407177 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407178 144407146 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407178 4 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407179 144407146 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407179 5 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407180 144407146 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407180 6 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407181 144407146 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407181 7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407182 144407146 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407182 8 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407183 144407146 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407183 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407184 144407146 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144407185 144407146 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407185 10 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144407204 144276677 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407204 11 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144407205 144276677 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407205 12 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407239 144407208 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407239 13 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407240 144407208 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407240 14 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407241 144407208 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407241 15 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407242 144407208 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407242 16 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407243 144407208 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407243 17 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407244 144407208 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407244 18 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407245 144407208 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407245 19 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407246 144407208 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144407247 144407208 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407247 20 0 0 0 0 0 0 0 0

124 144407257 144276714 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407257 21 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144407258 144276714 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407258 22 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407291 144407260 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407291 23 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407292 144407260 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407292 24 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407293 144407260 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407293 25 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407294 144407260 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407294 26 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407295 144407260 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407295 27 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407296 144407260 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407296 28 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407297 144407260 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407297 29 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407298 144407260 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144407299 144407260 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407299 30 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144407310 144276751 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407310 31 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144407311 144276751 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407311 32 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407352 144407313 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407352 33 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407353 144407313 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407353 34 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407354 144407313 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407354 35 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407355 144407313 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407355 36 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407356 144407313 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407356 37 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407357 144407313 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407357 38 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407358 144407313 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407358 39 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407359 144407313 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144407360 144407313 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407360 40 0 0 0 0 0 0 0 0
250 144407382 144276788 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407382 41 0 0 0 0 0 0 0 0
250 144407383 144276788 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407383 42 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407416 144407385 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407416 43 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407417 144407385 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407417 44 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407418 144407385 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407418 45 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407419 144407385 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407419 46 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407420 144407385 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407420 47 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407421 144407385 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407421 48 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407422 144407385 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407422 49 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407423 144407385 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
252 144407424 144407385 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407424 50 0 0 0 0 0 0 0 0
296 144407434 144276825 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407434 51 0 0 0 0 0 0 0 0
296 144407435 144276825 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407435 52 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407468 144407437 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407468 53 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407469 144407437 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407469 54 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407470 144407437 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407470 55 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407471 144407437 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407471 56 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407472 144407437 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407472 57 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407473 144407437 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407473 58 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407474 144407437 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407474 59 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407475 144407437 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
298 144407476 144407437 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407476 60 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144407486 144276862 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407486 61 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144407487 144276862 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407487 62 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407520 144407489 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407520 63 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407521 144407489 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407521 64 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407522 144407489 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407522 65 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407523 144407489 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407523 66 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407524 144407489 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407524 67 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407525 144407489 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407525 68 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407526 144407489 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407526 69 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407527 144407489 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144407528 144407489 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407528 70 0 0 0 0 0 0 0 0
388 144407541 144276899 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144407541 71 0 0 0 0 0 0 0 0
388 144407542 144276899 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144407542 72 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407578 144407544 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144407578 73 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407579 144407544 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144407579 74 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407580 144407544 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144407580 75 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407581 144407544 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144407581 76 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407582 144407544 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144407582 77 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407583 144407544 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144407583 78 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407584 144407544 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144407584 79 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407585 144407544 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
390 144407586 144407544 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144407586 80 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144407597 144276936 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 102,46 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 141,3948 2 144407597 81 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144407598 144276936 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 5,34 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 8,01 2 144407598 82 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144407599 144276936 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,76 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,14 2 144407599 83 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144407600 144276936 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 4,58 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 6,87 2 144407600 84 0 0 0 0 0 0 0 0
434 144407601 144276936 140772542 1 1 1 3 01.6.04.02-ФССЦ-2001,Панели по 1327 1005 м2 м2 1 103 51,8 0 0 0 0 1 0 103 2 144407601 85 0 0 0 0 0 0 0 0
507 144276950 144276947 136021865 58 1 1 1 1-100-26 Рабочий ср 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144276948 86 0 0 0 0 0 0 0 0
507 144276951 144276947 136026425 58 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144276949 87 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144407656 144276953 140759979 70 1 1 1 1-100-30 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 69,87 0 0 0 8,53 0 1 1 69,87 2 144407656 88 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144407657 144276953 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,44 0 0 0 0 0 1 2 1,44 2 144407657 89 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144407658 144276953 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,44 0 31,26 13,5 0 0 1 0 1,44 2 144407658 90 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144407659 144276953 140765020 70 1 1 3 999-9900 Строитель 1348 1009 т т 1000 5,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2 144407659 91 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144407754 144276963 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1 )*0,8 28,48 2 144407754 92 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144407755 144276963 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2 )*0,8 1,016 2 144407755 93 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144407756 144276963 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*0,8 1,016 2 144407756 94 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144407757 144276963 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0 )*0,8 6,256 2 144407757 95 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144407758 144276963 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 )*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144407759 144276963 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 )*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144407762 144276975 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1 )*0,8*6 2,112 2 144407762 96 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144407763 144276975 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2 )*0,8*6 1,008 2 144407763 97 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144407764 144276975 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*0,8*6 1,008 2 144407764 98 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144407765 144276975 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0 )*0,8*6 9,6 2 144407765 99 0 0 0 0 0 0 0 0
512 144407766 144276975 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0 )*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144407822 144407771 140759938 70 1 1 1 1-100-21 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 74,3 0 0 0 7,87 0 1 1 74,3 2 144407822 100 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144407823 144407771 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,35 0 0 0 0 0 1 2 0,35 2 144407823 101 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144407824 144407771 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,35 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,35 2 144407824 102 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144407825 144407771 140924121 1 1 1 2 91.18.01-50ФСЭМ-2001,Компрессор 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,64 0 48,81 0 0 0 1 0 1,64 2 144407825 103 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144407826 144407771 140924577 1 1 1 2 91.21.10-00ФСЭМ-2001,Молотки пр 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 3,28 0 1,53 0 0 0 1 0 3,28 2 144407826 104 0 0 0 0 0 0 0 0
513 144407827 144407771 140765020 70 1 1 3 999-9900 Строитель 1348 1009 т т 1000 4,41 0 0 0 0 0 0 0 4,41 2 144407827 105 0 0 0 0 0 0 0 0
515 144407979 144276999 140759935 70 1 1 1 1-100-20 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 22,82 0 0 0 7,8 0 1 1 22,82 2 144407979 106 0 0 0 0 0 0 0 0
515 144407980 144276999 140765020 70 1 1 3 999-9900 Строитель 1348 1009 т т 1000 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 144407980 107 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408014 144407983 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144408014 108 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408015 144407983 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144408015 109 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408016 144407983 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144408016 110 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408017 144407983 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144408017 111 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408018 144407983 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144408018 112 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408019 144407983 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144408019 113 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408020 144407983 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144408020 114 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408021 144407983 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
517 144408022 144407983 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144408022 115 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144408225 144277036 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1 )*1,15)*1,2 49,128 2 144408225 116 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144408226 144277036 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 1,905 2 144408226 117 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144408227 144277036 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,905 2 144408227 118 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144408228 144277036 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 11,73 2 144408228 119 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144408229 144277036 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144408229 120 0 0 0 0 0 0 0 0
526 144408230 144277036 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
527 144408162 144408158 140755423 70 1 1 1 1-100-20 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144408159 121 0 0 0 0 0 0 0 0
527 144408163 144408158 140755491 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144408160 122 0 0 0 0 0 0 0 0
527 144408164 144408158 140923268 1 1 1 2 91.07.08-02ФСЭМ-2001,Растворосм 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144408161 123 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408324 144408300 140760048 70 1 1 1 1-100-43 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 29,6 0 0 0 10,06 0 1 1 )*1,15)*1,2 40,848 2 144408324 124 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408325 144408300 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,56 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,84 2 144408325 125 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408326 144408300 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,23 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,345 2 144408326 126 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408327 144408300 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,33 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,495 2 144408327 127 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408328 144408300 140924730 1 1 1 2 91.21.22-42ФСЭМ-2001,Термосы 10 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7 0 2,7 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 10,5 2 144408328 128 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408329 144408300 140770711 1 1 1 3 01.2.01.02-ФССЦ-2001,Битумы неф 1348 1009 т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144408329 129 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408330 144408300 140770783 1 1 1 3 01.2.03.03-ФССЦ-2001,Мастика би 1348 1009 т т 1000 0,246 1995 0 0 0 0 1 0 0,246 2 144408330 130 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408331 144408300 140770892 1 1 1 3 01.3.01.01-ФССЦ-2001,Бензин-рас 1346 1009 кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144408331 131 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408332 144408300 140771348 1 1 1 3 01.3.05.30-ФССЦ-2001,Сополимер 1348 1009 т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144408332 132 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408333 144408300 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144408333 133 0 0 0 0 0 0 0 0
529 144408334 144408300 140762873 70 1 1 3 12.1.02.15 Материал 1327 1005 м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408337 144277074 140760048 70 1 1 1 1-100-43 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 21,3 0 0 0 10,06 0 1 1 21,3 2 144408337 134 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408338 144277074 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2 0,38 2 144408338 135 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408339 144277074 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,16 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,16 2 144408339 136 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408340 144277074 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,22 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,22 2 144408340 137 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408341 144277074 140924730 1 1 1 2 91.21.22-42ФСЭМ-2001,Термосы 10 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 4,5 0 2,7 0 0 0 1 0 4,5 2 144408341 138 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408342 144277074 140770711 1 1 1 3 01.2.01.02-ФССЦ-2001,Битумы неф 1348 1009 т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144408342 139 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408343 144277074 140770783 1 1 1 3 01.2.03.03-ФССЦ-2001,Мастика би 1348 1009 т т 1000 0,13 1995 0 0 0 0 1 0 0,13 2 144408343 140 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408344 144277074 140770892 1 1 1 3 01.3.01.01-ФССЦ-2001,Бензин-рас 1346 1009 кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144408344 141 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408345 144277074 140771348 1 1 1 3 01.3.05.30-ФССЦ-2001,Сополимер 1348 1009 т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144408345 142 0 0 0 0 0 0 0 0
531 144408346 144277074 140762873 70 1 1 3 12.1.02.15 Материал 1327 1005 м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144408421 144277096 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1 )*1,15)*1,2 49,128 2 144408421 143 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144408422 144277096 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 1,905 2 144408422 144 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144408423 144277096 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,905 2 144408423 145 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144408424 144277096 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 11,73 2 144408424 146 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144408425 144277096 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144408425 147 0 0 0 0 0 0 0 0
533 144408426 144277096 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144408428 144277110 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1 )*1,15)*1,2* 3,6432 2 144408428 148 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144408429 144277110 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2* 1,89 2 144408429 149 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144408430 144277110 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2* 1,89 2 144408430 150 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144408431 144277110 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2* 18 2 144408431 151 0 0 0 0 0 0 0 0
534 144408432 144277110 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0*6 3,06 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
535 144408438 144408434 140755423 70 1 1 1 1-100-20 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144408435 152 0 0 0 0 0 0 0 0
535 144408439 144408434 140755491 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144408436 153 0 0 0 0 0 0 0 0
535 144408440 144408434 140923268 1 1 1 2 91.07.08-02ФСЭМ-2001,Растворосм 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144408437 154 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408442 144277122 140759985 70 1 1 1 1-100-32 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 119,78 0 0 0 8,74 0 1 1 )*1,15)*1,2 165,2964 2 144408442 155 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408443 144277122 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 4,5 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 6,75 2 144408443 156 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408444 144277122 140923105 1 1 1 2 91.06.05-01ФСЭМ-2001,Погрузчики 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,36 0 89,99 10,06 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,54 2 144408444 157 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408445 144277122 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 2,3 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 3,45 2 144408445 158 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408446 144277122 140923268 1 1 1 2 91.07.08-02ФСЭМ-2001,Растворосм 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,56 0 12,39 10,06 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 2,34 2 144408446 159 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408447 144277122 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,28 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,42 2 144408447 160 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408448 144277122 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 0,1 2,44 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144408448 161 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408449 144277122 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144408449 162 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408450 144277122 140778268 1 1 1 3 04.3.02.09-ФССЦ-2001,Смеси сухи 1348 1009 т т 1000 0,05 6513 0 0 0 0 1 0 0,05 2 144408450 163 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408451 144277122 140788123 1 1 1 3 06.2.02.01-ФССЦ-2001,Плитка кер 1327 1005 м2 м2 1 102 67,8 0 0 0 0 1 0 102 2 144408451 164 0 0 0 0 0 0 0 0
537 144408452 144277122 140803309 1 1 1 3 14.1.06.02-ФССЦ-2001,Клей плит 1346 1009 кг кг 1 450 1,37 0 0 0 0 1 0 450 2 144408452 165 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408487 144408469 140760027 70 1 1 1 1-100-39 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 46,8 0 0 0 9,51 0 1 1 )*1,15)*1,2 64,584 2 144408487 166 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408488 144408469 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,55 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,825 2 144408488 167 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408489 144408469 140923353 1 1 1 2 91.08.04-02ФСЭМ-2001,Котлы биту 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 3,58 0 30 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 5,37 2 144408489 168 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408490 144408469 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,55 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,825 2 144408490 169 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408491 144408469 140759933 70 1 1 3 01.2.01.02 Битум 1348 1009 т т 1000 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0,016 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408492 144408469 140759954 70 1 1 3 01.2.03.03 Мастика 1348 1009 т т 1000 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0,44 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408493 144408469 140770901 1 1 1 3 01.3.01.03-ФССЦ-2001,Керосин дл 1348 1009 т т 1000 0,024 2606,9 0 0 0 0 1 0 0,024 2 144408493 170 0 0 0 0 0 0 0 0
542 144408494 144408469 140762872 70 1 1 3 12.1.02.15 Материалы 1327 1005 м2 м2 1 230 0 0 0 0 0 0 0 230 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408499 144277167 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 88,8 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 122,544 2 144408499 171 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408500 144277167 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 6,74 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 10,11 2 144408500 172 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408501 144277167 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,84 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,26 2 144408501 173 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408502 144277167 140923258 1 1 1 2 91.07.07-04ФСЭМ-2001,Растворона 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 5,9 0 14,15 8,91 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 8,85 2 144408502 174 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408503 144277167 140775119 1 1 1 3 01.7.15.06-ФССЦ-2001,Гвозди стр 1348 1009 т т 1000 0,00012 8475 0 0 0 0 1 0 0,00012 2 144408503 175 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408504 144277167 140777248 1 1 1 3 03.1.01.01-ФССЦ-2001,Гипс строи 1348 1009 т т 1000 0,006 729,98 0 0 0 0 1 0 0,006 2 144408504 176 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408505 144277167 140778126 1 1 1 3 04.3.01.12-ФССЦ-2001,Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 1,87 517,91 0 0 0 0 1 0 1,87 2 144408505 177 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408506 144277167 140791125 1 1 1 3 08.1.02.17-ФССЦ-2001,Сетка ткан 1327 1005 м2 м2 1 5,54 28,25 0 0 0 0 1 0 5,54 2 144408506 178 0 0 0 0 0 0 0 0
544 144408507 144277167 140796534 1 1 1 3 11.1.03.06-ФССЦ-2001,Доска обре 1339 1007 м3 м3 1 0,06 832,7 0 0 0 0 1 0 0,06 2 144408507 179 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408530 144408508 140760008 70 1 1 1 1-100-36 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 200 0 0 0 9,18 0 1 1 )*1,15)*1,2 276 2 144408530 180 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408531 144408508 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,86 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 1,29 2 144408531 181 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408532 144408508 140923105 1 1 1 2 91.06.05-01ФСЭМ-2001,Погрузчики 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 89,99 10,06 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,075 2 144408532 182 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408533 144408508 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,81 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,215 2 144408533 183 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408534 144408508 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 0,465 2,44 0 0 0 0 1 0 0,465 2 144408534 184 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408535 144408508 140773334 1 1 1 3 01.7.07.29-ФССЦ-2001,Опилки др 1339 1007 м3 м3 1 0,1 34,92 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144408535 185 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408536 144408508 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144408536 186 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408537 144408508 140777299 1 1 1 3 03.2.01.01-ФССЦ-2001,Портландце 1348 1009 т т 1000 0,04 412 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144408537 187 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408538 144408508 140778096 1 1 1 3 04.3.01.09-ФССЦ-2001,Раствор от 1339 1007 м3 м3 1 1,5 497 0 0 0 0 1 0 1,5 2 144408538 188 0 0 0 0 0 0 0 0
545 144408539 144408508 140761843 70 1 1 3 06.2.05.04 Плитки ря 1327 1005 м2 м2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
582 144408542 144277208 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144408542 189 0 0 0 0 0 0 0 0
582 144408543 144277208 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144408543 190 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408576 144408545 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144408576 191 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408577 144408545 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144408577 192 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408578 144408545 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144408578 193 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408579 144408545 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144408579 194 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408580 144408545 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144408580 195 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408581 144408545 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144408581 196 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408582 144408545 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144408582 197 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408583 144408545 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
584 144408584 144408545 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144408584 198 0 0 0 0 0 0 0 0
628 144408677 144277245 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144408677 199 0 0 0 0 0 0 0 0
628 144408678 144277245 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144408678 200 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408711 144408680 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144408711 201 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408712 144408680 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144408712 202 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408713 144408680 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144408713 203 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408714 144408680 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144408714 204 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408715 144408680 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144408715 205 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408716 144408680 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144408716 206 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408717 144408680 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144408717 207 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408718 144408680 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
630 144408719 144408680 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144408719 208 0 0 0 0 0 0 0 0
674 144408729 144277282 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144408729 209 0 0 0 0 0 0 0 0
674 144408730 144277282 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144408730 210 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408763 144408732 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144408763 211 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408764 144408732 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144408764 212 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408765 144408732 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144408765 213 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408766 144408732 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144408766 214 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408767 144408732 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144408767 215 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408768 144408732 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144408768 216 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408769 144408732 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144408769 217 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408770 144408732 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
676 144408771 144408732 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144408771 218 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144408781 144277319 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144408781 219 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144408782 144277319 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144408782 220 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144408795 144277325 140759979 70 1 1 1 1-100-30 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 69,87 0 0 0 8,53 0 1 1 69,87 2 144408795 221 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144408796 144277325 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,44 0 0 0 0 0 1 2 1,44 2 144408796 222 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144408797 144277325 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,44 0 31,26 13,5 0 0 1 0 1,44 2 144408797 223 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144408798 144277325 140765020 70 1 1 3 999-9900 Строитель 1348 1009 т т 1000 5,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2 144408798 224 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144408936 144277335 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1 )*0,8 28,48 2 144408936 225 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144408937 144277335 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2 )*0,8 1,016 2 144408937 226 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144408938 144277335 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*0,8 1,016 2 144408938 227 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144408939 144277335 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0 )*0,8 6,256 2 144408939 228 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144408940 144277335 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 )*0 0 2 144408940 229 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144408941 144277335 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 )*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144408817 144277347 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1 )*0,8*6 2,112 2 144408817 230 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144408818 144277347 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2 )*0,8*6 1,008 2 144408818 231 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144408819 144277347 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*0,8*6 1,008 2 144408819 232 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144408820 144277347 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0 )*0,8*6 9,6 2 144408820 233 0 0 0 0 0 0 0 0
759 144408821 144277347 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0 )*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144408835 144277357 140759938 70 1 1 1 1-100-21 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 74,3 0 0 0 7,87 0 1 1 74,3 2 144408835 234 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144408836 144277357 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,35 0 0 0 0 0 1 2 0,35 2 144408836 235 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144408837 144277357 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,35 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,35 2 144408837 236 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144408838 144277357 140924121 1 1 1 2 91.18.01-50ФСЭМ-2001,Компрессор 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,64 0 48,81 0 0 0 1 0 1,64 2 144408838 237 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144408839 144277357 140924577 1 1 1 2 91.21.10-00ФСЭМ-2001,Молотки пр 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 3,28 0 1,53 0 0 0 1 0 3,28 2 144408839 238 0 0 0 0 0 0 0 0
760 144408840 144277357 140765020 70 1 1 3 999-9900 Строитель 1348 1009 т т 1000 4,41 0 0 0 0 0 0 0 4,41 2 144408840 239 0 0 0 0 0 0 0 0
762 144408842 144277371 140759935 70 1 1 1 1-100-20 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 22,82 0 0 0 7,8 0 1 1 22,82 2 144408842 240 0 0 0 0 0 0 0 0
762 144408843 144277371 140765020 70 1 1 3 999-9900 Строитель 1348 1009 т т 1000 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 144408843 241 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408877 144408846 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144408877 242 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408878 144408846 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144408878 243 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408879 144408846 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144408879 244 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408880 144408846 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144408880 245 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408881 144408846 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144408881 246 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408882 144408846 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144408882 247 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408883 144408846 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144408883 248 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408884 144408846 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
764 144408885 144408846 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144408885 249 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144408909 144277408 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1 )*1,15)*1,2 49,128 2 144408909 250 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144408910 144277408 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 1,905 2 144408910 251 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144408911 144277408 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,905 2 144408911 252 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144408912 144277408 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 11,73 2 144408912 253 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144408913 144277408 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144408913 254 0 0 0 0 0 0 0 0
773 144408914 144277408 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
774 144408947 144408943 140755423 70 1 1 1 1-100-20 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144408944 255 0 0 0 0 0 0 0 0
774 144408948 144408943 140755491 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144408945 256 0 0 0 0 0 0 0 0
774 144408949 144408943 140923268 1 1 1 2 91.07.08-02ФСЭМ-2001,Растворосм 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144408946 257 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408975 144408951 140760048 70 1 1 1 1-100-43 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 29,6 0 0 0 10,06 0 1 1 )*1,15)*1,2 40,848 2 144408975 258 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408976 144408951 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,56 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,84 2 144408976 259 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408977 144408951 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,23 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,345 2 144408977 260 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408978 144408951 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,33 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,495 2 144408978 261 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408979 144408951 140924730 1 1 1 2 91.21.22-42ФСЭМ-2001,Термосы 10 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7 0 2,7 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 10,5 2 144408979 262 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408980 144408951 140770711 1 1 1 3 01.2.01.02-ФССЦ-2001,Битумы неф 1348 1009 т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144408980 263 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408981 144408951 140770783 1 1 1 3 01.2.03.03-ФССЦ-2001,Мастика би 1348 1009 т т 1000 0,246 1995 0 0 0 0 1 0 0,246 2 144408981 264 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408982 144408951 140770892 1 1 1 3 01.3.01.01-ФССЦ-2001,Бензин-рас 1346 1009 кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144408982 265 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408983 144408951 140771348 1 1 1 3 01.3.05.30-ФССЦ-2001,Сополимер 1348 1009 т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144408983 266 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408984 144408951 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144408984 267 0 0 0 0 0 0 0 0
776 144408985 144408951 140762873 70 1 1 3 12.1.02.15 Материал 1327 1005 м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408988 144277446 140760048 70 1 1 1 1-100-43 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 21,3 0 0 0 10,06 0 1 1 )*1,15)*1,2 29,394 2 144408988 268 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408989 144277446 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,57 2 144408989 269 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408990 144277446 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,16 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,24 2 144408990 270 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408991 144277446 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,22 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,33 2 144408991 271 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408992 144277446 140924730 1 1 1 2 91.21.22-42ФСЭМ-2001,Термосы 10 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 4,5 0 2,7 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 6,75 2 144408992 272 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408993 144277446 140770711 1 1 1 3 01.2.01.02-ФССЦ-2001,Битумы неф 1348 1009 т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144408993 273 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408994 144277446 140770783 1 1 1 3 01.2.03.03-ФССЦ-2001,Мастика би 1348 1009 т т 1000 0,13 1995 0 0 0 0 1 0 0,13 2 144408994 274 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408995 144277446 140770892 1 1 1 3 01.3.01.01-ФССЦ-2001,Бензин-рас 1346 1009 кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144408995 275 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408996 144277446 140771348 1 1 1 3 01.3.05.30-ФССЦ-2001,Сополимер 1348 1009 т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144408996 276 0 0 0 0 0 0 0 0
778 144408997 144277446 140762873 70 1 1 3 12.1.02.15 Материал 1327 1005 м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144409000 144277468 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1 )*1,15)*1,2 49,128 2 144409000 277 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144409001 144277468 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 1,905 2 144409001 278 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144409002 144277468 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,905 2 144409002 279 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144409003 144277468 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 11,73 2 144409003 280 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144409004 144277468 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144409004 281 0 0 0 0 0 0 0 0
780 144409005 144277468 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144409051 144277482 140759945 70 1 1 1 1-100-22 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1 )*1,15)*1,2* 3,6432 2 144409051 282 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144409052 144277482 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2* 1,89 2 144409052 283 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144409053 144277482 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2* 1,89 2 144409053 284 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144409054 144277482 140923229 1 1 1 2 91.07.04-00ФСЭМ-2001,Вибраторы 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2* 18 2 144409054 285 0 0 0 0 0 0 0 0
781 144409055 144277482 140761125 70 1 1 3 04.3.01.09 Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0*6 3,06 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
782 144409080 144409076 140755423 70 1 1 1 1-100-20 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144409077 286 0 0 0 0 0 0 0 0
782 144409081 144409076 140755491 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144409078 287 0 0 0 0 0 0 0 0
782 144409082 144409076 140923268 1 1 1 2 91.07.08-02ФСЭМ-2001,Растворосм 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144409079 288 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409099 144409087 140755435 70 1 1 1 1-100-32 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 119,78 0 0 0 8,74 0 1 1 )*1,15)*1,2 165,2964 2 144409088 289 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409100 144409087 140755491 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 4,5 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 6,75 2 144409089 290 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409101 144409087 140923105 1 1 1 2 91.06.05-01ФСЭМ-2001,Погрузчики 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,36 0 89,99 10,06 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,54 2 144409090 291 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409102 144409087 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 2,3 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 3,45 2 144409091 292 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409103 144409087 140923268 1 1 1 2 91.07.08-02ФСЭМ-2001,Растворосм 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 1,56 0 12,39 10,06 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 2,34 2 144409092 293 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409104 144409087 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,28 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,42 2 144409093 294 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409105 144409087 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 0,1 2,44 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144409094 295 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409106 144409087 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144409095 296 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409107 144409087 140778268 1 1 1 3 04.3.02.09-ФССЦ-2001,Смеси сухи 1348 1009 т т 1000 0,05 6513 0 0 0 0 1 0 0,05 2 144409096 297 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409108 144409087 140788123 1 1 1 3 06.2.02.01-ФССЦ-2001,Плитка кер 1327 1005 м2 м2 1 102 67,8 0 0 0 0 1 0 102 2 144409097 298 0 0 0 0 0 0 0 0
784 144409109 144409087 140803309 1 1 1 3 14.1.06.02-ФССЦ-2001,Клей плит 1346 1009 кг кг 1 450 1,37 0 0 0 0 1 0 450 2 144409098 299 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409124 144277521 140760027 70 1 1 1 1-100-39 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 46,8 0 0 0 9,51 0 1 1 )*1,15)*1,2 64,584 2 144409124 300 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409125 144277521 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,55 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,825 2 144409125 301 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409126 144277521 140923353 1 1 1 2 91.08.04-02ФСЭМ-2001,Котлы биту 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 3,58 0 30 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 5,37 2 144409126 302 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409127 144277521 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,55 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,825 2 144409127 303 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409128 144277521 140759933 70 1 1 3 01.2.01.02 Битум 1348 1009 т т 1000 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0,016 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409129 144277521 140759954 70 1 1 3 01.2.03.03 Мастика 1348 1009 т т 1000 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0,44 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409130 144277521 140770901 1 1 1 3 01.3.01.03-ФССЦ-2001,Керосин дл 1348 1009 т т 1000 0,024 2606,9 0 0 0 0 1 0 0,024 2 144409130 304 0 0 0 0 0 0 0 0
789 144409131 144277521 140762872 70 1 1 3 12.1.02.15 Материалы 1327 1005 м2 м2 1 230 0 0 0 0 0 0 0 230 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409136 144277539 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 88,8 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 122,544 2 144409136 305 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409137 144277539 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 6,74 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 10,11 2 144409137 306 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409138 144277539 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,84 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,26 2 144409138 307 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409139 144277539 140923258 1 1 1 2 91.07.07-04ФСЭМ-2001,Растворона 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 5,9 0 14,15 8,91 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 8,85 2 144409139 308 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409140 144277539 140775119 1 1 1 3 01.7.15.06-ФССЦ-2001,Гвозди стр 1348 1009 т т 1000 0,00012 8475 0 0 0 0 1 0 0,00012 2 144409140 309 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409141 144277539 140777248 1 1 1 3 03.1.01.01-ФССЦ-2001,Гипс строи 1348 1009 т т 1000 0,006 729,98 0 0 0 0 1 0 0,006 2 144409141 310 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409142 144277539 140778126 1 1 1 3 04.3.01.12-ФССЦ-2001,Раствор го 1339 1007 м3 м3 1 1,87 517,91 0 0 0 0 1 0 1,87 2 144409142 311 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409143 144277539 140791125 1 1 1 3 08.1.02.17-ФССЦ-2001,Сетка ткан 1327 1005 м2 м2 1 5,54 28,25 0 0 0 0 1 0 5,54 2 144409143 312 0 0 0 0 0 0 0 0
791 144409144 144277539 140796534 1 1 1 3 11.1.03.06-ФССЦ-2001,Доска обре 1339 1007 м3 м3 1 0,06 832,7 0 0 0 0 1 0 0,06 2 144409144 313 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409167 144409145 140760008 70 1 1 1 1-100-36 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 200 0 0 0 9,18 0 1 1 )*1,15)*1,2 276 2 144409167 314 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409168 144409145 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,86 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 1,29 2 144409168 315 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409169 144409145 140923105 1 1 1 2 91.06.05-01ФСЭМ-2001,Погрузчики 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 89,99 10,06 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,075 2 144409169 316 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409170 144409145 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,81 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 1,215 2 144409170 317 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409171 144409145 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 0,465 2,44 0 0 0 0 1 0 0,465 2 144409171 318 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409172 144409145 140773334 1 1 1 3 01.7.07.29-ФССЦ-2001,Опилки др 1339 1007 м3 м3 1 0,1 34,92 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144409172 319 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409173 144409145 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144409173 320 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409174 144409145 140777299 1 1 1 3 03.2.01.01-ФССЦ-2001,Портландце 1348 1009 т т 1000 0,04 412 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144409174 321 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409175 144409145 140778096 1 1 1 3 04.3.01.09-ФССЦ-2001,Раствор от 1339 1007 м3 м3 1 1,5 497 0 0 0 0 1 0 1,5 2 144409175 322 0 0 0 0 0 0 0 0
792 144409176 144409145 140761843 70 1 1 3 06.2.05.04 Плитки ря 1327 1005 м2 м2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
829 144409179 144277580 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144409179 323 0 0 0 0 0 0 0 0
829 144409180 144277580 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144409180 324 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409213 144409182 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144409213 325 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409214 144409182 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144409214 326 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409215 144409182 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144409215 327 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409216 144409182 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144409216 328 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409217 144409182 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144409217 329 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409218 144409182 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144409218 330 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409219 144409182 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144409219 331 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409220 144409182 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
831 144409221 144409182 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144409221 332 0 0 0 0 0 0 0 0
875 144409234 144277617 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144409234 333 0 0 0 0 0 0 0 0
875 144409235 144277617 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144409235 334 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409268 144409237 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144409268 335 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409269 144409237 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144409269 336 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409270 144409237 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144409270 337 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409271 144409237 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144409271 338 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409272 144409237 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144409272 339 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409273 144409237 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144409273 340 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409274 144409237 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144409274 341 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409275 144409237 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
877 144409276 144409237 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144409276 342 0 0 0 0 0 0 0 0
921 144409287 144277654 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144409287 343 0 0 0 0 0 0 0 0
921 144409288 144277654 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144409288 344 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409336 144409298 140760022 70 1 1 1 1-100-38 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1 )*1,15)*1,2 149,5368 2 144409336 345 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409337 144409298 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,585 2 144409337 346 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409338 144409298 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,375 2 144409338 347 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409339 144409298 140923088 1 1 1 2 91.06.03-06ФСЭМ-2001,Лебедки эл 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 24,3 2 144409339 348 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409340 144409298 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,21 2 144409340 349 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409341 144409298 140793423 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Гребенка н 1301 1003 м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144409341 350 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409342 144409298 140793429 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Подвес в к 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144409342 351 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409343 144409298 140793436 1 1 1 3 09.2.01.05-ФССЦ-2001,Уголок дек 1301 1003 м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
923 144409344 144409298 140793951 1 1 1 3 09.2.02.02-ФССЦ-2001,Рейка алюм 1301 1003 м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144409344 352 0 0 0 0 0 0 0 0
967 144409379 144277691 140759961 70 1 1 1 1-100-26 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144409379 353 0 0 0 0 0 0 0 0
967 144409380 144277691 140765019 70 1 1 3 999-9899 Строительн 1348 1009 т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144409380 354 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409434 144409385 140760001 70 1 1 1 1-100-35 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 97 0 0 0 9,07 0 1 1 )*1,15)*1,2 133,86 2 144409434 355 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409435 144409385 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,57 2 144409435 356 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409436 144409385 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,285 2 144409436 357 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409437 144409385 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,285 2 144409437 358 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409438 144409385 140924591 1 1 1 2 91.21.12-00ФСЭМ-2001,Ножницы э 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,32 0 33,59 0 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,48 2 144409438 359 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409439 144409385 140760310 70 1 1 3 01.6.01.02 Листы гипс 1327 1005 м2 м2 1 111 0 0 0 0 0 0 0 111 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409440 144409385 140772680 1 1 1 3 01.7.03.01-ФССЦ-2001,Вода 1339 1007 м3 м3 1 0,036 2,44 0 0 0 0 1 0 0,036 2 144409440 360 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409441 144409385 140772926 1 1 1 3 01.7.06.01-ФССЦ-2001,Лента элас 1301 1003 м м 1 135 0,37 0 0 0 0 1 0 135 2 144409441 361 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409442 144409385 140772954 1 1 1 3 01.7.06.04-ФССЦ-2001,Лента бума 1301 1003 м м 1 68 0,17 0 0 0 0 1 0 68 2 144409442 362 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409443 144409385 140772959 1 1 1 3 01.7.06.04-ФССЦ-2001,Лента разд 1308 1003 100 м 100 м 100 1,35 173 0 0 0 0 1 0 1,35 2 144409443 363 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409444 144409385 140775183 1 1 1 3 01.7.15.07-ФССЦ-2001,Дюбель-гво 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 70 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144409444 364 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409445 144409385 140775228 1 1 1 3 01.7.15.07-ФССЦ-2001,Дюбели с ш 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 3,22 8 0 0 0 0 1 0 3,22 2 144409445 365 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409446 144409385 140775473 1 1 1 3 01.7.15.14-ФССЦ-2001,Шурупы сам 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 3,68 2 0 0 0 0 1 0 3,68 2 144409446 366 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409447 144409385 140775475 1 1 1 3 01.7.15.14-ФССЦ-2001,Шурупы сам 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 22,21 2 0 0 0 0 1 0 22,21 2 144409447 367 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409448 144409385 140789464 1 1 1 3 07.2.06.03-ФССЦ-2001,Профиль на 1301 1003 м м 1 136 4 0 0 0 0 1 0 136 2 144409448 368 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409449 144409385 140789482 1 1 1 3 07.2.06.03-ФССЦ-2001,Профиль на 1301 1003 м м 1 306 5,5 0 0 0 0 1 0 306 2 144409449 369 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409450 144409385 140761977 70 1 1 3 07.2.06.04 Тяга подве 1371 1013 ШТ ШТ 1 81 0 0 0 0 0 0 0 81 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409451 144409385 140789574 1 1 1 3 07.2.06.04-ФССЦ-2001,Подвес про 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 125 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144409451 370 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409452 144409385 140789607 1 1 1 3 07.2.06.05-ФССЦ-2001,Удлинитель 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 59 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144409452 371 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409453 144409385 140789614 1 1 1 3 07.2.06.05-ФССЦ-2001,Соедините 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 1,83 160 0 0 0 0 1 0 1,83 2 144409453 372 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409454 144409385 140804066 1 1 1 3 14.4.01.02-ФССЦ-2001,Грунтовка 1346 1009 кг кг 1 10 13,08 0 0 0 0 1 0 10 2 144409454 373 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409455 144409385 140805255 1 1 1 3 14.5.11.03-ФССЦ-2001,Смесь суха 1346 1009 кг кг 1 4 7,46 0 0 0 0 1 0 4 2 144409455 374 0 0 0 0 0 0 0 0
969 144409456 144409385 140805258 1 1 1 3 14.5.11.03-ФССЦ-2001,Смесь суха 1346 1009 кг кг 1 42 2,7 0 0 0 0 1 0 42 2 144409456 375 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144409478 144277760 140760027 70 1 1 1 1-100-39 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 15 0 0 0 9,51 0 1 1 )*1,15)*1,2 20,7 2 144409478 376 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144409479 144277760 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,05 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,075 2 144409479 377 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144409480 144277760 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,015 2 144409480 378 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144409481 144277760 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,04 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,06 2 144409481 379 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144409482 144277760 140775863 1 1 1 3 01.7.17.11-ФССЦ-2001,Шкурка шли 1327 1005 м2 м2 1 4,4 72,32 0 0 0 0 1 0 4,4 2 144409482 380 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144409483 144277760 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,15 1,82 0 0 0 0 1 0 0,15 2 144409483 381 0 0 0 0 0 0 0 0
972 144409484 144277760 140805243 1 1 1 3 14.5.11.01-ФССЦ-2001,Шпатлевка 1348 1009 т т 1000 0,032 2898,5 0 0 0 0 1 0 0,032 2 144409484 382 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409503 144409485 140759991 70 1 1 1 1-100-34 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 26 0 0 0 8,97 0 1 1 )*1,15)*1,2 35,88 2 144409503 383 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409504 144409485 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,11 0 0 0 0 0 1 2 )*1,25)*1,2 0,165 2 144409504 384 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409505 144409485 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,015 2 144409505 385 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409506 144409485 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,25)*1,2 0,15 2 144409506 386 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409507 144409485 140775863 1 1 1 3 01.7.17.11-ФССЦ-2001,Шкурка шли 1327 1005 м2 м2 1 0,84 72,32 0 0 0 0 1 0 0,84 2 144409507 387 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409508 144409485 140776226 1 1 1 3 01.7.20.08-ФССЦ-2001,Ветошь 1346 1009 кг кг 1 0,31 1,82 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144409508 388 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409509 144409485 140763268 70 1 1 3 14.3.02.01 Краска вод 1348 1009 т т 1000 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0,063 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
973 144409510 144409485 140805242 1 1 1 3 14.5.11.01-ФССЦ-2001,Шпатлевка 1348 1009 т т 1000 0,0055 4294 0 0 0 0 1 0 0,0055 2 144409510 389 0 0 0 0 0 0 0 0

1040 144277796 144277793 136021793 58 1 1 1 1-100-10 Рабочий ср 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,03 0 0 0 7,19 0 1 1 1,03 2 144277794 390 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144277797 144277793 136037438 1 1 1 3 01.7.20.03-ФССЦ-2001,Мешки поли 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 0,2 82 0 0 0 0 1 0 0,2 2 144277795 391 0 0 0 0 0 0 0 0
1077 144409517 144277798 140759950 70 1 1 1 1-100-23 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 17,89 0 0 0 8,02 0 1 1 17,89 2 144409517 392 0 0 0 0 0 0 0 0
1077 144409518 144277798 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,08 0 0 0 0 0 1 2 0,08 2 144409518 393 0 0 0 0 0 0 0 0
1077 144409519 144277798 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,08 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,08 2 144409519 394 0 0 0 0 0 0 0 0
1078 144409526 144277805 140759935 70 1 1 1 1-100-20 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 6,32 0 0 0 7,8 0 1 1 6,32 2 144409526 395 0 0 0 0 0 0 0 0
1078 144409527 144277805 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,03 0 0 0 0 0 1 2 0,03 2 144409527 396 0 0 0 0 0 0 0 0
1078 144409528 144277805 140923145 1 1 1 2 91.06.06-04ФСЭМ-2001,Подъемники 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,03 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,03 2 144409528 397 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144409546 144409529 140760043 70 1 1 1 1-100-42 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 131,2 0 0 0 9,92 0 1 1 )*1,2 157,44 2 144409546 398 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144409547 144409529 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 1,98 0 0 0 0 0 1 2 )*1,2 2,376 2 144409547 399 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144409548 144409529 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,99 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,2 1,188 2 144409548 400 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144409549 144409529 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,99 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,2 1,188 2 144409549 401 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144409550 144409529 140772963 1 1 1 3 01.7.06.05-ФССЦ-2001,Лента изол 1346 1009 кг кг 1 0,42 30,4 0 0 0 0 1 0 0,42 2 144409550 402 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144409551 144409529 140772981 1 1 1 3 01.7.06.07-ФССЦ-2001,Лента монт 1302 1003 10 м 10 м 10 1 6,9 0 0 0 0 1 0 1 2 144409551 403 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 144409552 144409529 140765022 70 1 1 3 999-9950 Вспомогат 1374 1013 РУБ РУБ 1 26,03 1 0 0 0 0 1 0 26,03 2 144409552 404 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409573 144409554 140760043 70 1 1 1 1-100-42 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 68,24 0 0 0 9,92 0 1 1 )*1,2 81,888 2 144409573 405 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409574 144409554 140760225 70 1 1 1 4-100-00 Затраты тр 1191 1013 чел.-ч. чел.-ч. 1 0,2 0 0 0 0 0 1 2 )*1,2 0,24 2 144409574 406 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409575 144409554 140922951 1 1 1 2 91.05.05-01ФСЭМ-2001,Краны на а 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 115,4 13,5 0 0 1 0 )*1,2 0,12 2 144409575 407 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409576 144409554 140923885 1 1 1 2 91.14.02-00ФСЭМ-2001,Автомобили 1367 1011 маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0 )*1,2 0,12 2 144409576 408 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409577 144409554 140772963 1 1 1 3 01.7.06.05-ФССЦ-2001,Лента изол 1346 1009 кг кг 1 0,31 30,4 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144409577 409 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409578 144409554 140775026 1 1 1 3 01.7.15.04-ФССЦ-2001,Винты с по 1348 1009 т т 1000 0,00306 12430 0 0 0 0 1 0 0,00306 2 144409578 410 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409579 144409554 140775151 1 1 1 3 01.7.15.07-ФССЦ-2001,Дюбели ра 1425 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 4,08 86 0 0 0 0 1 0 4,08 2 144409579 411 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 144409580 144409554 140765022 70 1 1 3 999-9950 Вспомогат 1374 1013 РУБ РУБ 1 13,54 1 0 0 0 0 1 0 13,54 2 144409580 412 0 0 0 0 0 0 0 0
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