Приложение №1

к договору подряда №_______от «___» __________202_г.

	СОГЛАСОВАНО:

Директор складского комплекса

АО «ЭЛМА-Печатники»

 _________________ А.А Тинакина 
«___»________ 2023г.
	УТВЕРЖДАЮ:»  

Директор по строительству АО «ЭЛМА»                                                             ________________     В.И. Майлов

«___»__________ 2023г.

	 СОГЛАСОВАНО:

Директор по эксплуатации

АО «ЭЛМА-Печатники»                                                                              

__________________ В.В Нестерович
«___»________ 2023г.
	СОГЛАСОВАНО:

Технический директор АО «ЭЛМА»                                                              

__________________ С.А. Платонов

«___» ________ 2023г.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                 

Подрядчик ___________________

«___»________ 2023г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение инженерно-технического обследования конструкций пола строения, воздействия нагрузок на пол с разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и способах ремонта. 

на объекте по адресу:

Москва, ул. Шоссейная 90, стр. 73
кадастровый номер: 77:04:0003012:1820
Москва 2023г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение инженерно-технического обследования конструкций пола строения, воздействия нагрузок на пол с разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и способах ремонта. 

на объекте по адресу:

Москва, ул. Шоссейная 90, стр. 73
Основные нормативные и методические ссылки.

РФ №1047 р "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

СП13-102-2003(прим.) «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»

ГОСТ 27751-2014(прим.) «Надежность строительных конструкций и оснований» 
Объект: Москва, ул. Шоссейная вл. 90, стр. 73
Складское строение, одноэтажное, без подвальных помещений. 
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расположение объекта на ситуационном плане (зона обследования выделена)
Цель работ: 
- обследование «проседания» пола в части строения. Конструктивного состояния, подстилающий слоев. 

- определение причины значительного проседания части пола. (Проектные ошибки, неправильно выполненные СМР, увеличение допустимых нагрузок за счет устройства вентиляционной в части данного участка) 

- определение оптимальных способов ремонта. 

	1.
	Наименование Заказчика
	НАО «ИнтерСфера»


	2.
	Функциональное назначение объекта
	Складское здание


	3.
	Конструктивная схема здания

	Метало каркас, фермы, стены сэндвич панели 100 мм, кровля не обслуживаемая.

	4.
	Вид строительства
	Обследование существенного пола имеющего повреждения 4000 м2.

	5.
	Основания для проведения обследования
	Значительное проседание 300 м2 пола строения, исключение негативных последствий. 

	6.
	Требования к организации, выполняющей обследование строительных конструкций
	Наличие необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства РФ (свидетельства. лицензии, удостоверения и пр.)



	7.
	Сроки выполнения работ
	30 календарных дней.


	8.
	Перечень конструктивных элементов, подлежащих обследованию. (см. совместно с графическим приложением) Согласовать с заказчиком.
	- основание под фундаментами 10 колонн в зоне проседания;
-фундаменты  колонн – 10 шт.; 

-колонны 10 шт.;
- Инструментальное обследование полов (в том числе и в зоне просадки) - 4000 м2 

- обследование части ферм (в зоне существенной просадки, выборочно 10шт.)                                                                                                                                                                                                                          

	9.
	Этапы проведения обследований
	- подготовка к проведению обследования
- предварительное(визуальное) обследование

- детальное (инструментальное) обследование

	10
	Состав работ
	Изучение исходной документации, предоставленной Заказчиком.
Проведение обмерных работ с целью:
-геодезическая съемка полов всего здания 9000 м2.
- натурного обследования пола конструкций здания с выявлением повреждений и дефектов – 4000 м2; 

- составления ведомостей (карт) дефектов и повреждений с отметками и с фото фиксацией.

Определение мест вскрытий конструкций в зависимости от целей обследования. Согласовать с заказчиком.
Вскрытия конструкций 

Отбор образцов материалов. 
Обследование основания с инструментальными замерами плотности основания.
Инструментальное определение характеристик материалов конструкций пола и анализ их фактических физико-механических свойств. В том числе уплотнение подстилающих слоев;
Уточнение фактических нагрузок (постоянных и переменных), воздействий и условий эксплуатации при полном заполнении стеллажей, согласно их паспортных данных;
Определение рекомендаций для проведение ремонтных работ по «дефектному» участку пола.
Выполнение поверочных расчетов строительных конструкций здания, с учетом выявленных при 
обследовании дефектов и повреждений;
Определение фактической несущей способности полов и сравнение с фактической нагрузкой;
Камеральная обработка результатов обследования

и анализ причин появления дефектов и повреждений. 
Разработка графической части и изготовление комплекта необходимых строительных чертежей:

- обмерные чертежи с нанесением дефектов и отклонений конструкций от проектного положения
- продольные и поперечные разрезы

- чертежи с узлами креплений, примыканий и сопряжений
Составление Технического заключения (отчета) по результатам обследования конструкций с выводами о причинах появления дефектов и рекомендациями по проведению ремонтно-восстановительных работ.
Восстановление мест шурфовки: обратная засыпка шурфов,  бетонирование полов в зоне шурфов. Восстановление бетона в зонах разрушающего контроля. 

	11
	Особые условия
	Проведение работ на территории действующего складского комплекса. Ограждение мест проведения работ армированной плёнкой для защиты от пыли действующего помещения.


	12
	Дополнительные требования Заказчика
	Исследования выполнить преимущественно неразрушающими методами. Вскрытие полов допускается. (после выполнения работ восстановить до первоначального состояния)
Программу обследования согласовать с Заказчиком совместно с календарным планом-графиком производства работ.

	13
	Срок выдачи отчета
	Согласно графику выполнения работ, не более календарных 30 дней.


	14
	Количество экземпляров Технического заключения (отчета)
	3 экз. на бумажном носителе;  
1 экз. в электронном виде.

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
Электронную версию отчета предоставить:

- чертежи – в формате dwg

- текстовая документация – в форматах doc, pdf

- фотографии или иные графические иллюстрации – в формате jpg



	15
	Приложения
	 По запросу от Подрядной организации.



Разработал: Малахов И.В (по техническим и ремонтным работам).
по вопросам документации и согласования действий: Нестерович В.В -  8(926)656-96-80
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