ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Устройство кровли. Пансионат.

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1
	Наименование объекта
	«Онкологический центр в г. Перми»

	2
	Место выполнения работ
	Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280)

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Заказчик
	ООО «Строймеханизация»

	5
	Подрядчик
	

	6
	Перечень производимых работ
	Основной состав работ*:

· Геодезическая разбивка местоположения конструкций;

· Устройство кровли;
· Заделка примыканий и выполнение узлов водоприемных воронок, проходок через кровлю;

· Установка фасонных элементов;

· Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки на подставках;

· Устройство металлических пожарных лестниц на кровле;
· Уборка мусора;

· Ведение исполнительной документации;

· Сдача работ и документации Заказчику.

	7
	Объемы работ
	Устройство кровли. Пансионат.
Наименование материала

ед.изм.

кол-во

Примечание

Основная кровля

Тип К1, К1.1

м2

639

 

Бетонная армированная тротуарная плитка 500*500*50 мм

м2

43,4

 

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки М100

м2

639,4

 

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки М100, армированная сеткой из 4Вр с ячейкой 110*110*3,8

м2

639,4

 

Геотекстиль 300 г/м2

м2

43,4

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭКП (верхний слой)

м2

639,7

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭПП (нижний слой)

м2

639,7

 

Керамзитобетон

м2

639,7

 

Пароизоляция Биполь ЭПП

м2

639,4

 

Пленка полиэтиленовая 

м2

639,4

 

Утеплитель верхний слой РуфБаттс Н Экстра

м2

639,4

 

Утеплитель нижний слой РуфБаттс В Экстра

м2

639,4

 

Пароизоляция Биполь ЭПП

м2

639,4

 

Вертикальные конструкции основной кровли

Тип К1, К1.1

м2

105,5

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭКП (верхний слой)

м2

105,5

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭПП (нижний слой)

м2

105,5

 

Минеральная штукатурка Технониколь

м2

80,3

 

Праймер битумный Технониколь №8

м2

105,3

 

Кровля козырьков

Тип К2

м2

38,7

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭКП (верхний слой)

м2

38,7

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭПП (нижний слой)

м2

38,7

 

Праймер битумный Технониколь №8

м2

38,7

 

Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка марки М100, армированная сеткой из 4Вр с ячейкой 100*100*50…100мм

м2

38,7

 

Пленка полиэтиленовая 

м2

38,7

 

Тип К3

м2

7,1

 

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки М100, армированная сеткой из 4Вр с ячейкой 110*10*3,8

м2

7,1

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭКП (верхний слой)

м2

7,1

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭПП (нижний слой)

м2

7,1

 

Праймер битумный Технониколь №8

м2

7,1

 

Утеплитель верхний слой РуфБаттс Н Экстра

м2

7,1

 

Утеплитель нижний слой РуфБаттс В Экстра

м2

7,1

 

Пароизоляция Биполь ЭПП

м2

7,1

 

Пленка полиэтиленовая 

м2

7,1

 

Тип К4

м2

20,1

 

Лист ЦСП

м2

20,1

 

Полихлорвиниловая мембрана

м2

20,1

 

Стеклохолст

м2

20,1

 

Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка марки М100

м2

20,1

 

Тип К4.1

м2

3,5

 

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки М100, армированная сеткой из 4Вр с ячейкой 110*10*3,8

м2

3,5

 

Пароизоляция Биполь ЭПП

м2

3,5

 

Пленка полиэтиленовая 

м2

3,5

 

Полихлорвиниловая мембрана

м2

3,5

 

Стеклохолст

м2

3,5

 

Утеплитель верхний слой РуфБаттс Н Экстра

м2

3,5

 

Утеплитеьль нижний слой РуфБаттс В Экстра

м2

3,5

 

Вертикальные конструкции козырьков

Тип К2, К3, К4

м2

34,7

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭКП (верхний слой)

м2

34,7

 

Гидроизоляция наплавляемая типа Техноэласт ЭПП (нижний слой)

м2

34,7

 

Лист ЦСП

м2

18,6

 

Полихлорвиниловая мембрана

м2

18,5

 

Праймер битумный Технониколь №8

м2

34,7

 

Штукатурка цементно-песчаная 15мм 

м2

34,7

 

(* Состав работ, наименование и количество материала необходимо уточнить в соответствии с рабочей документацией перед началом заключения договоров с Поставщиками на поставку материалов и перед началом выполнения работ)

· Комплекс работ устройству кровли. Пансионат, необходимо выполнить в срок с ________________________________________
· Предоставить информацию о минимальном количестве рабочих сил на выполнение комплекса работ по кладочным работам.
· Предоставить информацию о необходимом количестве нужного объема строительных механизмов, для выполнения предоставленных проектных объемов.


	8
	Исходные данные
	Рабочая документация шифр:

· ПЕР-ОНК-РД-23-4-АР6

	9
	Требования, предъявляемые к выполнению работ
	9.1.
Работы выполнить согласно исходным данным, изложенным в п. 8, и настоящему Техническому заданию. Также при выполнении работ необходимо учитывать смежные разделы.

9.2.
Подрядчик выполняет весь комплекс работ в соответствии с действующими нормативными документами.

До начала работ по устройству стен наружных и внутренних Подрядчик должен выполнить:

- мобилизацию на объект строительства;

- заключить договоры с Поставщиками на поставку материалов: 

- заключить договоры с полигоном на приемку отходов: мусора строительного и бытового;

Также перед началом работ предоставить, Приказы на ответственных лиц:

- за производство работ;

- за соблюдение экологической безопасности;

- за противопожарное состояние на площадке и бытовом городке;

- за контроль качества производства работ;

- за электробезопасность на площадке,

Предоставить Заказчику Программу мероприятий по ОТ и ТБ.   

Предоставить Заказчику копии учредительных документов, квалификационных документов на ответственных лиц.

Мобилизация техники, персонала, размещение на площадке временных сооружений, охрана техники и инвентаря на площадке, и прочие сопутствующие и необходимые работы входят в зону ответственности Подрядчика в объем работ по данному заданию.

При производстве работ в зимнее время:

- отразить в ППР выполнение работ в зимний период.

	10
	Затраты, включаемые в работы
	Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (по окончании -отключение), с установкой собственного поверенного прибора (счетчика) учета потребляемой электроэнергии (опломбированного Заказчиком), предварительно согласовав с Заказчиком точку подключения и подключаемые нагрузки, а также совместно с представителем Заказчика фиксирует показания счетчика

	11
	Требования к документации
	11.1. ППР должен включать в себя:

· календарный график производства работ по объекту;

· технологические карты;

· технология работ, состав рабочей бригады;

· решения по технике безопасности;

· мероприятия по закрытию контура по окончании работ (ежедневно).

При разработке ППР руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

11.2. Исполнительная документация:


Подготовка исполнительной документации является одним из этапов выполнения работ. Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

Общий и специальные журналы ведутся в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр
«Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

Исполнительная документация представляется в 5 (пяти) экземплярах.


О готовности к освидетельствованию работ Подрядчик уведомляет Заказчика за 24 часа.

	12
	Требования подключения подрядчика к системам электроснабжения и 

водоснабжения
	12.1 Общие требования

12.1.1. Настоящие требования на выполнение работ по подключению подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения. 
12.1.2. Технические и технологические решения по подключениям должны быть разработаны и приняты в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.
12.1.3. При производстве работ по подключениям следует строго соблюдать мероприятия по охране существующих коммуникаций и сооружений и условия, предписанные Заказчиком. 
12.1.4. Во время технической эксплуатации подключений подрядчик должен строго выполняться требования ОТ и ТБ, пожаро- и электробезопасности. 
12.1.5. Подрядчик несет ответственность за случаи возникновения аварийных ситуаций в местах подключений, находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности. В этом случае подрядчик своими силами устраняет последствия аварий либо компенсирует Заказчику затраты на ремонтно-восстановительные работы. 
  12.1.6. Все подключения являются временными, на период строительства, с последующим демонтажем узлов учета электроснабжения и водоснабжения, восстановлением технического состояния инженерных сетей и коммуникаций до момента Подключения.

12.2. Требования по подключению к системам водоснабжения 

12.2.1. Получить разрешение от Заказчика на подключение к системам водоснабжения в объеме необходимой нагрузки (расхода).

12.2.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное и безаварийное подключение и последующую эксплуатацию систем водоснабжения на строительной площадке.   

12.2.3. Передать Заказчику схему водоснабжения строительной площадки, баланс водопотребления в период использования максимальной величины нагрузки (расхода) с указанием целей использования воды.

12.2.4. Установить в выделенной точке(ах) подключения прибор(ы) учета воды. Тип и диаметр условного прохода прибора учета воды выбрать на основании расчета водомерного узла.

12.2.5. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям между подрядчиком и Заказчиком.

12.3. Требования по подключению к системе электроснабжения

12.3.1. Подать заявку Заказчику на подключение к системе электроснабжения с информацией об энергопринимающих устройствах.

1

Наименование организации

 

2

№ копуса
 

3

Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт

 

4

Уровень напряжения

0,4 кВ.

5

Категория надежности электроснабжения

3

6

Перечень используемого электроборудования

 

7

Ответственный за

- эксплуатацию электроустановок (приказ),

- пожарную безопасность (приказ),

- охрану труда (приказ).

8

Однолинейная схема

12.3.2. Передать Заказчику копии следующих документов:

- заявка на подключение к системе электроснабжения;

- копии приказов;

- удостоверения проверки знаний электротехнического персонала, привлеченного для производства работ; 

- журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записью о проверке знаний ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала;

- паспорт на прибор учета электроэнергии;

12.3.3. В установленной точке(ах) подключения электроприемников подрядчика должен быть организован учет потребленной электроэнергии с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузки и короткого замыкания.  

12.3.4. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между подрядчиком и Заказчиком.

12.3.5. Щит, оборудованный коммутационным аппаратом и узлом учета расхода электроэнергии подрядчик устанавливает самостоятельно.

12.3.6. Назначить ответственного исполнителя для ведения учета потребленных энергоносителей.

12.3.7. Ответственному исполнителю обеспечить фиксацию показаний приборов учета водоснабжения и электроснабжения и их передачу ответственному исполнителю Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца. 
12.3.8. Затраты за потребленные Подрядчиком энергоресурсы возлагаются на Заказчика


	Заказчик: 
ООО «Строймеханизация»                              
	Подрядчик:

	Местонахождение: 
454008, г. Челябинск,

ул. Автодорожная, 6 

ИНН 7448072709 / КПП 744801001
	

	Управляющий ИП 
___________________ Н.В. Крылова

	____________________/ 


