	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	

	(Руководитель подразделения – Инициатора-проекта)
	
	(Директор Дирекции – Инициатора-проекта)

	(Ф.И.О.)
	
	(Ф.И.О.)

	(Подпись)
	
	(Подпись)




Техническое задание 
на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	2
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при капитальном ремонте объектов	2
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах	2
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ	2
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР	2
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ	3
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ	3
Производство работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Оформление пропусков согласно прейскуранту Заказчика.	4
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	4
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	4
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	5
РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	5
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ	5
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	5
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ	6

[bookmark: _Toc182573156]
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия


[bookmark: _Toc182573157]РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	[bookmark: _Toc182573158]Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при капитальном ремонте объектов

	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, требованиями системы нормативных документов в строительстве, требованиями нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, Федеральными авиационными правилами РФ, требованиями государственных контрольных органов и исполнительных органов государственной власти.

	[bookmark: _Toc182573159]Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	
Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ:
1. Ремонт асфальтового покрытия, включая все сопутствующие работы и материалы;
2. Восстановление тротуара, в т.ч. бордюры, включая все сопутствующие работы и материалы;
3. Уборка территории, вывоз и утилизация строительных отходов.

	[bookmark: _Toc182573160]Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	
1. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 37, корпус 5, территория Бизнес-авиации.

Непосредственные участки выполнения работ указаны в приложении 1 к настоящему техническому заданию.
Приложение 1. Схема ремонта асфальтового покрытия Участок 11. 


	[bookmark: _Toc182573161]Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	
Работы производить в соответствии с условиями настоящего технического задания и проектом производства работ (ППР), разработанными Подрядчиком и согласованными Заказчиком до начала производства работ.
В ППР Подрядчик учитывает все обстоятельства, в том числе, влияющие на соблюдение санитарных норм, соблюдение норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической и авиационной безопасности, соблюдение требований действующих нормативных документов в области строительства.
В проект производства работ необходимо включить:
· календарный план производства работ по объекту;
· график движения рабочих кадров по объекту;
· пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения площадки для складирования материалов, производства работ и рабочих мест; 
· мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на площадке для складирования материалов и производства работ; 
· природоохранные мероприятия; 
· мероприятия по охране труда и безопасности.


[bookmark: _Toc182573162]РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	[bookmark: _Toc182573163]Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	
После согласования ППР, а также получения сканированных копий разрешающих документов Заказчиком, Заказчик передаёт Подрядчику площадку по акту приёма-передачи для выполнения работ. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи площадки по акту Подрядчик должен оборудовать ограждение площадки производства работ в соответствии с положениями «Требования к оформлению мест производства строительных работ» с размещением информационных щитов с Паспортом объекта, знаками безопасности и элементов навигации. Производство подготовительных работ отражается Подрядчиком в Общем журнал работ (далее – ОЖР) с ведением соответствующих записей.
Разрешение на производство работ выдаёт Заказчик после приёмки подготовительных работ с отметкой в ОЖР и предоставления подрядной организацией комплекта документов согласно внутреннему регламенту Заказчика. Разрешение оформляется путем подписания Акта-допуска.
При необходимости Подрядчик должен самостоятельно получить в установленном порядке Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (огневых работ) в Отделе пожарной профилактики Заказчика, получить и согласовать в установленном порядке Разрешение на производство земляных работ. Выполнение работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска и производство земляных работ без Разрешения ЗАПРЕЩЕНО.
По всем вопросам, связанным с присоединением новых инженерных коммуникаций к существующим системам аэропорта, отключениям систем на время производства работ и контроле при запуске и пуско-наладочных работах, необходимо получать согласования с соответствующими отделами Службы эксплуатации внутренних инженерных систем (далее –СЭВИС), Службы электросветотехнического обеспечения полётов (далее – СЭСТОП), Службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения (далее – СТиСТО), Дирекции по информационным технологиям (далее – ДИТ), Аэродромной службы аэропорта (далее – АС). Согласования оформляются официальными письмами и служебными записками, ответственный за коммуникацию – представитель Службы капитального строительства (далее – СКС). 
В соответствии с действующей процедурой контроля работников сторонних организаций и посетителей объектов подрядная организация к моменту начала работ по договору должна предоставить следующие документы:
· Гарантийное письмо, оформленное на официальном бланке с логотипом компании на имя генерального директора ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», в котором будет указан период работ, наименование и номер договора, список работников, работающих на территории Общества с указанием должностей.
· Ведомость прохождения вводного инструктажа по охране труда (ОТ) всеми лицами, указанными в гарантийном письме.
· Копии протоколов об обучении и проверке знаний по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) в организации, копии выписок из протокола экзаменационной комиссии о проверке знаний. 
· Копию удостоверений по ОТ и ПБ ответственного лица, назначенного приказом. 
· Копии приказов: 
· о назначении ответственного за организацию и выполнение СМР;
· о назначении ответственного за СМР по вопросам строительного контроля;
· назначении ответственных за организацию и осуществление работ по ОТ, промышленную безопасность, охрану окружающей среды; 
· назначение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и исправное состояние оборудование и механизмов;
· о назначении ответственных за электробезопасность;
· о назначении ответственных за обеспечение мер пожарной безопасности.
· Предварительный план согласования работ.
[bookmark: _Toc117085448][bookmark: _Toc182573164]Производство работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Оформление пропусков согласно прейскуранту Заказчика. 

Производственный персонал, проводящий работы по монтажу, настройке, вводу в эксплуатацию системы, должен иметь действующие документы, допускающие его к таким работам производителем системы охраны, а также позволяющие производить монтаж систем связи, обеспечения безопасности и работать в электроустановках и иметь допуск к работе на высоте. Выполнение указанных требований подтверждается соответствующими разрешениями/сертификатами/удостоверениями.


[bookmark: _Toc182573165]РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
	Выполнение работ осуществляется на основании настоящего Технического задания, условий договора подряда, а также разработанного и согласованного с Заказчиком ППР (проекта производства работ). 

	№
	Тип покрытия/благоустройства к восстановлению
	Участки выполнения работ
	Объем работ

	1
	Подготовка основания под укладку асфальтового покрытия, включая все сопутствующие работы и материалы
	11

	1000 м2

	2
	Асфальтовое покрытие
	11
	1000 м2

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Тротуар
	11
	254 м2

	4
	Уборка строительного мусора
	11

	[bookmark: _GoBack]10 м3



Объемы работ имеют справочный характер, уточняются непосредственно перед выполнением работ.



[bookmark: _Toc182573166]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с РД и локальным сметным расчетом, должны быть согласованы с Заказчиком. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы. Все, без исключения, планируемые к использованию материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми, соответствовать гигиеническим, противопожарным, санитарным нормам и требованиям и быть разрешены для использования на территории РФ.


[bookmark: _Toc182573167]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	6.1. Подрядчик до начала работ внутренним нормативным документом назначает ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства в процессе выполнения работ.
6.2. В целях соблюдения требований природоохранного законодательства транспорт и спецтехника, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, подаются на территорию Заказчика в технически исправном и чистом состоянии;
6.3. При необходимости, зачистка и ремонт транспортных средств Подрядчика проводится силами и средствами Подрядчика за пределами территории Заказчика;
6.4. При выполнении работ разработать и соблюдать соответствующие меры по снижению уровня загрязнения окружающей среды, включая следующее:
· Снижение уровней шумового воздействия и вибрации;
· Снижение уровня запыленности и загрязненности атмосферного воздуха;
· Организация обращения с отходами производства и потребления, которые образовались в процессе выполнения работ;
· Охрана почвенного покрова, поверхностных и грунтовых вод.
6.5. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства собственными силами обеспечивать накопление, сбор и вывоз   отходов производства и потребления, которые были образованы в процессе выполнения работ, не допускать замусоривания участков производства работ. 
6.6. До сдачи-приемки работ произвести окончательную уборку мест производства работ от мусора, который образовался в процессе выполнения работ.
6.7. Подрядчик несет ответственность за устранение любого загрязнения окружающей среды, которое возникло в процессе выполнения работ, на участке и прилегающих территориях и явилось следствием действия или бездействия Подрядчика. Подрядчик собственными силами и за свой счет выполняет мероприятия по ликвидации такого загрязнения окружающей среды.
6.8. Организовать перемещение материалов, которые указаны в разделе 4 настоящего
Технического задания, на площадку Заказчика.


[bookmark: _Toc182573168]РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	
В соответствии с условиями договора


[bookmark: _Toc182573169]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Проведение работ на территории действующего предприятия.


[bookmark: _Toc108005428][bookmark: _Toc182573170]РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· Правила по охране труда и другие нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда при производстве строительных и строительно-монтажных работ;
· Процедура контроля работников зависимых работодателей и посетителей ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» П СОТ 173-2022


[bookmark: _Toc182573171]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ 
	Результатом выполненных работ должно стать:
· Завершенные работы по ремонту асфальтового покрытия, принятые Заказчиком без недостатков, дефектов и замечаний.
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