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[bookmark: _Hlk52173297]ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk103331279]на выполнение работ по устройству фундаментов блока контейнерного (по ГП № 417.1), блока контейнерного ИТСОТБ (по ГП №417.2), блока контейнерного ФГУП Росморпорта (по ГП №417.3), мачты АМС (по ГП № 417) с изготовлением и монтажом металлоконструкций мачты АМС на Универсальном торговом терминале «Усть-Луга»
	1. 1.
	Наименование объекта
	Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (далее – Объект). 

	2. 2.
	Местоположение объекта
строительства
	2.1. Место нахождения Объекта – морской порт Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградской области. 
2.2. Объект размещается на земельных участках с кадастровыми номерами 47:20:0223002:2673, 47:20:0223002:2675,  47:20:0223002:2676 и 47:20:0223002:2677 (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта… и иного специального назначения), принадлежащих Застройщику Объекта на правах аренды, в границах морского порта Усть-Луга, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации № 698-р от 20.05.2009, на земельных участках с кадастровыми номерами 47:30:0101001:200, 47:30:0101001:225 и 47:30:0101001:226, находящихся в собственности Застройщика, на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0223002:2631 и части земельного участка с кадастровым номером 47:20:0223002:2630 в отношении которых Застройщик приобретает право сервитута.

	3. 3.
	Цель работы
	Устройство фундаментов блока контейнерного (по ГП № 417.1), блока контейнерного ИТСОТБ (по ГП№ 417.2), блока контейнерного ФГУП Росморпорта (по ГП №417.3), мачты АМС(по ГП№ 417) с изготовлением и монтажом металлоконструкций мачты АМС на Универсальном торговом терминале «Усть-Луга»

	4. 4.
	Застройщик, Заказчик строительства Объекта
	4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» (ООО «Новотранс Актив»), далее по тексту – Заказчик.
4.2. При строительстве Объекта Заказчик действует в интересах всех правообладателей объектов, расположенных на сопряженных земельных участках.

	5. 5.
	Проектная документация
	12/2022-НВТА-853/20-417-КЖО «Конструкции железобетонные» 
12/2022-НВТА-853/20-417-КМ «Конструкции металлические»

	6. 6.
	Подрядчик 
	Специализированные организации, являющиеся членами соответствующих СРО, имеющие необходимые допуски и лицензии.

	7. 7.
	Субподрядные организации
	Специализированные организации, являющиеся членами соответствующих СРО, имеющие необходимые допуски и лицензии, привлекаются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

	8. 8.
	Срок выполнения работы
	Сроки производства работ в соответствии с графиком производства работ.
График производства работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.


	9. 9.
	Вид строительства:
	Новое строительство. 

	10. 10
	Назначение Объекта 
	Создание площадки АМС Объекта

	11. [bookmark: _Ref40446124]11.
	Состав работ 
	1. Устройство фундамента блока контейнерного (по ГП№417.1);
2. Устройство фундамента блока контейнерного ИТСОТБ (по ГП№417.2);
3. Устройство фундамента блока контейнерного ФГУП Росморпорта (по ГП№417.3);
4. Устройство фундамента мачты АМС (по ГП№417);
5. Изготовление металлоконструкций мачты АМС.
6. Монтаж металлоконструкций мачты АМС.

Работы выполняются в зоне транспортной безопасности (ТБ) с получением соответствующих разрешений МВД 

	12.
	Давальческие материалы
	-

	13.
	Исходные данные, иные документы, предоставляемые Заказчиком
	13.1 Заказчик передает Подрядчику следующие исходные данные:
 - 12/2022-НВТА-853/20-417-КЖО «Конструкции железобетонные»;
 - 12/2022-НВТА-853/20-417-КМ «Конструкции металлические». 13.2 Иные материалы – при наличии по запросам Подрядчика.

	14.
	Требования к оформлению исполнительной документации
	Исполнительную документацию оформить в соответствии с требованиями действующего законодательства


	15.
	Количество экземпляров документации, передаваемых Заказчику
	Вся документация оформляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF и в форматах первичного исполнения на цифровом носителе в 1 экземпляре.

	16.
	Стоимость работ
	Стоимость работ окончательная, изменению не подлежит.

	17.
	Основные требования к Подрядчику.
	· Подрядчик должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения комплекса работ, в том числе:
- иметь все необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ разрешения;
- иметь укомплектованный штат квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения указанных работ;
-  иметь всю необходимую оснастку, механизмы и инструмент для проведения работ;
- предоставлять по требованию заказчика необходимую отчетность;
- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора;
- деятельность Подрядчика должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах Подрядчика;
- Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена;
· Подрядчик обязан в процессе выполнения работ:
- оформлять и предоставлять заказчику в составе исполнительной документации в 4 экземплярах: исполнительные чертежи, схемы, акты на скрытые работы и законченные узлы, акты монтажа изделий, протоколы испытаний и т.д., в том числе в электронном виде в процессе производства работ в целях обеспечения промежуточного контроля;
- предоставлять паспорта заводов-изготовителей, сертификаты на используемые материалы - осуществлять ежедневную уборку рабочих мест и мест размещения бытового городка;
-  организовать перевозку рабочих и служащих к месту работы и обратно за свой счет;
-  обеспечить за свой счет наличие вспомогательных материалов, ручного, электрического, образцового, измерительного инструмента, инвентаря, средств малой механизации, временных подъемно-транспортных механизмов, орг. техники и т.д., необходимых для выполнения работ;
- иметь обученный и аттестованный персонал, назначенный приказом по организации;
- соблюдать требования Правил по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и сохранению окружающей среды;
 - установить на строительной площадке в зоне производства работ необходимые санитарно-гигиенические временные здания, осуществлять регулярное обслуживание;
- осуществлять своевременный вывоз строительных и бытовых отходов со строительной площадки в соответствии с 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и проектной документацией с оформлением в установленном порядке актов приёма-передачи отходов на размещение, утилизацию и\или обезвреживание.
- соблюдать требования Правил по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и сохранению окружающей среды;
- обеспечивать качество результата работ, гарантирующее ввод Объекта в эксплуатацию в срок;
· Подрядчик должен руководствоваться требованиями следующих действующих документов:
- распорядительной документацией заказчика,
- проектами раздела рабочей документации.
- правилами трудового внутреннего распорядка на Объекте,
- действующей нормативно-технической документации.





