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Общие указания

1.  Рабочая документация разработана на основании договора №560529 от 03.07.2023г,

соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям

действующей нормативно-технической документации:

  - №384- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

  - №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"

  - СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";

  - СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции";

  - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции";

  - СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий";

  - СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

  - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";

  - СП 2.13130.2020 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты";

  - СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты";

  - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».

2. Данная рабочая документация предусматривает разработку технических решений и

мероприятий по капитальному ремонту здания насосно-компрессорной станции на ППС

Зелецино Нижегородского филиала АО "ПГК", с учетом рекомендаций технического отчета

№573706-3 по результатам обследования строительных конструкций, выполненного в 2023

году ООО "Экспертстрой".

3. Здание насосно-компрессорной находится на территории Промывочно-пропарочной станции

"Зелецино" Нижегородского филиала АО "ПГК" г. Кстово. Здание предназначено для

размещения производственного оборудования для подачи оборотной воды на промывку.

 Год постройки - 1962.

4. Характиристики природно-климатических условий :

 -климатический район строительства по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология - II,

подрайон - II В "

 -температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП

131.13330.2012 "Строительная климатология" - минус 27°С;

 -температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98   - минус 35°С;

 -нормативное значение ветрового давления  для I района  по СП 20.13330-2016 "Нагрузки и

воздействия"   - 0,23 кПа;

 -нормативное значение веса снегового покрова для IV района по СП 20.13330-2016  "Нагрузки

и воздействия"  - 2,0 кПа;

 -зона влажности    - нормальная.

 -нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2016 "Основания зданий и

сооружений" составляет :

 для суглинков -1,3мм;

 для супесей, песков мелких и пылеватых -1,58м;

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности -1,7м.

 -нормативное значение толщины стенки гололеда для I района   - 3мм;

 - согласно СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах" по картам общего

сейсмического районирования России ОСР-2015-С и ОСР-2015-В, сейсмичность площадки

строительства составляет менее 6 баллов по шкале MSK-64, что характеризует район как

сейсмически неактивный.

   5. Существующее здание насосно-компрессорной имеет следущие характеристики согласно

федерального закона №123-ФЗ и СП 12.13330.2020:

- по уровню ответственности - 2 нормальный;

- по конструктивной пожарной опасности класс- С0;

- по классу пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- по функциональной пожарной опасности - Ф 5.1;

- по степени огнестойкости - II;

- по степени взрывопожарной и пожарной опасности - категория В4.

4. Здание одноэтажное состоит из двух технологически связанных между собой блоков.

Габаритные размеры в плане 49,1 х14,42м. Высота до низа стропильных конструкций в осях

1-7/Б-В - 4,0м; в осях 7-10/А-В - 6,7м.  За относительную отметку 0.000 принята отметка

чистого пола этажа.

Здание бескаркасное с несущими и самонесущими кирпичными стенами.  В местах опирания

стропильных конструкций несущие стены устроены с пилястрами. Пространственная

устойчивость здания обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен.

Фундаменты – ленточный бутовые.

Стены – кирпичные  толщиной 770, 510, 380, 250 мм. Кладка в осях 1-7/Б-В выполнена из

керамического пустотелого кирпича; в осях 7-10/А-В - из силикатного кирпича. Внутренние

кирпичные перегородки толщиной 120мм.

Стропильные конструкции - в осях 1-7/Б-В сборные железобетонные двускатные балки

таврового сечения; в осях 7-10/Б-В - сварные метллические двускатные фермы. Пролет

стропильных констркуций 12,0м.

Покрытие – в осях 1-5/Б-В - сборные железобетонные ребристые плиты размером 1,5х6,0м;

в осях 6-7/Б-В - сборные железобетонные ребристые плиты размером 0,5х3,0м; в осях

7-10/Б-В - профилированный настил по стальным прогонам.

В осях 7-10/А-В расположены технологические металлические площадки. Площадки

выполнены из стальных балок, опирающихся на металлические стойки и  кирпичные стены.

Настил площадок выполнен из стальных рифленных листов.

Кровля - совмещенная плоская, рулонная с наружным неорганизованным водостоком.

Заполнение наружных оконных проемов -  оконные блоки деревянные с двойным остеклением.

Наружные дверные блоки - стальные и деревянные.

Внутренние дверные блоки - деревянные.

Инженерное обеспечение здания осуществляется от существующих сетей по ТУ.

     5. Существующая отделка помещений:

полы - бетонные;

стены - масляная, водоэмульсионная окраска по штукатурке;

потолки - клеевая побелка, масляная окраска.

     6. Проектом капитального ремонта предусматривается:

- усиление опорных раскосов металлических стропильных ферм в осях 8-9/Б-В;

- устройство снегозадерживающей ограждающей стенки на кровле по оси 5;

- устройство отмостки по периметру здания;

- очистка от коррозии и восстановление антикорозионного покрытия металлических ферм

покрытия и прогонов;

- очистка от коррозии и восстановление антикорозионного покрытия металлических

элементов технологических площадок;

- восстановление опорного узла балки технологической площадки в осях 7/Б;

- ремонт настила технологических металлических площадок в осях 7-10/Б-В;

- замена кирпичной перегородки в осях 1-2/Б-В;

- расшивка и заделка трещин в кирпичной кладке стен в осях 6-7/Б-В, 4/Б и по фасаду в

осях 7-6;

- восстановление штукатурного слоя бутовой кладки стен выше отм. 0,000 в осях 5-7/Б-В;

- восстановление штукатурного слоя кирпичной кладки стен внутри здания в осях 5-7/Б-В,

1-4/Б-В;

- восстановление кирпичной кладки стен и кровельного карниза по фасадам в осях В-Б, 7-1,

подверженных деструкции глубиной до 50мм, с последующей штукатуркой;

- восстановление кирпичной кладки стен и кровельного карниза по фасадам в осях 1-7, 7-1,

подверженных деструкции глубиной до 100мм, с последующей штукатуркой;

- демонтаж гильзы, с последующей заделкой отверстия и восстановление кирпичной кладки

стен в осях 7/Б;

- восстановление кирпичной кладки дверного откоса по фасаду в осях 7-6, с последующей

штукатуркой;

- штукатурка оконных откосов по фасадам в осях 1-7, 7-5;

- восстановление остекления окна в осях 8-9/Б;

- крепление железобетонной облицовкой цоколя к стене в осях 7-4, с установкой отлива;

- замена бетонного пола в помещении пожарных насосов;

- замена отделки стен и потолка в помещении пожарных насосов на водоэмульсионную

окраску;

- замена отделки стен и потолка в помещении постирочной на водостойкую акриловую

окраску и керамическую плитку;

- замена оконных блоков по фасаду 10-1.

   7.  Все применяемые в данном проекте строительные материалы, вещества, строительные

конструкции и изделия должны подлежать обязательной сертификации и иметь код ОКП

согласно приказа МЧС №320 от 08.07.02г. и должны иметь сертификаты подтверждающие

санитарно-эпидемиологическую безопасность и сертификаты пожарной безопасности.

   8. Возможна замены материалов и изделий на материалы и изделия с аналогичными

характеристиками.

   9. Требования к монтажу конструкций:

Производство работ производить согласно проекту производства работ (ППР), выполненому

подрядной организацией и в соответствии с требованиями нормативных документов:

 - СП 48.13330.2019  "Организация строительства";

 - СП 49.13330.2001  "Техника безопасности в строительстве";

 - СП 45.13330.2017  "Земляные сооружения, основания фундаментов";

 - СП 70.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции";

 - СП 28.13330.2017  "Защита строительных конструкций от коррозии".

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение

633734-ППС-23-4.2-АС

Наименование

Архитектурно-строительные решения

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

ГОСТ 30970-2014

с. 1.038.1-1 вып.1

РК-2023/063

Технический отчет №573706-3

по результатам обследования

строительных конструкций.

Наименование

Ссылочные документы

Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей

Перемычки железобетонные для зданий с

кирпичными стенами

Расчет категорий помещений по взрывопожарной и

пожарной опасности. ООО "Экспертное бюро пожарной

безопасности", г. Кстово, Нижегородская область,

2023г

Здание насосно-компрессорной промывочно-

пропарочной станции Зелецино Нижегородского

филиала АО "ПГК"

Примечание

Ведомость спецификаций

Лист

2

3

5

6

Наименование

Спецификация элементов перемычек

Спецификация элементов 

Спецификация элементов заполнения проемов

Спецификация к схеме усиления стропильных ферм в осях 8-9/Б-В

Примечание

Перечень скрытых работ, подлежащих составлению актов освидетельствования

№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование

Кирпичная кладка перегородок   

Армирование кирпичных перегородок  

Крепление перегородок

Установка дверных блоков   

Установка оконных блоков

Устройство подготовки полов  

Устройство гидроизоляции  полов

Антикоррозийная защита металлоконструкций  

Подготовка основания под кровельный ковер

Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист

1

2

3

4

5

6

Наименование

Общие данные

План расположения дефектов, повреждений и монтируемых конструций

Узлы к листу 2

Схема расположения дефектов по фасадам

Отделочный план

Схема усиления стропильных ферм в осях 8-9/Б-В

Примечание

Изм. № Лист № докум.
Разработал Утвердил Нормаконтроль

Фамилия Подпись Дата Фамилия Подпись Дата Фамилия Подпись Дата

Таблица идентификации объектов

№
п/п

Наименование объектов по рабочей
документации на Капитальный ремонт
зданий и сооружений на ППС Зелецино

Нижегородского филиала АО "ПГК"

Кадастровый
номер

1
Насосная станция №5

оборотного водоснабжения

Номер объекта
в СУИК

Наименование объектов по
договору аренды имущества
ОАО "РЖД", включая ДС №13

Инвентарный
номер

Балансо-
держатель

52:26:0150001:1342 110000002310/0000
Насосная №5

оборотного водоснабжения
ДЭЗ 3447/11000000/2297

2 Насосно-компрессорная станция 52:26:0150001:1331 110000002317/0000Насосно-компрессорная ДЭЗ 3447/11000000/2661

3
Резервуар для хранения воды

(пожарный) №11/1
52:26:0150001:1176 120000000617/0/3261

Резервуар для хранения воды
(пожарный)

ДЭЗ 3447/12000000/245

4
Резервуар для хранения воды

(пожарный) №11/2
52:26:0150001:1162 120000000618/0/3261

Резервуар для хранения воды
(пожарный)

ДЭЗ 3447/12000000/260

5
Вертикальный цилиндрический сварной

резервуар емкостью 3000 м3 (Р-1) 52:26:0150001:1173 120000000615/0/3261
Вертикально-цилиндрический

сварной резервуар емкостью 3000 м3 ДЭЗ 3447/12000000/244

6
Вертикальный цилиндрический сварной

резервуар емкостью 3000 м3 (Р-3) 52:26:0150001:1160 120000000612/0/3261
Вертикально-цилиндрический

сварной резервуар емкостью 3000 м3 ДЭЗ 3447/12000000/128

7
Открытая эстакада для обработки

цистерн 52:26:0150001:1320
120000000623/0/3261

120000001035/0000

Открытая эстакада для
обработки цистерн ДЭЗ 3447/12000000/264

8
Резервуар запаса очищенной воды 10/1,

V=400 м3 52:26:0150001:1184 120000001144/0000/1Резервуар ДЭЗ 3447/12000000/54

9
Резервуар запаса очищенной воды 10/2,

V=400 м3 52:26:0150001:1166 120000001145/0000/1Резервуар ДЭЗ 3447/12000000/55

10
Здание бытового корпуса (перепланировка

и капитальный ремонт 1-го этажа) 
52:26:0150001:1168 110000001051/0000Часть бытового корпуса ДЭЗ 3447/11000000/1969

11
Трубопроводы пара и горячего

водоснабжения 52:25:0000000:377 120000000641/0/3261
Устройство наружных сетей

паропровода ДЭЗ 3447/12000000/253

12 Внутриплощадочные тепловые сети 52:26:0150001:1182 120000000643/0/3261 ДЭЗ 3447/12000000/251

13 Сеть водопровода 52:26:0050003:532 120000000640/0/3261-2 ДЭЗ 3447/12000000/476

14

15 Контроллерная - -
Объект в договоре аренды
имущества отсутствует - -

Канализационная насосная №6 52:26:0150001:1353 110000002311/0000
Канализационная

насосная №6 ДЭЗ 3447/11000000/2042

Устройство наружных сетей
паропровода

Устройство наружных сетей
паропровода



Условные обозначения:

- существующие кирпичные стены, перегородки;

- проектируемые кирпичные стены, перегородки

- проем, закладываемый в существующей стене,  перегородке;

- разрушение штукатурного слоя кирпичной кладки стен (дефект 1);

- разрушение штукатурного слоя и растворных швов бутовой кладки

стен выше отм. 0,000 (дефект 2);

- вертикальная трещина в кирпичной кладке стен (дефект 3);

- сквозная коррозия настила технологической площадки (дефект 10);

- отверстия в настиле технологической площадки (дефект 11).

Ведомость объемов работ (начало)

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование

Демонтаж существующей бетонной отмостки здания

Демонтаж кирпичной перегородки толщиной 120мм в осях 1-2/Б-В

Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора

кирпичных стен внутри здания в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В

(дефект 1)

Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской за

2 раза кирпичных стен внутри здания в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В

(дефект 1)

Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской  за

2 раза бутовой кладки стен выше отм. 0,000 внутри здания в

осях 5-6/В-Б  (дефект 2)

Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора

бутовой кладки стен выше отм. 0,000 внутри здания в осях

5-6/В-Б  (дефект 2)

Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия

до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором

в осях 6-7/Б-В (дефект 3)

Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия

до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором

по фасаду в осях 7-6 (дефект 3)

Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия

до 10мм, с последующей заделкой цементно-песчаным

раствором в осях 4/Б (дефект 3)

Восстановление кирпичной кладки стен по фасадам в осях 7-1,

В-Б с деструкцией глубиной до 50мм (дефект 4)

Восстановление кирпичной кладки кровельного карниза с

деструкцией глубиной до 100мм по фасадам в осях 1-7, 7-1

(дефект 5)

Восстановление кирпичной кладки дверного откоса глубиной

120мм по фасаду в осях 7-6, с последующей штукатуркой

цементно-песчаным раствором (дефект 6)

Шпатлевка, грунтовка и окраска атмосферостойкой акриловой

краской в 2 слоя  дверного откоса  по фасаду в осях 7-6

(дефект 6)

Восстановление штукатурки из цементно-песчанного

раствора кирпичных стен и цоколя по фасадам в осях 1-7, 7-1,

В-Б

Грунтовка акриловой грунтовкой и окраска атмосферостойкой

акриловой краской в 2 слоя фасадов в осях 1-7, 7-1, В-Б

Штукатурка из цементно-песчанного раствора откосов

оконных глубиной 120мм по фасадам в осях 1-7, 7-5

Кол

13.2

1.2

157

157

12.9

12.9

1

2.2

4.8

18.1

3.8

0.15

1.25

313

313

9.24

м3

м3

м2

м2

м2

м2

п.м.

п.м.

п.м.

м2

м2

м3

м2

м2

м2

м2

Примечания

см. примеч. п.6

см. примеч. п.6

см. примеч. п.6

см. примеч. п.5

см. примеч. п.5

см. примеч. п.5

 1.  Все размеры на плане выполнены по обмерочным работам и должны быть уточнены в процессе
строительных работ.
 2. При демонтаже кирпичных перегородок, полов, окон и т.п. применение инструментов ударного
типа запрещается.
 3.  Кладку перегородок, заполнения закладываемых проемов выполнить из керамического кирпича
марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,4/35/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50. Перегородки

армировать сеткой ф5-ВрI  5050 по ГОСТ 8478-81  через 5 рядов кладки по высоте впустошовку.

 4.  Для крепления проектируемых кирпичных перегородок и кладки закладываемых проемов к
существующим стенам, забить в стены штыри из арматуры 2∅10-А400 ГОСТ 34028-2016, L=250мм
через 5 рядов кладки, соединив их с армированием перегородок. К перекрытиям проектируемые
перегородки крепить по Узлу крепления перегородок к перекрытиям на листе 3. Узел опирания
кирпичной перегородки смотри на листе 3.
 5.  Восстановление кирпичной кладки стен и кровельных карнизов  по фасадам, оконных и дверных
откосов выполнить с перевязкой швов со старой кладкой из кирпича марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/1,4/35/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50. Предварительно поверхность
очистить от растительности, осыпающихся и разрушенных кирпичей и раствора до плотных слоев,
удалить пыль и промыть водой. При необходимости трещины в кладке заделать цементно-песчаным
раствором.
 6.  Трещины шириной до 10мм в киричных стенах предварительно расшить, очистить от рыхрых
слоев, грязи, пыли, воды и других загрязнений. Затем заделать цементно-песчаным раствором
состава 1:3 методом инъектирования под давлением до 2,5 МПа. Инъекторы диамертом 20-25мм
установить на цементном растворе в заранее просверленные отверстия (через 800-1500мм)
диаметром 30мм и глубиной не менее 100мм .
 7.  Схему расположения дефектов по фасадам смотри на листе 4.
 8.  Для восстановления поврежденного участка кровельного ковра поверхность очистить от
мусора и пыли, затем разогреть место пламенем пропановой горелки и утопить посыпку шпателем
в верхний слой битумно-полимерного вяжущего, наплавить заплатку из Техноэласт-ЭКП. Размеры
заплатки вырезать на 100м перекрывающую место повреждения, углы скруглить.
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50

0

15
00

12
00

0

48100

6000 6000 6000 6000 3000 6000 3100 6000 6000

1510033000

Перекрытие 
на отм. +2,850

Перекрытие 
на отм. +2,600

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

+3,100

+2,200

План расположения дефектов, повреждений и монтируемых конструций

1(3)1

Кирпичную перегородку
толщ. 120мм заменить

Ведомость объемов работ (окончание)

Поз.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Наименование

Грунтовка акриловой грунтовкой, окраска атмосферостойкой

акриловой краской в 2слоя откосов оконных по фасадам в осях

1-7, 7-5

Заделка поврежденного участка настила технологических

площадок в осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм

(дефект 10)

Заделка отверстий в настиле технологических площадок в

осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм (дефект 11)

Остекление деревянного оконного блока с двойным переплетом,

в осях 8-9/Б (дефект 9)

Очистка  м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В от

коррозии металлическими щетками

Пескоструйная очистка поверхности м/к технологических

площадок в осях 7-10/А-В

Грунтование поверхности м/к технологических площадок в

осях 7-10/А-В грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020

Окраска поверхности м/к технологических площадок в осях

7-10/А-В эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2слоя

Зачистка поверхности м/к ферм и прогонов в осях 7-10/А-В

металлическими щетками

Грунтование поверхности м/к ферм и прогоном в осях

7-10/А-В  грунтовкой  ГФ-021 ГОСТ 25129-2020

Окраска поверхности м/к ферм и прогоном в осях 7-10/А-В

эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2слоя

Демонтаж гильзы из трубы 426 в наружной стене в осях 7/А

(дефект 8)

Закладка отверстия в кирпичной стене толщиной 380мм

(дефект 8)

Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм

Армирование  кирпичных перегородок толщиной 120мм сеткой

5-Вр-I 5050 ГОСТ8478-81

Штукатурка из цементно-песчанного раствора кирпичных

перегородок

Закладка проемов кирпичом в перегородках

Установка в кирпичные стены штырей из арматуры 10-А400

ГОСТ 34028-2016

Шткатурка кирпичной кладки закладываемых проемов

Восстановление поврежденного участка кровельного ковра из

Тэхноэласт-ЭКП

Кол

9.24

0.4

0.6

2.4

101

101

101

101

162

162

162

1

0.2

1.2

0.002

13.3

0.02

0.011

1.8

0.53

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

шт

м3

м3

т

м2

м3

т

м2

м2

Примечания

см. примеч. п.3

см. примеч. п.3

см. примеч. п.3

см. примеч. п.4

см. примеч. п.4

см. примеч. п. 8

250

810

510

810 380

ПР1 ПР1

2(3)

2

Спецификация элементов перемычек

Поз.

1

Обозначение

с. 1.038.1-1 вып.1

Наименование

1ПБ 10-1

Кол.

2

Масса,
ед.,кг

20

Приме-
чание

Ведомость перемычек

Марка

ПР1
(шт.2)

Схема сечения

+2,070
1

120

90
0

Проем h=2м 
заложить

120



Бетон В20 (с мелким заполнителем) F200,W6 по ГОСТ 26633-2015 - 80мм по уклону
Бетон В20 (с мелким заполнителем) F200,W6 по ГОСТ 26633-2015, 
армированный сеткой 5-Вр-I 100

100 ГОСТ8478-81 -  80мм 
Пленка поэтиленовая из стабилизированного полиэтилена по ГОСТ 10354-82
Песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014, обработанная битумной эмульсией 
на глубину 3см (расход 0,8л/м2) - 120мм
Уплотненный грунт

Узел устройства отмостки

1000

перем.
Ур. земли

Обмазка горячим 
битумом за 2 раза (примеч. п.4)

7

1 - 1

Балка площадки (16)

15
0*

380

С-1

+2,200*

Рифленний настил 
толщ. 6мм

16
6

А А

А - А

7

380

38
0*

Балка площадки (16)

Заделать
бетоном В15

Опорная подушка
из бетона В15

Опорная подушка из бетона В15 
см. примеч. п.1

Временная 
опора

ЗД-1

ЗД-1

Спецификация элементов

Поз.

ЗД-1

С-1

А-1

1

2

3

Обозначение

с. 1.400-15 вып.1

ГОСТ8478-81

ГОСТ 26633-2015

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ Р 58766-2019

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 26633-2015

ГОСТ8478-81  

ГОСТ 23735-2014

ГОСТ 10354-82

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 530-2012

ГОСТ Р 58766-2019

ТУ 5774-003-00287852-99

ГОСТ 14918-2020

Наименование

К сечению 1-1

МН 548, L=0,4п.м.

Сетка 5-Вр-I 100
100   

Материалы

Бетон В15 (с мелким заполнителем) F200,W8 

К сечению 2-2

12-А400 L=300

Материалы

Цементно-песчаный раствор М400

Цементно-песчаная паста

Оц. кровельная сталь толщ.0,6мм

Узел крепления перегородок к

перекрытиям

Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015  L=150

Анкер-шуруп HUS-HR M6x35/5

Узел опирания кирпичной

перегородки

12-А400, Lобщ=2780

6-А240, L=270

Материалы

Бетон В15, F200,W8

Отмостка

Сетка 5-Вр-I 100
100 

Материалы

Бетон В20 (с мелким заполнителем) F150,W6

Песчано-гравийная смесь

Пленка поэтиленовая из

стабилизированного полиэтилена

Узел устройства ограждающей

стенки на кровле

Полоса 40х4

Материалы

Керамический кирпич марки КР-р-по

250х120х65/1НФ/100/1,4/35

Цементно-песчаный раствор М150

Керамзит р=600кг/м3

Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭКП

Оц. кровельная сталь толщ. 0,6мм

Кол.

1

0.1

18

0.1

0.004

1.6

4

8

14

0.42

2695.3

105

105

875.1

4.5

2.8

1.2

26

14.1

7.1

Масса,
ед., кг

1.7

0.3

0.27

0,57

2.47

0.06

22.8

Приме-
чание

м3

м3

м3

м2

м3

кг

м3

м3

м2

м3

м3

м3

м2

м2

м2
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2-2

(Узел крепления ж/б облицовки
цоколя к стене)

+0,100
Ур. земли0,000

Ур. ч.п.

Кладка из керамического 
кирпича

Железобетонная 
облицовка цоколя

А-1 установить в отв. 30мм,L=300мм
см. примеч. п.1

Зазор 
шириной до 20мм

Цементно-песчаная паста

Цементно-песчаный
раствор

Отлив из оц. кровельной стали
см. примеч.п. 2

Штукатурка
Герметик полиуретановый

  1.  Для восстановления разрушенного опорного узла балки технологической площадки по сечению 1-1,

установить временную опору под балку. Выбрать в месте опирания балки разрушенную кладку до

плотных слоев и выполнить бетонную опорную подушку под балку площадки, с установкой сетки С-1 и

закладной детали ЗД-1. После затвердевания бетона, балку приварить к закладной детали ЗД-1,

затем нишу заделать бетоном В15 на мелком заполнителе.

  2.  Для крепления отслоившейся от кладки стен облицовки цоколя по сечению 2-2, установить связи

А-1 в высверленные отверстия ∅30мм с шагом 600мм по горизонтали и 250 по вертикали, с

заполнением цементно-песчаной пастой. Зазор между кладкой и облицовкой заполнить

инъектированием цементно-песчаным раствором через 7 суток после установки связей А-1.

  3. После восстановления штукатурки фасада, сверху облицовку цоколя закрыть отливом шириной

220 мм из оцинкованной кровельной стали б=0,6мм. Отливы крепить к стенам дюбель-гвоздями, между

собой отливы крепить кровельными саморезами, стыки промазать герметиком полиуретановым.

 4.  Вокруг здания выполнить отмостку по Узлу устройства отмостки на данном листе,

предварительно восстановить вертикальную гидроизоляцию стен, соприкасающихся с грунтом

битумно-полимерной мастикой в 2 слоя. Температурно-усадочные швы отмостки выполнить через 6м.

 5. Кладку ограждающей стенки на кровле по оси 5 выполнить из керамического кирпича марки

КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,4/35/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М150. Затем оштукатурить

цементно-песчаным раствором марки М150 вертикальные поверхности стенки на высоту подъема

кровельного ковра, не менее чем на 300мм.

 6. Перед наклейкой кровельного ковра поверхность выровнить, очистить от пыли, мусора и

огрунтовать грунтовкой типа праймер битумный Технониколь №1 (ТУ 5775-011-17925162-2003).  При

укладке кровельного ковра нахлест полотнищ по торцам должен быть 150мм.

50
0

 ≤ 10°

 ≤10°

Монтажная пена

Узел крепления перегородок к
перекрытиям

Узел опирания кирпичной
перегородки

Б

Б

Анкер-шуруп HUS-HR M6x35/5

Б - Б

Ребристая плита
перекрытия

Кирпичная 
перегородка

1

Ребристая плита
перекрытия

50х5, L=150 
шаг 1500

Кирпичная 
перегородка

Анкер-шуруп HUS-HR M6x35/5

120

20
0

150 300 150

70

10
0

120 120

10
0*

120

Кирпичная 
перегородка

0,000
Ур. ч.п.

Конструкция
пола

2

Бетон 
класса В15

3
шаг 200

Отмостка

0,000
Ур. ч.п.

Узел устройства ограждающей
стенки на кровле

5

Ребристая плита
перекрытия

Рулонная кровля-Техноэласт 2слоя
Цементно-песчаная стяжка р=1800кг/м3 -30мм
Керамзит р=600кг/м3   -220мм
Пароизоляция -1слой рубероида
Ребристая плита покрытия мелкоразмерная

Рулонная кровля-Техноэласт 2слоя
Цементно-песчаная стяжка р=1800кг/м3 -30мм
Керамзит р=600кг/м3   -80мм
Пароизоляция -1слой рубероида
Ребристая плита покрытия 

перем.

110
0 250

Разобрать кровлю 
до плит перекрытия

Кирпичная кладка 
см. примеч. п. 5

Ребристая плита
перекрытия мелкоразмерная

Отлив из оц. кровельной 
стали

Восстановить телпоизоляционный
слой

1

1

2

2
30

0

Верхний слой кровельного
 ковра-Техноэласт ЭКП (см. примеч. п.6)

Слои усиления
кровельного ковра-Техноэласт ЭПП

Существующая
кровля

100

150
200

Дополнительный слой
кровельного ковра-Техноэласт ЭПП

Штукатурка из цементно-
песчанного раствора М150

Бортик из цементно-
песчанного раствора М150

Восстановить стяжку

Нижний слой
кровельного ковра-Техноэласт ЭПП

250
300

10
0

Краевая рейка,
закрепить саморезами с шагом 200мм

Герметик полиуретановый

Восстановить стяжку
из цементно-песчанного раствора М150

Восстановить телпоизоляционный
слой

Отлив из оц. кровельной 
стали

30 30

Кирпичная кладка 
см. примеч. п. 5

Кирпичная кладка 
см. примеч. п. 5

Цементно-
песчанный раствор М150

Крепежный элемент из стальной полосы 40х4мм
с шагом 500мм 

10
0

50

  5%

пе
ре

ме
нн

ая

Герметик
Просмоленная

доска толщиной 19мм

Температурно-усадочный шов отмостки

20

(см. примечание п.4)

Герметик

Просмоленная пакля

20



Фасад 1 - 10

Фасад В - Б

Фасад 10 - 1
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В Б

11900

Условные обозначения:

- вертикальная трещина в кирпичной кладке стен (дефект 3);

- разрушение штукатрурного слоя, деструкция кирпичной кладки

стен и кровельного карниза глубиной до 50 мм (дефект 4);

- разрушение штукатурного слоя, деструкция кирпичной кладки

кровельного карниза глубиной до 100 мм (дефект 5);

- разрушение кирпичной кладки откоса дверного проема (дефект 6);

- образование зазора между стеной и ж/б облицовкой цоколя

(дефект 7);

- выпадение кирпичей, вертикальные трещины в лицевой кладке

стены в месте прохода гильзы (дефект 8);

- разрушение остекления окна (дефект 9).
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1.  Ведомость объемов работ по устранению дефектов смотри на листе 2

+0,100
Ур. земли

+1,000

+3,300

+5,700

+8,300

+4,800

+3,900

+8,300

+4,000

+1,600

+0,100
Ур. земли

+1,000

+3,300

+5,700

+0,100
Ур. земли

+1,000

+3,300

+5,700

0,000 0,000

0,000



Ведомость объемов работ

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Наименование

Расчистка потолков от краски в помещениях пожарных

насосов и химической очистки спецодежды

Расчистка стен от краски  в помещениях пожарных насосов и

химической очистки спецодежды

Демонтаж железобетонного пола в помещении пожарных насосов

Демонтаж облицовки стен керамической плиткой в помещении с.у.

Демонтаж деревянных окон размером 1,48х2,3м(h) по фасаду 10-1

Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза ж/б

стропильных балок в помещении пожарных насосов

Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой

краской за 2 раза ж/б стропильных балок в помещении

химической очистки спецодежды

Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой

краской за 2 раза откосов дверных в помещении химической

очистки спецодежды

Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза

откосов дверных в помещении пожарных насосов

Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза

откосов оконных в помещении пожарных насосов

Грунтовка акриловая и окраска водостойкой акриловой

краской за 2 раза откосов оконных в помещении химической

очистки спецодежды

Шпатлевка, окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза новых деревянных

оконных блоков с размерами 1,48х2,4м(h)

Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза

откосов оконных

Установка отливов  снаружи окон  из оцинкованной кровельной

стали толщиной 0,6мм (ширина 180мм)

Восстановление окраски  деревянных оконных блоков размерами

1,48х2,3м(h)

Восстановление окраски  деревянных оконных блоков размерами

1х2,3м(h)

Восстановление окраски  деревянных оконных блоков размерами

0,9х0,9м(h)

Восстановление окраски  деревянных оконных блоков размерами

1х0,8м(h)

Восстановление окраски  деревянных оконных блоков размерами

0,94х2,3м(h)

Восстановление окраски  деревянных оконных блоков размерами

1х2,3м(h)

Кол

102

300

2

8.9

10

13.24

15.44

5.5

1.6

1.7

3.4

10

15.1

16

7

5

4

2

1

2

м2

м2

м3

м2

шт

м2

м2

м2

м2

м2

м2

шт

м2

м.п.

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Примечания

см. примеч.п.2

см. примеч.п.2

см. примеч. п.3

А А

Б Б

В В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13
50

0

15
00

12
00

0

48100

6000 6000 6000 6000 3000 6000 3100 6000 6000
1510033000

Перекрытие 
на отм. +2,850

Перекрытие 
на отм. +2,600

Помещение химической 
очистки спецодежды

74,3

Тамбур

5,8

Коридор
14,8

Помещение пожарных 
насосов

26,5

Помещение насосов

182,2

Кладовая временного 
хранения 

люминесцентных ламп
5,3

С.у.

3,4

Тамбур с.у.
3,0

С.у.

1,1

Перекрытие 
на отм. +3,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

+3,100

+2,200

Отделочный план

Тамбур

1,4

1

2

1

1
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ДГ
1

20

20

12 8

10
0 80
*

Экспликация полов

Наименование
помещения

Тамбур с.у.,
С.у., С.у.,

Помещение
химической
очистки

спецодежды

Помещение 
пожарных 
насосов

Тип
пола

1

2

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Керамическая плитка с 
нескользящей 
поверхностью по ГОСТ 
6787-89
Прослойка и заполнение из 
клея
Цементно-песчаная стяжка
М150
Гидроизоляция типа 
"Техноэласт Барьер" 
Технониколь по слою 
праймера битумного 
эмульсионного 
"Технониколь №4 
Цементно-песчаная стяжка
М150
Существующее бетонное 
основание 

Уплотненный щебнем грунт

Бетон В15

Подготовка из щебня 
ф20-40мм, пропитанного 
битумом
Уплотненный грунт 
основания

12

8

20

1

20

130

100

80

100

мм

мм

мм

слой

мм

мм

мм

мм

Площадь,
 м

82.24

26.45

Экспликация  помещений

Наименование

Тамбур

Тамбур с.у.

С.у.

С.у.

Кладовая временного хранения 
люминесцентных ламп

Помещение химической очистки спецодежды

Тамбур

Коридор

Помещение пожарных насосов

Помещение насосов

Площадь,
м

1.4

3

1.1

3.7

5.3

74.3

5.8

14.8

26.5

182.2

Кат.*
поме-
ще-
ния

Д

Д

Д

Д

Д

В4

Д

Д

Д

Д

Ведомость отделки помещений

Наименования 
помещений

Помещение 
пожарных 
насосов

Помещение 
химической 
очистки 
спецодежды

С.у.

С.у.

Тамбур с.у.

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Грунтовка,
водоэмульсионная
окраска за 2
раза

Шпатлевка,
грунтовка
акриловая,
окраска
влагостойкой
акриловой
краской за 2
раза

Грунтовка,
окраска
влагостойкой
акриловой
краской за 2
раза

Шпатлевка,
грунтовка
акриловая,
окраска
влагостойкой
акриловой
краской за 2
раза
Шпатлевка,
грунтовка
акриловая,
окраска
влагостойкой
акриловой
краской за
2раза

Пло-
щадь,

м2

26.2

74

3.3

1.1

2.9

Стены и 
перегородки

Шпатлевка, 
грунтовка, 
водоэмульсионная
окраска за 2 
раза
Шпатлевка, 
грунтовка 
акриловая, 
окраска 
влагостойкой 
акриловой 
краской за 2 
раза
Шпатлевка, 
грунтовка 
акриловая, 
окраска 
влагостойкой 
акриловой 
краской за 2 
раза

Керамическая
плитка
на
универсальном
клее на всю
высоту

Шпатлевка, 
грунтовка 
акриловая, 
окраска 
водостойкой 
акриловой 
краской за 2 
раза

Пло-
щадь,

м2

98.7

90.3

23.3

13.9

35.7

Низ стен или 
перегородок

Керамическая
плитка
на
универсальном
клее на высоту
2000мм от
пола

Керамическая
плитка
на
универсальном
клее на высоту
2000мм от
пола

-

-

Пло-
щадь,

м2

-

59.3

12.4

-

7.6

Плинтус

Плинтус из 
керамической 
плитки на 
высоту 100мм 
от пола

Плинтус из 
керамической 
плитки на 
высоту 100мм 
от пола

Плинтус из 
керамической 
плитки на 
высоту 100мм 
от пола

Плинтус из 
керамической 
плитки на 
высоту 100мм 
от пола

Пло-
щадь,

м2

-

3.5

0.9

0.4

0.8

Примечание

ОК1 ОК1 ОК1 ОК1 ОК1 ОК1 ОК1 ОК1 ОК1 ОК1

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.

Окна

ОК1

Двери наружные

ДГ3

Двери внутренние

ДГ1

ДГ2

Обозначение

ГОСТ 11214-2003

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

Наименование

ОД СП Д2 2400-1480-94

ДПН Г Кз Оп Р 2100-1000

ДПМ Г П Оп Пр Р 2100-700

ДПМ Г П Оп Пр Р 2100-800

Кол

10

1

1

2

Масса,
кг

Примечание

 

 

 

 

 1.  Окна выполнить по ГОСТ 11214-2003 по индивидуальным размерам, деревянные спаренной
конструкци с однокамерным стеклопакетом из листового стекла без покрытий с заполнением
воздухом, расстояние между стеклами 12мм и открывающимися створками.
 2. Откосы оконных проемов, в которых меняются окна, внутри помещений оштукатурить,
шпатлевать, огрунтовать и окрасить акриловой краской за 2 раза. Снаружи установить отливы
из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,6мм. Данные работы учтены в ведомости объемов
работ на данном листе.
 3. Старые деревянные оконные блоки очистить от старой краски, шпатлевать и окрасить эмалью
ПФ-115 за 2 раза.
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Схема усиления стропильных ферм в осях 8-9/Б-В

83
0

11900

12
00

290х8

263х6
290х8

1

1

290х8

263х6

Существующий лист

1

1

2

2

Спецификация к схеме усиления стропильных ферм в осях 8-9/Б-В

Обозначение НаименованиеПоз. Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

2 0,7 м244,0Лист 8 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2021    Общ.

Общ. L=7820

16
0

100

150

370

Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2021    

1200

75
5

29,5

 по 1

 1. Выполнить усиление опорных раскосов двух металлических стропильных ферм в осях 8-9/Б-В.
Расход в спецификации учтен на две фермы.
 2. Сварку металлоконструкций выполнять по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э42
 ГОСТ 9467-75*. Высота сварных швов равна наименьшей толщине свариваемых элементов .
 3 . После монтажа металлоконструкции окрасить эмалью  ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою
грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
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